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Stavba: D.2.1.10     0,00 AspeEsticon

O
Objekt:

Jednotkov
á

Celkem Jednotková Celkem

O1 SO 07-60-03 Kutná Hora hl. n. - Kolín, obvod Kaplička, PHS v km 293,641 - 293,697     0,00     0,00
SD 0 Všeobecné konstrukce a práce     0,00     0,00
P 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     16,800 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP
PP Nákup zeminy v kvalitě ornice, vč. naložení a dopravy na stavbu
VV  112,0 * 0,15 = 16,800 [A]

TS

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv 
s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

P 2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 
04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     290,660 0     0,00     0,00

    0,00 OTSKP

PP Skládkovné

VV

13273 hl rýh 120,0 * 2,0 = 240,00 [A]
264141 vrty pilot 3,14 * 0,4 * 0,4 * 18 * 2,8 * 2,0 = 50,66 [B]
Mezisoučet = 290,66 [C]

TS

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

P 3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP
PP Vypracování RDS
VV   1 = 1,000 [A]

TS

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

SD 1 Zemní práce     0,00     0,00
P 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     120,000 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP

PP

Zemní práce
(pro bet. kalich a zásyp pod soklovým panelem)
včetně odvozu, uložení na trvalou skládku

VV 120,000 = 120,000 [A]

MJ Množství
Jednotková 
hmotnost

Celková hmotnost
Jednotková cena

Cenové soustavy
Dodávka

AG20250110 Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo)

D.2.1.10 Protihlukové objekty

Typ Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



TS

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 
vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového 
a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

P 5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     95,000 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP

PP

Zásyp 
po betonářských pracích a pod úrovní pro propustný zásyp pod soklovým 
panelem

VV  95,00 = 95,00 [A]

TS

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy 
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:

P 6 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2     112,000 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP
PP Ohumusování ve svahu (tl. 150 mm)
VV  112,000 = 112,000 [A]



TS

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

SD 2 Základy     0,00     0,00
P 7 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3     25,330 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP
PP C25/30-XA1, XC2, XF1
VV  25,33 = 25,33 [A]

TS

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 
otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí 
a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení 
práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo 
kamenivem, zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty 
před výstavbou další konstrukční části

P 8 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T     1,250 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP
PP Výztuž pilot
VV  1,250 = 1,250 [A]



TS

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, 
ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a 
uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových 
konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti 
vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

P 9 264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M     56,000 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP

PP
Vrty pro piloty
průměr 800 mm

VV  56,000 = 56,000 [A]

TS

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na 
skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích 
zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a 
dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
Položka nezahrnuje:
-  zapažení trvalými pažnicemi
-  uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
Způsob měření:
- do délky vrtu se nezapočítává  hluché vrtání

P 10 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3     5,630 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP

PP
Betonový kalich 
C25/30-XA1, XC2, XF3

VV  5,630 = 5,630 [A]



TS

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu 
požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií 
výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích 
prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 
lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  
požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde 
přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných 
proudů,

SD 3 Svislé konstrukce     0,00     0,00
P 11 33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T     5,690 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP
PP Sloupky HEB 220 + 2xUPE 220
VV  5,690 = 5,690 [A]



TS

Položka zahrnuje:
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava 
a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  označení dílce výrobním štítkem 
nebo jiným způsobem
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a 
pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, 
zkoušení a měření dílců a pod.).
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská 
(včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na 
náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných 
úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i 
doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod 
izolaci,

P 12 347125 A STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2     198,332 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP

PP
Protihlukový panel 
C30/37-XF4

VV

P1 3,5 * 4,0 = 14,000 [A]
P2 3,5 * 2,333 = 8,166 [B]
(13xP1) 13 * A + 2*B [2xP1] = 198,332 [C]



TS

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  
doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé 
kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a 
pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 
(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:

P 13 347125 B STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2     56,666 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP

PP
Soklový panel 
C30/37-XF4, XD3

VV

S1 1,0 * 4,0 = 4,000 [A]
S2 1,0 * 2,333 = 2,333 [B]
(13xS1+2xS2) 13*A + 2*B  = 56,666 [C]

TS

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  
doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé 
kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a 
vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a 
pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci 
(úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 
zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:

SD 4 Vodorovné konstrukce     0,00     0,00
P 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     14,000 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP
PP Propustný zásyp pod soklovým panelem fr. 16/32
VV  14,000 = 14,000 [A]



TS

- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

SD 7 Přidružená stavební výroba     0,00     0,00
P 15 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M     40,000 0     0,00     0,00     0,00 OTSKP
PP Zemnící pásek FeZn 30x4mm
VV  56,000 = 56,000 [A]

TS

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle 
příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.


