

E-ZAK

Naše zn. 43950/2025-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 4/0

Vyřizuje Hana Malínská
Telefon +420 972 342 062
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 29. prosince 2025

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce – 64025094

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo)

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den,

k této zakázce máme následující dotazy:

1. SO07 : Objednatel požaduje práce za elektrickým dělením na záhlaví Žst. Kolín ze směru Zábok (Výměnu štěrkového lože, LIS; Pražců), které vyžadují vypnutí trakčního vedení jak z hlediska BOZP, tak z hlediska práce na zařízení. Doplní objednatel potřebný rozsah výluk?

Odpověď zadavatele č. 1:

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil přílohu 7.1.1 ZTP Přehled výluk.

Dotaz dodavatele č. 2:

2. V každém SO (technická specifikace) se nachází požadavek na : Zpracování KSÚ a TP (zohledněno ve VON pol. č.9). Vzhledem k vypsaní soutěže bez projektové dokumentace na základě technické zprávy a soupisu prací, je projekční Zpracování KSÚ a TP a jeho objektivní nacenění včetně vyvolaných opatření po jednotlivých etapách nemožné. Žádáme objednatele o zvážení proveditelnosti této části zakázky zhotovitelem, případně o odstranění této položky ze soupisu prací.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zhotovitel bude provádět zpracování KSÚ a TP v objektech SO 01, SO 03, SO 05 a SO 07 (traťové úseky). Zadavatel bude provádět změnové zpracování KSÚ a TP v objektech SO 02, SO 04 a SO 06 (stanice). Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací dokumentace) a Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 3:

3. V objektu SO07 : 2. TK je požadováno strojní čištění kolejového lože vedle nástupiště v zastávce Starý Kolín. Tato činnost nutně vyžaduje demontáž a zpětnou montáž nástupištních desek a to jak již kvůli průjezdu strojní čističky, tak z důvodu zachování normových hodnot výšky a vzdálenosti koleje od nástupiště. Upraví objednatel soupis prací?

Odpověď zadavatele č. 3:

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací dokumentace) a Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 4:

4. V soupisech prací SO02; SO04;SO06 a technické specifikaci díla se nachází položka : Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečková stolička v kusech. Dle technické specifikace se jedná o neucelené výměny na výhybkách. Žádáme zadavatele specifikaci dodávaných zařízení pro snížení odporu výhybky. (zda se jedná o SVV nebo Ekoslidy), což má dopad i na typ dodávaného materiálu Zařízení pro snížení přestavného odporu výhybky Válečkové stoličky – dotlačovací ?

Odpověď zadavatele č. 4:

Jedná se o výměnu poškozených kusů. Stávající provedení, které zůstane zachováno je typ ekoslidy pro válečkovou stoličku a typ AŽD pro dotlačovač. Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací dokumentace).

Dotaz dodavatele č. 5:

5. Jednou z povinností zhotovitele před stavbou je na základě VTP a ZTP provést kontrolu bodového pole před stavbou, na tuto činnost jsme v soupisu prací nedohledali položku ve VON (Geodetické práce před opravou). Rozumíme tomu správně, že objednatel má kontrolu bodového pole aktuální a tato činnost nebude realizována.

Odpověď zadavatele č. 5:

Bodové pole je ve stavu, kdy není nutná jeho kontrola. Tuto činnost tedy nebude zhotovitel realizovat.

Dotaz dodavatele č. 6:

6. V SO01 až SO07 se nachází položka :

57 / K / R2 / Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil oprava příčného a podélného profilu. 1m = 1m koleje Poznámka 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální odstranění nebo úpravu převalků, skluzových vln a povrchových vad, optimalizaci / m

Námi poptaný dodavatel nám sdělil informaci, že v letošním roce již proběhlo opravné souvislé broušení koleje, které je duplicitní se zadáním v této soutěži. Požaduje objednatel vše znovu vybrousit nebo se jedná o nedopatření a objednatel upraví soupis prací?

Odpověď zadavatele č. 6:

Na základě tohoto dotazu zadavatel aktualizoval dle současného stavu železničního svršku potřebu požadovaných prací. Zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací dokumentace) a Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 3 zadávací dokumentace). V návaznosti na změnu technologie provádění s vazbou na výluky zadavatel změnil i přílohu 7.1.1 ZTP Přehled výluk.

Dotaz dodavatele č. 7:

7. V soupise prací v objektech SO02, SO04, SO06 se nachází R Položka s jednotkou KPL

42/ 8. M /9. R1/ 10. Souprava propojek s oky CEMBRE, dl. 2x0,7 m, 1x4,0 m / 11.kpl.

V ceníku UOŽI se nacházejí položky, ze kterých jde výše zmiňovanou KPL složit a dle našeho názoru není důvod k použití R položky.

Upraví objednatel soupis prací?

Odpověď zadavatele č. 7:

Zadavatel rozšířil popis R položky v technické specifikaci. Na základě tohoto dotazu zadavatel aktualizoval dle současného stavu propojek stykových zařízení potřebu požadované dodávky pouze na objekt SO02. Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací dokumentace) a Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 3 zadávací dokumentace).

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotazy mění článek čl. 5.3 a čl. 13.3 Díl 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele), který nově zní:

článek 5.3 Pokynů:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 286 479 193,10 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

článek 13.3 Pokynů:

Zadavatel nesděljuje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 286 479 193,10 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce zaokrouhlená na dvě desetinná místa.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace:

- Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr (64025094 Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr_oprVDZ5.xlsx)
- Díl 3 Technická specifikace (64025094 Díl 3 Technická specifikace_oprVDZ5.pdf)
- Díl 2_8 ZTP_přílohy (7.1.1 Předpoklad výluk pro Sekci 1 stavební_oprVDZ5.xlsx)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 19. 1. 2026 v 8:00 hod. na den 2. 2. 2026 v 8:00 hod.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. zakázky Z2025-064948). Změny se týkají tohoto ustanovení:

Rozsah veřejné zakázky(GR-Procedure-Scope)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure)
rušíme:

357 886 515,99

nahrazujeme:

332 783 371,39

Rozsah veřejné zakázky/části(GR-Lot-Scope)

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot)

rušíme:

357 886 515,99

nahrazujeme:

332 783 371,39

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek(GR-Lot-Deadlines1)

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot)

rušíme:

19. 1. 2026

nahrazujeme:

2. 2. 2026

II) Informace pro statistické účely (GR-InformaceProStatistickeUcely)

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-
celkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph)

rušíme:

357 886 515,99

nahrazujeme:

332 783 371,39

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové