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TECHNICKA ZPRAVA

Seznam priloh

1. Technicka zprava
2. Néavrh KSU a TP

1.0 Uvod

Ve stavebnim objektu SO 01-87-01 — Oprava ukolejnéni v useku Driisy - VSetaty je feSeno
ukolejnéni stavajicich ocelovych konstrukci a novych trakénich stozart Siré trati Diisy - VSetaty
vybudovanych v rdmci stavby ,,Oprava TV v useku DFisy (mimo) — VSetaty (mimo)"'.

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,,projekt pro stavebni povoleni®. Projekt je zpracovan na
stavajici stav koleji.

Rozsah tohoto SO je od km 354,700 do km 360,300.

2.0 Pouzité podklady a souvisejici stavebni objekty

e SO 01-81-01 —Oprava TV v useku Drisy - VSetaty

e Polohovy plan stavajiciho a nového stavu TV.

e KSU a TP stavajiciho stavu.

e Navrh technického feseni souvisejicich SO.

e Konzulta¢ni a schvalovaci jednani se zainteresovanymi slozkami.
e Mistni Setfeni.

3.0 Technickyv popis

3.1 Stavajici stav

Stavajici trakéni vedeni a ukolejnéni je provedeno podle typové sestavy ,J*- 3kV DC pro
elektrizaci trati stejnosmérnou proudovou soustavou a je v provozu od roku 1978-1980. Béhem vice
nez 40 let aktivniho provozu trakéniho vedeni a stim 1 spojeného ukolejnéni jsou patrné¢ znamky
opotiebeni.

e Popis stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni v dot¢eném tseku stavby:
o V soucasné dob¢ je trat’ vybavena kolejovymi obvody.
e Popis stavajiciho ukolejnéni a trakéniho propojeni v dotCeném useku stavby:
o Stavajici stozary trakéniho vedeni (déle jen TV) a vodivé ¢i CasteCné vodivé konstrukce
nachazejici se v prostoru ohrozeni trak¢niho vedeni (dale jen POTV) jsou ukolejnény
piimo nebo pies prurazku.

3.2 Navrhovany stav
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V ramci feSené stavby budou nové postavené stozary TV a stavajici ocelové konstrukce noveé
ukolejnény.

V definitivnim stavu budou tratové koleje vybaveny kolejovymi obvody.

Opravou bude zajiSténo podstatné prodlouzeni Zivotnosti TV a ukolejnéni, zlepSeni jejich
technickych parametrti dle platné sestavy ,,J*, minimalizace narokii na udrzbu a celkové zvySeni
bezpecnosti provozu na draze. VSechny tyto zmény jsou podchyceny v této projektové dokumentaci
stavby.

e Bude realizovana instalace nového ukolejnéni u vSech novych trakénich podpér a stavajicich
ocelovych konstrukci v POTV.

e Ukolejnéni rusenych trakénich stozarti bude demontovano soucasné se stozary.

e Celkovy pocet nové realizovanych ukolejnéni je 222ks.

3.3 Technicky popis

Tato projektova dokumentace ve stupni ,,projekt pro stavebni povoleni® fesi ,,ochranu pted
nebezpeénym dotykovym napétim nezivych ¢asti pfivodniho vedeni a ostatnich zafizeni v POTV*
(tzv. ukolejnéni). Ukolejnéni je vypracovano v souladu s CSN 34 1500 ed.2, CSN 34 1500 ed.2, CSN
34 1530 ed.2, CSN 34 2613, CSN EN 50122-1 ed.2, TNZ 34 2603.

e Trakcni stozary nachazejici se v mistech vetejnosti neptistupnych:
Budou ukolejnény 1x ptes prirazku s opakovatelnou funkci 5S00V. Ukolejnéni bude ptipojeno do
koleji (bud’ na kolejovy pas, nebo na stied DT).

e Trakcni stozary nachazejici se v mistech vetejnosti piistupnych:
Budou ukolejnény 2x ptes prirazku s opakovatelnou funkci 250V. Ukolejnéni bude ptipojeno do
koleji (bud’ na kolejovy pas, nebo na stied DT).

e Traké¢ni stozdry nesouci odpojovace:
Budou ukolejnény 2x ptes prirazku s opakovatelnou funkci 250V. Ukolejnéni bude ptipojeno do
koleji (bud’ na kolejovy pas, nebo na stied DT).

e Trak¢ni stozary nesouci bleskojistku:
V tratovém useku se nachazeji stozary s bleskojistkami v elektrickych dé€lenich ptilehlych stanic.
Jedna se o stozary ¢.59 a 60 v zst. Dfisy a €. 199 a 200 v Zst. VSetaty. Stozary zst.Diisy byly
feSeny v pfedchozi stavbé a nejsou soucasti feSené stavby. Ukolejnéni stozart ¢.199 a 200
v zst.Dfisy bude provedeno nové 1x pies prirazku s opakovatelnou funkci 500V. Ukolejnéni
bude pfipojeno do koleji (bud’ na kolejovy pas, nebo na stfed DT). Tyto stozary budou dle
pozadavku CSN 34 1500 ed.2 uzemnény.

o Castedn& vodivé konstrukce (tj. zdbradli, mosty) vzdalené od svislych primétél Zivych &asti lan
trakéniho vedeni do 3 m a uvnitt obloukli s polomérem mensim nez 1600 m odstupiiované dle
CSN 34 1500. ed.2 az do vzdalenosti 5 m jsou ukolejnény. Konstrukce, které neobsahuji ani
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nepodpiraji el. zafizeni a jejich délka nepiekroéi 15 m, nejsou v souladu s &l. 5.5.6.2 normy CSN
34 1500. ed.2 ukolejnény. Tento stav bude ponechan i v ramci feSené stavby. VSechny stavajici

ocelové konstrukce budou nové ukolejnény.

e Ukolejnéni stavajicich stozart TV a stozarovych navéstidel

- Ukolejnéni

s opakovatelnou funkci

bude v mistech vefejnosti

nebo na stied DT).

nepiistupnych provedeno
500V. V mistech vefejnosti pfistupnych 2x pifes prarazku
s opakovatelnou funkci 250V. Ukolejnéni bude piipojeno do koleji (bud’ na kolejovy pas,

e Castetné vodivé objekty umisténé ve vzdalenosti do 2.5 m od stozart TV:

Tuto problematiku fei norma CSN 34 1500 ed.2, ¢1. 5.5.4.

Obecné Ize konstatovat, ze pokud casteéné vodiva konstrukce nenachdzejici se v POTV, bude
umisténa ve vzdalenosti do 2,5 m od stozarti TV, nebude vodiveé propojena s trakéni podpérou.

Pevné body zelezni¢niho bodového pole a zajisStovaci znacky nebudou v ramci tohoto SO

dotceny.

Piipojeni ukolejiiovaciho vodice ke koleji a uspoidadani kolejovych obvodii je patrno
z pFiloZeného schématu ukolejnéni a trakéniho propojeni!. POZOR! Mista vodivého spojeni
(kolejnice, svorka, vodi€) pfed montazi fadn¢ ocistit, aby se docililo zaru¢eného spojeni. Neizolovany
pfivod od kolejnice nesmi byt ve styku s vodivou casti stozdru. V mistech piistupnych a v

posunovacich prostorech bude vodi¢ ulozen Scm pod povrchem terénu.

Vsechna ukolejnéni musi mit rozebiratelna spojeni u koleje 1 u stozart.

3.4 Soupis pouzitych sestaveni

Cislo sestaveni Nizev .

ks

J 90-31/11/1 Ukolejnéni stozaru TS s prarazkou 500V 133

J 90-31/11/2 Ukolejnéni stozaru TS s prurazkou 250V 2

J 90-33/BP/1 Ukolejnéni stozaru BP s priirazkou 500V 63

J 90-33/BP/2 Ukolejnéni stozaru BP s priirazkou 250V 3

J 90-36/11 Ukolejnéni ocelovych konstrukei s prirazkou 500V | 18

J 90-36/11 Ukolejnéni ocelovych konstrukei s prurazkou 250V |3

J 90-42/BP Uzemnéni stoZzaru BP 2

3.5 Demontaze

Ix pres
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Bude provedena kompletni demontdz ukolejnéni vSech ocelovych konstrukei a stavajicich
trak¢nich stozard ruSenych v ramci stavby. VeSkery demontovany material ze stavajicich konstrukei
bude pfedan rozttidény provozovateli TV a to na ur¢ené misto.

Celkovy pocet demontovanych ukolejnéni je 207 ks.

3.6 Technologické postupy

e provizorni nebo definitivni ukolejnéni
e demontaz stavajiciho ukolejnéni

e definitivni montaz ukolejnéni

e uvedeni do provozu

Vymeéna ukolejnéni bude provadéna béhem nepretrzité vyluky, kdy bude dotena kolej bez provozu a
bez napéti.

Definitivni KSU a TP podle skutecného provedeni zajist'uje zhotovitel stavby.

3.7 Pristroje

Pro ukolejnéni jsou navrzeny opakovatelné prirazky typu HGS 150RW 500V (mista vefejnosti
nepiistupnd) nebo HGS 150RW 250V (mista vefejnosti pfistupna a stozary nesouci odpojovac).
Ukolejnovaci vodi¢ bude novy ocelovy pozinkovany drat FeZn @10mm ulozeny v polyetylenové
trubce a pfipojeny na novou kolejovou svorku podle typové sestavy FSO.

3.8 Prostiedi

Zafizeni pracuje ve venkovnim prostiedi, kterému dle normy CSN 33 2000-5-51 ed.3
odpovida oznaceni AA7 AB8 AD3 AF2 AH2 AN3 AQ3 AS3 BC2.

4.0 Doklady

Zapisy ze vstupniho a zavérecného jednani jsou ulozeny v dokladové Casti stavby.

5.0 Dotcené parcely
Realizaci SO budou dotceny parcely, jejichz seznam je zpracovan v ptiloze Priivodni zprava.




