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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 22603/2025-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

 

Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

 

Dotazy č. 131-133 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+7 pracovních dnů), přičemž je 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 131: 

SO 06-76-01 Kutná Hora hl. n. - Kolín, zastávka Hlízov, rozvody nn a osvětlení 

Žádáme zadavatele o vysvětlení případně upravení položky níže a její množství (v tomto SO je 

pouze 1ks rozváděče osvětlení) 

49     743635  ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O VENKOVNÍ 

ZÁSUVKY S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE (1X32 A/400 V, 1X16 A/230 V) KUS     14,000 

 

Odpověď na dotaz č. 131:  

Správná hodnota je 1 kus, výměra položky č. 49 byla opravena. 

 

Dotaz č. 132: 

SO 07-76-02 Kolín, obvod Kaplička, rozvody nn a osvětlení 

Žádáme zadavatele o vysvětlení případně upravení položek níže a jejich množství (v tomto SO 

je pouze 1ks rozváděče osvětlení): 

46    743613  ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM 

SYSTÉMEM OD 7 DO 12 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ    KUS     9,000 

47    743635  ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O VENKOVNÍ 

ZÁSUVKY S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE (1X32 A/400 V, 1X16 A/230 V) KUS     14,000 

 

Odpověď na dotaz č. 132:  

Správná hodnota u obou položek je 1 kus, výměra položky č. 46 a 47 byla opravena. 

 

Dotaz č. 133: 

SO 08-11-01 Kolín, obvod Kaplička – Kolín, železniční svršek 

V zadavatelem poskytnutém soupisu prací je u položky č.  13 528152 KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", 

BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 37,00 uvedeno v popisu položky: 

žsv. 49E1 – nový, kolejnice z oceli R260, pružné bezpodkladnicové upevnění, vystrojené 

betonové pražce min. dl. 2,4 m, rozdělení pražců "c", kolej stykovaná, 2x podbití ASP při montáži.  

V Technické zprávě se uvádí: Ve vlečkové koleji č. 36a je kolejový rošt sestaven z vyzískaných 

kolejnic 49E1 a betonových pražců pro běžnou kolej dl. 2,4 m s tuhým podkladnicovým 
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upevněním. Žádáme zadavatele o jasné vyjádření, z jakého materiálu má být položka 

provedena? Jestli platí informace uvedená v Soupisu prací nebo v Technické zprávě. 

 

Odpověď na dotaz č. 133:  

Tato připomínka již byla vyřešena odpovědí na dotaz č. 116 v rámci Vysvětlení č. 8. 

 

Dotaz č. 134 je zodpovězen v náhradním termínu (+5 pracovních dnů), přičemž je adekvátně 

posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 134: 

žel. svršek/ spodek_POV 

Dotaz č.115, odpověď reaguje informací o navržení zpevnění kolejového lože pryskyřicí, dále pak 

informacemi stran snížení rychlosti a mechanickými bezpečnostními zábranami pro zajištění 

bezpečnosti pracovníků v rámci stavby _ s odkazem na ZTP. 

Ano, rozpočet žel. svršek obsahuje položku KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVNĚNÍ PRYSKYŘICÍ, 

s doplňujícím popisem zpevnění nového lože pryskyřicí v průběhu výstavby a poznámkou "délka 

úseku zdvoukolejnění (mimo pažení a přeložky) * plocha zpevnění v loži jedné koleje ". Jak 

zadavatel došel k určené výměře, pd ani výkaz kubatur neobsahuje popis k této činnosti, ani 

způsob výpočtu.  

Je třeba zajištění „nejprve“ stávajícího ŠL v provozované koleji, následně pak nového ŠL 

zrekonstruované koleje. Současně jsme názoru, že způsob zajištění pro obě koleje/etapy je 

nezbytný pro řádné propojení sanovaných konstrukčních vrstev (žel. spodek, svršek). 

Dále žádáme o informaci, jak je uvažován objem recyklace stávajícího ŠL vzhledem k objemu 

pryskyřicí stabiizovaného ŠL, ztížený způsob demontáže koleje/tohoto ŠL a případná likvidace 

tohoto odpadu. 

Z výše zmíněných důvodů žádáme o doplnění informací/opravu VV, děkujeme. 

 

Odpověď na dotaz č. 134:  

Zpevnění lože pryskyřicí bylo navrhováno s ohledem na osovou vzdálenost mezi provozovanou 

a rekonstruovanou kolejí, s ohledem na výškový rozdíl mezi provozovanou a rekonstruovanou 

kolejí a s ohledem na umístění koleje v oblouku/převýšen. Uvažuje se s množstvím cca 0,4 m3 

takto zpevněného kolejového lože na 1 bm koleje. S lokálně stabilizovaným štěrkem ve stávající 

koleji č.1 není uvažováno jako s recyklovaným materiálem do nově zřizovaného kolejového lože. 

Výměry v soupisu prací byly přepočítány a následně upraveny: 

SO 06-11-01, položka č. 10 

Kolej č. 1 stáv: km 289,0 – 289,8; km 290,2 – 290,6; km 291,0 – 292,0 

Kolej č. 2 nová: km 288,7 – 293,3 

CELKEM 6800 m * 0,4 m3/m = 2720 m3 

SO 07-11-01, položka č. 9 

Zpevnění pryskyřicí nebude – položka č. 9 byla odstraněna 

SO 08-11-01, položka č. 10 

Kolej č. 1 stáv: km 294,5 – 295,0 

Kolej č. 2 nová: km 293,9 – 296,7 

CELKEM 3300 m * 0,4 m3/m = 1320 m3 
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Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 9 zadavatel přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 9 dnů je dostatečné a přiměřené vzhledem 

k povaze změny a je součtem lhůt dle ZZVZ § 99 odst. (2) – prodloužení o 2 dny + § 98 odst. 

(4) – prodloužení o 7 pracovních dnů.  

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 21 / 01 / 2026 nahrazeno: 30 / 01 / 2026      Čas     09:00 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 
 
 
Přílohy: 

č. 1 Zm08_Kutná_Hora-Kolín_251220 

 
 
 
V Praze  
 
 

 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 

https://vvz.nipez.cz/
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