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Objekt:   Železniční propustek v ev. km 2,802 (nový km 2,862)

Č. Kód položky Název MJ
Množství 

celkem

Práce a dodávky HSV   

1  Zemní práce   

1

PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY 

R.O. DO 2,0M   M 13,000

2 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY   M3 4,260

"sejmutí ornice na vtoku (pl*tl)" 13,5*0,15   2,025

"sejmutí ornice na výtoku (pl*tl)" 14,9*0,15   2,235

Součet   4,260

3 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M   M 40,000

4

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 

DOPRAVY   M3 81,467

6,5*10+0,4*0,8*(3,920+3,7)*1,25+(13,5+14,9)*0,350*1,35   81,467

5 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM   M3 12,000

12   12,000

6 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ   M3 74,370

6,3*9,9+6*2   74,370

7 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I   M2 33,780

2,2*9,9+6*2   33,780

8 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M   M2 4,260

"rozprostření ornice (pl)" 4,26   4,260

Součet   4,260

9 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN   M2 40,000

40   40,000

2  Zakládání   

10 Výztuž z kompozitní sítě D drátu 5 mm oko 100x100   m2 4,898

(3,140*0,6+0,3*3,140*0,6)*2   4,898

11 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30   M3 16,968

3,4*1,32+3,4*2+(13,5+14,9)*0,2   16,968

12 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37   M3 7,962

7,962   7,962

13 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ   T 0,228

0,228   0,228

3  Svislé a kompletní konstrukce   

14

VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, 

B500B   T 0,198

0,099*2   0,198

Součet   0,198

4  Vodorovné konstrukce   

15 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO   M3 2,400

0,2*10*1,2   2,400

16 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC   M3 7,100

(13,5+14,9)*0,2*1,25   7,100

9  Ostatní konstrukce a práce, bourání   

17 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU   KUS 2,000

VÝKAZ VÝMĚR
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Č. Kód položky Název MJ
Množství 

celkem

18

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM   M 27,825

9,6+13,5*1,35   27,825

19 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM   M 10,000

20 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC   M3 1,787

(0,5+1)*0,35+0,12*1,3*2+(0,68+4,07)*0,2   1,787

21 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU   M3 6,370

1*0,7*4,8+1*0,7*4,3   6,370

22 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU   M3 6,928

(0,26+0,43)*0,4+(1,2+2)*0,35+0,24*1,3*2+0,55*0,8+(0,33

+0,13)*3,16+(0,68+4,07)*0,2+0,12*0,54+2   6,928

23 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH   T 1,291

0,04*4,11*7,85   1,291

Práce a dodávky PSV   

711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   

24

IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 

VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY   M2 38,950

4,3*7+8,85   38,950

990  Likvidace odpadů vč. dopravy   

25

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY   T 154,787

81,467*1,9   154,787

26

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 07 STAVEBNÍ A 

DEMOLIČNÍ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY   T 6,701

1,787*2,5*1,5   6,701

27

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, KŮLY A SLOUPY 

VČETNĚ DOPRAVY   T 28,245

(4,928+6,370)*2,5   28,245

28

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ 

STROMY A KEŘE VČETNĚ DOPRAVY   T 4,000

40*0,1   4,000

29

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 - ŽELEZNÝ A 

OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY   T 1,291

1,291   1,291
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