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Vas dopis zn.

Ze dne ; I_

Nase zn. 323/2026-SZ-SSZ-0VZ

Vyfizuje Helena Ba&tarova zverejnéno na profilu zadavatele
Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Revitalizace a elektrizace trati NyFany - Hefmanova Hut

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 10

V souladu s ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale téZ ,ZZVZ") a s odvolanim na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - Pozadavky a
podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace,
odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotazy & 216 - 223 jsou zodpovézeny v ndhradnim terminu (+7 pracovnich dn(), pfi¢emZ je
adekvatné posunuta Ihdta pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 216:

PS 00-01-51, NyfFany - Hefmanova Hut , DOZ. VV TZ se uvadi:

~Na vyvyseném stupni se umisti jedno stolové bezobsluzné pracovisté BOP se stoly s vyskou
pevné nastavenou. V tomto PS se na stolech umisti informacni obrazovky, klavesnice a mys.
Vlastni poé¢itace se umisti ve vedlejsi mistnosti zadavacich pocitacd."

~Pracovisté BOP zfizuje sousedni stavba ,Modernizace trati Plzeft - DomaZlice - st. Hranice
SRN, 1. stavba, nova trat, Plzeri (mimo) - Stod (véetné&)."

V soupisu praci se nachazi polozky:

JEDNOTNE OVLADACI PRACOVISTE (JOP), TECHNOLOGIE,

5|75B211 NEZALOHOVANE - DODAVKA KUS | 1,000
JEDNOTNE OVLADACI PRACOVISTE (JOP), TECHNOLOGIE,
6|75B217 NEZALOHOVANE - MONTAZ KUS | 1,000
7|75B231 GRAFICKO-TECHNOLOGICKA NADSTAVBA - DODAVKA KUS | 1,000
8 |75B237 GRAFICKO-TECHNOLOGICKA NADSTAVBA - MONTAZ KUS | 1,000
NABYTEK PRO JOP A SERVISNI A DIAGNOSTICKE PRACOVISTE -
9|75B261 STOLY PEVNE PRO JEDNO PRACOVISTE - DODAVKA KUS | 1,000
NABYTEK PRO JOP A SERVISNI A DIAGNOSTICKE PRACOVISTE -
10 | 75B271 STOLY VYSKOVE STAVITELNE PRO JEDNO PRACOVISTE - DODAVKA KUS | 1,000
NABYTEK PRO JOP A SERVISNI A DIAGNOSTICKE PRACOVISTE -
11|75B277 STOLY VYSKOVE STAVITELNE PRO JEDNO PRACOVISTE - MONTAZ KUS | 1,000
15| 75B971 SW PRACOVISTE DISPECERA DOZ - DODAVKA KUS | 1,000
16 | 75B977 SW PRACOVISTE DISPECERA DOZ - MONTAZ KUS | 1,000
17 | 75B981 SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - DODAVKA KUS | 1,000
18 | 75B987 SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - MONTAZ KUS | 1,000
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Pol. ¢. 5 a 6 se odkazuji na vykresy ¢. 0601 a 0602.
Vykres ¢. 0601 je mistnost dispecerll a v tomto vykrese jsou jakoZto novd pracovisté oznaceni
dispecdefi RD22 a RD23. Domnivame se, Ze se tato pracovisté buduji v ramci stavby
~Modernizace trati Plzen - Domazlice - st. hranice SRN, 2. stavba, Usek Plzefi (mimo) - Nyfany
- Chotésov (mimo)".
Vykres ¢. 0602 obsahuje obsazeni mistnosti skfini/technologie DOZ a ETCS a cervené
oznacené skfiné se dle naseho nazoru buduji rovnéz ve 2. stavbé Plzenn - DomaZlice.
Uvedena navazujici stavba dle TZ zfizuje i PPV Nyfany.
a) z&dame zadavatele o provéreni/vysvétleni, které konkrétni pracoviété se buduje
vyse uvedenymi polozkami?
b) Zaddme zadavatele o provéieni/vysvétleni dodavek 2ks nabytku (1 kus s pevné
nastavenou vyskou a 1 kus vyskové stavitelny) s tim, Ze v soupisu praci jiz neni
montaz k pol. ¢. 9.

Odpovéd’' ¢. 216:
ad a) PoloZky v soupisu praci zlstanou zachovény dle odsouhlasené koncepce staveb.
ad b) Je upraveno mnozstvi a doplnéna polozka montaze k poloZzce €. 9.

Uprava mnoZstvi u polozky & 9, kéd polozky 75B261, NABYTEK PRO JOP A SERVISNI A
DIAGNOSTICKE PRACOVISTE - STOLY PEVNE PRO JEDNO PRACOVISTE - DODAVKA. MnoZstvi
opraveno na 2 kus.

Novd polozka ¢&. 28, kéd polozky 758267, NABYTEK PRO JOP A SERVISNI A DIAGNOSTICKE
PRACOVISTE - STOLY PEVNE PRO JEDNO PRACOVISTE - MONTAZ. MnoZstvi 2 kus.

Bez Upravy vykresQ.

Dotaz ¢. 217:
PS 00-01-51, Nyfany - Hefmanova Hut , DOZ. V soupisu praci se nachazi polozky:

1| R75B531| |SKRIN ELEKTRONICKYCH VAZEB POMOCNA K DOZ - DODAVKA | KUS 1,000
2| R75B537 | |SKRIN ELEKTRONICKYCH VAZEB POMOCNA K DOZ - MONTAZ KUS 1,000
25| R75B217 | | SKRIN ZADAVACICH POCITACU - MONTAZ KUS 1,000
26 | R75B511 | | SKRIN ZADAVACICH POCITACU - DODAVKA KUS 1,000
K témto polozkdm jsme v zadavaci dokumentaci nenalezli odpovidajici uplatnéni. Zadame
zadavatele o provéreni Ucelu vyuziti uvedenych polozek.
Odpovéd’' c. 217:
Polozky v soupisu praci zdstanou zachovény dle odsouhlasené koncepce staveb.
Dotaz ¢. 218:
PS 00-01-51, Nyrany - Hefmanova Hut , DOZ. V soupisu praci se nachazi polozky:
12 | 75B851 SKRIN DOZ - DODAVKA KUS 1,000
13|75B857 | |SKRIN DOZ - MONTAZ KUS 1,000

Pokud se jedna o skfin DOZ z vykresu ¢. 2.602, domnivame se, Ze tuto skfin resi Plzen -
Domazlice, 2. stavba. Zddame zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ ¢. 218:
PoloZky v soupisu praci zlistanou zachovany dle odsouhlasené koncepce staveb.

Dotaz €. 219:
PS 00-01-71, Nyfany - HeFmanova Hut, zafFizeni ETCS. V rdmci této stavby se
predpoklada zadlenéni dvou Zst., tj. PfehySov a Hefmanova Hut do ETCS, coZ vyvola potiebu



3/6

Uprav a prezkoudeni ASW RBC Plzefi - Domazlice - C. Kubice - st. hr. v¢. Gprav SW na
prislusnych dispecerech (slouceny reliéf), tj. nad ramec Uprav SW DOZ (viz jiné PS). Z téchto
dvodt v soupisu praci postrddame polozky:

75B979, SW PRACOVISTE DISPECERA DOZ - UPRAVA (alespori 4ks)

75F2B9, SW ADRESNY RBC - UPRAVA DLE POZADAVKUO PRO JEDEN VENKOVNI PRVEK
75F287, PREZKOUSENI A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC

Zadame zadavatele o doplnéni polozek do soupisu praci.

Odpovéd’' é. 219:

Ano, nové polozky budou doplnény:

¢. 10, kéd polozky 75B979, SW PRACOVISTE DISPECERA DOZ - UPRAVA. MnoZstvi opraveno
na 4 kusy.

¢. 11, kod polozky 75F2B9, SW ADRESNY RBC - UPRAVA DLE POZADAVKU PRO JEDEN
VENKOVNI PRVEK. MnoZstvi opraveno na 118 kusu.

¢. 12, kéd polozky 75F287, PREZKOUSENI A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC. Mnozstvi
opraveno na 63 kusd.

Bez Upravy vykresu.

Dotaz ¢. 220:

PS 10-01-11, ZST Nyrany, GUpravy SZZ. V soupisu praci se nachazi polozky:
63 |75D271| | ZARIZENI (PZZ) PRO NEVIDOME - DODAVKA KUS 1,000
64 |75D277| | ZARIZENI (PZZ) PRO NEVIDOME - MONTAZ KUS 1,000

Z TZ, ani ze situacniho schématu (vykres €. 2.201) nevyplyvaji pozadavky na vybudovani
zarizeni pro nevidomé u prejezdu P644. Zadame zadavatele o provéreni/vysvétleni.

Odpovéd’ é. 220:

Ke komunikaci neni prilehly chodnik. Polozky jsou odstranény.

Zrudena polozka ¢. 63, kod polozky 75D271 ZARIZENT (PZZ) PRO NEVIDOME - DODAVKA
Zrudena polozka ¢. 64, kod polozky 75D277 ZARIZENT (PZZ) PRO NEVIDOME - MONTAZ

Dotaz €. 221:
PS 11-01-12 - Nyrany - PfrehysSov, TZZ, PZZ: V soupise praci se nachazi polozka:

19 742G11 KABEL NN DVOU- A M 820,000
TRizilovycus
PLASTOVOU IZOLACi DO
2,5 MM2

Domnivame se, ze spravna polozky je pro kabely od 4 do 16 mm2. Zadame zadavatele o
provéreni/opravu v soupise praci.

Odpovéd’' c. 221:
Po kontrole v.¢. 2.701 schématu kabelQ, byly opraveny kabely:
a) ¢. 9501 na CYKY 40x10 mnozstvi 5m.
b) ¢. 9900 na CYKY 04x16 mnozstvi 775m.
Byly zruseny polozky:
- ¢. 19, kéd polozky 742G11, KABEL NN DVOU- A TRiZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACH
DO 2,5 MM2.
- ¢. 20, kod polozky 742H13, KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU
IZOLACI OD 25 DO 50 MM2.
Nové polozky:
- ¢. 98, kdd polozky 742G12, KABEL NN DVOU- A TRIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACH
OD 4 DO 16 MM2. Mnozstvi opraveno na 820 M.
- & 99, kéd polozky 742H12, KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU
IZOLACI OD 4 DO 16 MM2. Mnozstvi opraveno na 1265 M.
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Oprava vykres( 2.701 a 2.702.

Prilohy:
PS110121_2.701_SK.pdf
PS110121_2.702_TK.pdf

Dotaz ¢. 222:
PS 14-01-12 - ZST Hefmanova Hut, SZZ: V soupise praci se nachazi polozka:

13 742H13 KABEL NN CTYR- A m 570,000
PETIZILOVY CU S
PLASTOVOU IZOLACI OD
25 DO 50 MM2

Z kabelového schématu a tabulky kabel( (&. pFilohy 701 a 702) vyplyva, Ze se jednd o
kabely AYKY 4x50. Zadame zadavatele o provéreni/opravu v soupise praci.

Odpovéd’ ¢. 222:
Je vymeénéna polozka. ZruSena ¢. 13 (CU - méd) a zfizena nova polozka ¢. 117 (AL - hlinik).

Zrusena polozka ¢. 13, kdd polozky 742H13 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU
IZOLACI OD 25 DO 50 MM2

Nova polozka &. 117, kéd polozky 742H23 , KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU
IZOLACI OD 25 DO 50 MM2. Mnozstvi opraveno na 570 M.

Bez Upravy vykresu.

Dotaz ¢. 223:
PS 13-01-21 - Pfehysov - HeFmanova Hut, TZZ, PZZ. V soupisu praci se nachazi
polozka:

|66 75E1C7 | | PROTOKOL UTZ | kus | 1,000

Domnivame se, Ze spravné mnozstvi je 2ks (1x pro prejezd, 1x pro TZZ). Zadéme
zadavatele o provéreni a o opravu mnozstvi u uvedené polozky.

Odpovéd’ ¢. 223:
Je upravena polozka ¢. 66, kéd polozky 75E1C7 , PROTOKOL UTZ, zména mnozstvi na 2
kusy.

Dotaz & 224 je zodpovézen v ndhradnim terminu (+6 pracovnich dn(), pfi¢em? je adekvatné
posunuta Ihdta pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 224:
Pfiloha SO112103_4.001_Vykaz vymer obsahuje SO112108_Vykaz vymer. M(ze zadavatel
zverejnit vykaz vymér SO 11-21-037?

Odpovéd’' ¢. 224:
Vykaz vymér S0112103_4.001_Vykaz vymer.pdf je dolozen v pfiloze tohoto Vysvétleni
zadavaci dokumentace.

Dotaz ¢. 225:
V rdmci VV u objektu SO 11-13-02 zddame o sjednoceni jednotky u polozky ¢. 25 VPUST
ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO 300 mm. V polozce je uvedena jednotka
kus, ale v popisu polozky jsou uvedeny metry.
Pro zajisténi jednoznacnosti dale navrhujeme rozdéleni polozky na:

e vpust (jednotka kus),

e Zlab (jednotka m),



a to obdobné jako u SO 13-50-01, polozky ¢. 36 a 42.

Odpovéd’ ¢. 225:;

SO 11-13-02:

Liniovy Zlab neobsahuje vpust. Vytok vody z liniového zlabu bude z konce zZlabu pfimo do
pfikopu.

Zrudena Polozka ¢. 25 VPUST ODVOD ZLABU Z POLYMERBETONU SV. SIRKY DO 300 mm
Nové poloZka ¢&. 48, R93545, ,ZLABY Z DILCO Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO 300MM
VCETNE MRIZI® - mé&rna jednotka metr M

Dotaz ¢. 226:
SO 11-12-01: Zaddame zadavatele o vyjasnéni, kterd vyméra u polozky ¢. 25 je platna. Vv
technické zpraveé je uvedeno 5,55 m, zatimco ve vykazu vymér je 5,395 m.

Odpovéd’ é. 226:

Spravné je 6,452m dle vykresu 3.001.

Opravena polozka ¢.25 93541 ZLABY Z DILCU Z POLYMERBETONU SVETLE SIRKY DO
o 100MM VCETNE MRIZi

Zminka o délce zlabku v TZ neni.

Dotaz ¢. 227:

Zadédme objednatele o doplfiujici informace k polozce R89916 BETONOVA DLAZBA,
OBRUBNIKY, ODVODNOVACI KANALKY. Tato polozka se vyskytuje v PS 10-01-11, PS
12-01-12, PS 14-01-12, PS 11-01-21 a PS 13-01-21. V technické zpravé ani ve vykresech
uvedenych v popisu polozky jsme nezjistili, Ceho se tato poloZzka tyka.

Odpovéd’ ¢. 227:

Okapové chodniky (Betonové dlazby) jsou Cast SO pozemnich staveb. Chodniky od
komunikace k RD jsou casti SO prejezdovych konstrukci.

Polozky jsou zrudeny v PS 10-01-11 & 80, PS 12-01-12 & 124, PS 14-01-12 & 101, PS
11-01-21 ¢. 88 a PS 13-01-21 ¢&. 74.

Zrusena polozka kéd polozky R89916 BETONOVA DLAZBA, OBRUBNIKY, ODVODNOVACI
KANALKY.

Dotaz ¢. 228:
PS 10-01-11 - ZST NyFany, GUpravy SZZ. V soupisu praci se nachazi polozky:

39| 75B491 | | SKRIN KABELOVA - DODAVKA KUS 1,000
—_— 40 | 75B497 | | SKRIN KABELOVA - MONTAZ KUS 1,000
42| 75B541 | | SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - DODAVKA KUS 1,000
43| 75B547 | | SKRIN (STOJAN) VOLNE VAZBY - MONTAZ KUS 1,000

Pro tyto polozky jsme nenalezli odpovidajici vyuziti/uplatnéni. Zdddme zadavatele o
odstranéni polozek ze soupisu praci.

Odpovéd’ ¢. 228:
PoloZky v soupisu praci zlistanou zachovény dle odsouhlasené koncepce staveb.

Dotaz €. 229:
PS 12-01-12, ZST Piehysov, SZZ. V soupisu praci se nachazi polozky:

60| 75B311 | | PULT NOUZOVE OBSLUHY - DODAVKA KUS 1,000

61|75B317 | | PULT NOU,ZOVE OBSLUHY - MpNTAZ ] KUS 1,000
ZAKLADNI SW ELEKTRONICKEHO STAVEDLA S ELEKTRONICKYM

86 | 75B921 | | ROZHRANIM - DODAVKA KUS 1,000
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Pro tyto polozky jsme nenalezli odpovidajici vyuZiti/uplatnéni. Zadame zadavatele o
odstranéni polozek ze soupisu praci.

Odpovéd’ é. 229:

Pult nouzové obsluhy nebyl pozadovan v rdmci ZST PREHYSOV.

Polozky jsou zruseny.

Zrudena polozka ¢. 60, kod polozky 758311 PULT NOUZOVE OBSLUHY - DODAVKA
Zrudena polozka ¢. 61, kod polozky 75B317 PULT NOUZOVE OBSLUHY - MONTAZ

Zakladni SW El. Stavédla bude soucasti ZST NYRANY, proto v tomto PS bude nadbytecny.
Zrusena poloilga ¢. 86, kod lpoloiky 7,55921 ZAKLADNI SW ELEKTRONICKEHO STAVEDLA S
ELEKTRONICKYM ROZHRANIM - DODAVKA

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenymi zménami v tomto Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 10
postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ - prodlouZeni o 5 dnl a s ust. § 98
odst. 4 ZZVZ - prodlouzeni o 7 pracovnich dnd, a tedy prodluzuje Ihdtu pro podéni nabidek
celkem o0 12 dnd, tj. ze dne 29. 01. 2026 na den 10. 02. 2026. ProdlouZeni je dostate¢né a
pfiméfené vzhledem k povaze zmény.

Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, ktera by rozsSifila okruh moznych
7 v 7 O I 7 v s 7 v v z o r s Ve z
Ucastniku zadavaciho rizeni a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni lhuty pro podavani nabidek
tak, aby od okamziku zmény ¢inila celou plvodni délku Ihdty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zdkona, provede soucasné zde uvedené
Upravy v uverejnéném vyhlaseni. Formular ,17 Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni -
sektorova verejna zakazka" bude uverejnén na webovém portalu https://vvz.nipez.cz/.

Zmény se tykaji té&chto ustanoveni plvodniho Ozndmeni o zahdjeni zadavaciho fizeni -
sektorova verejna zakazka:

Lhita pro podani nabidek
Datum: 29 / 01 / 2026 nahrazeno: 10 / 02 / 2026 Cas 09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je presvédcen, ze vytvoril optimalni
podminky jednotlivych uchaze¢im pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech
zdkonnych pozadavkd.

Prilohy:
- PS110121_2.701_SK.pdf
- PS110121_2.702_TK.pdf
- S0112103_4.001_Vykaz vymer.pdf
- Soupis praci_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm10_260108

I petr Hofhanzl

z 08.01.2026 14:43
Podepsano elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl

reditel Stavebni spravy zapad

na zakladé Povéreni ¢. 18-NM

ze dne 30. 09. 2024

Sprava Zeleznic, statni organizace
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