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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 
zveřejněno na profilu zadavatele 

Naše zn. 323/2026-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Helena Baštářová  

   

Mobil +420 724 129 033  

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

    

 

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť  

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 10  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a 

podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, 

odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

  

Dotazy č. 216 - 223 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+7 pracovních dnů), přičemž je 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 216: 

PS 00-01-51, Nýřany - Heřmanova Huť , DOZ. V TZ se uvádí: 

„Na vyvýšeném stupni se umístí jedno stolové bezobslužné pracoviště BOP se stoly s výškou 

pevně nastavenou. V tomto PS se na stolech umístí informační obrazovky, klávesnice a myš.  

Vlastní počítače se umístí ve vedlejší místnosti zadávacích počítačů.“ 

„Pracoviště BOP zřizuje sousední stavba „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice 

SRN, 1. stavba, nová trať, Plzeň (mimo) - Stod (včetně).“ 

V soupisu prací se nachází položky: 

 

5 75B211  

JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, 
NEZÁLOHOVANÉ - DODÁVKA KUS 

    
1,000 

6 75B217  

JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, 
NEZÁLOHOVANÉ - MONTÁŽ KUS 

    
1,000 

7 75B231  GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DODÁVKA KUS 
    

1,000 

8 75B237  GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - MONTÁŽ KUS 
    

1,000 

9 75B261  

NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - 
STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA KUS 

    
1,000 

10 75B271  

NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - 
STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA KUS 

    
1,000 

11 75B277  

NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - 

STOLY VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ KUS 

    

1,000 

15 75B971  SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - DODÁVKA KUS 
    

1,000 

16 75B977  SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - MONTÁŽ KUS 
    

1,000 

17 75B981  SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - DODÁVKA KUS 
    

1,000 

18 75B987  SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - MONTÁŽ KUS 
    

1,000 
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                        Pol. č. 5 a 6 se odkazují na výkresy č. 0601 a 0602.  

Výkres č. 0601 je místnost dispečerů a v tomto výkrese jsou jakožto nová pracoviště označení 

dispečeři RD22 a RD23. Domníváme se, že se tato pracoviště budují v rámci stavby 

„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany 

- Chotěšov (mimo)“. 

Výkres č. 0602 obsahuje obsazení místnosti skříní/technologie DOZ a ETCS a červeně 

označené skříně se dle našeho názoru budují rovněž ve 2. stavbě Plzeň – Domažlice. 

Uvedená navazující stavba dle TZ zřizuje i PPV Nýřany. 

a) Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, které konkrétní pracoviště se buduje 

výše uvedenými položkami? 

b) Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení dodávek 2ks nábytku (1 kus s pevně 

nastavenou výškou a 1 kus výškově stavitelný) s tím, že v soupisu prací již není 

montáž k pol. č. 9. 

 

Odpověď č. 216: 

ad a) Položky v soupisu prací zůstanou zachovány dle odsouhlasené koncepce staveb. 

ad b) Je upraveno množství a doplněna položka montáže k položce č. 9. 
 
Úprava množství u položky č. 9, kód položky 75B261, NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A 

DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA. Množství 
opraveno na 2 kus. 
 
Nová položka č. 28, kód položky 75B267, NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ 

PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ – MONTÁŽ. Množství 2 kus. 

 
Bez úpravy výkresů. 
 

 

Dotaz č. 217: 

PS 00-01-51, Nýřany - Heřmanova Huť , DOZ. V soupisu prací se nachází položky: 

 

1 R75B531   SKRÍN ELEKTRONICKÝCH VAZEB POMOCNÁ K DOZ - DODÁVKA KUS     1,000 

2 R75B537   SKRÍN ELEKTRONICKÝCH VAZEB POMOCNÁ K DOZ - MONTÁŽ KUS     1,000 

25 R75B217   SKRÍN ZADÁVACÍCH POCÍTACU - MONTÁŽ KUS     1,000 

26 R75B511   SKRÍN ZADÁVACÍCH POCÍTACU - DODÁVKA KUS     1,000 

 

K těmto položkám jsme v zadávací dokumentaci nenalezli odpovídající uplatnění. Žádáme 

zadavatele o prověření účelu využití uvedených položek. 

 

Odpověď č. 217: 

Položky v soupisu prací zůstanou zachovány dle odsouhlasené koncepce staveb.   
 

  

Dotaz č. 218: 

PS 00-01-51, Nýřany - Heřmanova Huť , DOZ. V soupisu prací se nachází položky: 

 

12 75B851   SKRÍN DOZ - DODÁVKA KUS     1,000 

13 75B857   SKRÍN DOZ - MONTÁŽ KUS     1,000 

 

Pokud se jedná o skříň DOZ z výkresu č. 2.602, domníváme se, že tuto skříň řeší Plzeň – 

Domažlice, 2. stavba. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 

 

Odpověď č. 218: 

Položky v soupisu prací zůstanou zachovány dle odsouhlasené koncepce staveb.  
 

Dotaz č. 219: 

PS 00-01-71, Nýřany - Heřmanova Huť, zařízení ETCS. V rámci této stavby se 

předpokládá začlenění dvou žst., tj. Přehýšov a Heřmanova Huť do ETCS, což vyvolá potřebu 
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úprav a přezkoušení ASW RBC Plzeň – Domažlice – Č. Kubice – st. hr. vč. úprav SW na 

příslušných dispečerech (sloučený reliéf), tj. nad rámec úprav SW DOZ (viz jiné PS). Z těchto 

důvodů v soupisu prací postrádáme položky: 

75B979, SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ – ÚPRAVA (alespoň 4ks) 

75F2B9, SW ADRESNÝ RBC - ÚPRAVA DLE POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK 

75F287, PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC  

Žádáme zadavatele o doplnění položek do soupisu prací. 

 

Odpověď č. 219: 

Ano, nové položky budou doplněny: 

č. 10, kód položky 75B979, SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ – ÚPRAVA. Množství opraveno 
na 4 kusy. 
č. 11, kód položky 75F2B9, SW ADRESNÝ RBC - ÚPRAVA DLE POŽADAVKŮ PRO JEDEN 

VENKOVNÍ PRVEK. Množství opraveno na 118 kusů. 

č. 12, kód položky 75F287, PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE TECHNOLOGIE RBC ZA 1 VC. Množství 
opraveno na 63 kusů. 
Bez úpravy výkresů. 

 
 

Dotaz č. 220: 

PS 10-01-11, ŽST Nýrany, úpravy SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

 

63 75D271  
ZARÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA KUS     1,000 

64 75D277  
ZARÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ KUS     1,000 

 

Z TZ, ani ze situačního schématu (výkres č. 2.201) nevyplývají požadavky na vybudování 

zařízení pro nevidomé u přejezdu P644. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení. 

 

Odpověď č. 220: 

Ke komunikaci není přilehlý chodník. Položky jsou odstraněny. 

Zrušena položka č. 63, kód položky 75D271 ZARÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA 

Zrušena položka č. 64, kód položky 75D277 ZARÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ 

 

 

Dotaz č. 221: 

PS 11-01-12 – Nýřany - Přehýšov, TZZ, PZZ: V soupise prací se nachází položka: 

 

19 742G11 KABEL NN DVOU- A 
TRÍŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ DO 

2,5 MM2 

M     820,000 

 

Domníváme se, že správná položky je pro kabely od 4 do 16 mm2. Žádáme zadavatele o 

prověření/opravu v soupise prací. 

Odpověď č. 221: 

Po kontrole v.č. 2.701 schématu kabelů, byly opraveny kabely: 

a) č. 9501 na CYKY 4ox10 množství 5m. 

b) č. 9900 na CYKY O4x16 množství 775m. 

Byly zrušeny položky: 

-   č. 19, kód položky 742G11, KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 

DO 2,5 MM2. 

-   č. 20, kód položky 742H13, KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2. 

Nové položky: 

- č. 98, kód položky 742G12, KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2. Množství opraveno na 820 M. 

- č. 99, kód položky 742H12, KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2. Množství opraveno na 1265 M. 
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Oprava výkresů 2.701 a 2.702. 

 

Přílohy: 

PS110121_2.701_SK.pdf 

PS110121_2.702_TK.pdf 

 

Dotaz č. 222: 

PS 14-01-12 - ŽST Heřmanova Huť, SZZ: V soupise prací se nachází položka: 

 

13 742H13 KABEL NN CTYR- A 
PETIŽÍLOVÝ CU S 
PLASTOVOU IZOLACÍ OD 
25 DO 50 MM2 

m     570,000 

 

Z kabelového schématu a tabulky kabelů (č. přílohy 701 a 702) vyplývá, že se jedná o 

kabely AYKY 4x50. Žádáme zadavatele o prověření/opravu v soupise prací. 

Odpověď č. 222: 

Je vyměněna položka. Zrušena č. 13 (CU - měď) a zřízena nová položka č. 117 (AL - hliník). 

 

Zrušena položka č. 13, kód položky 742H13  KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 

Nová položka č. 117, kód položky 742H23 , KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2. Množství opraveno na 570 M. 
 
Bez úpravy výkresů. 
 

Dotaz č. 223: 

PS 13-01-21 - Přehýšov - Heřmanova Huť, TZZ, PZZ. V soupisu prací se nachází 

položka: 

 

66 75E1C7  PROTOKOL UTZ KUS     1,000 

 

Domníváme se, že správné množství je 2ks (1x pro přejezd, 1x pro TZZ). Žádáme 

zadavatele o prověření a o opravu množství u uvedené položky. 

 

Odpověď č. 223: 

Je upravena položka č. 66, kód položky 75E1C7 , PROTOKOL UTZ, změna množství na 2 

kusy. 

 

Dotaz č. 224 je zodpovězen v náhradním termínu (+6 pracovních dnů), přičemž je adekvátně 

posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 224: 

Příloha SO112103_4.001_Vykaz vymer obsahuje SO112108_Vykaz vymer. Může zadavatel 

zveřejnit výkaz výměr SO 11-21-03? 

Odpověď č. 224: 

Výkaz výměr SO112103_4.001_Vykaz vymer.pdf je doložen v příloze tohoto Vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

 

Dotaz č. 225: 

V rámci VV u objektu SO 11-13-02 žádáme o sjednocení jednotky u položky č. 25 VPUST 

ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300 mm. V položce je uvedena jednotka 

kus, ale v popisu položky jsou uvedeny metry. 

Pro zajištění jednoznačnosti dále navrhujeme rozdělení položky na: 

• vpusť (jednotka kus), 

• žlab (jednotka m), 
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a to obdobně jako u SO 13-50-01, položky č. 36 a 42. 

 

Odpověď č. 225: 

SO 11-13-02:  

Liniový žlab neobsahuje vpust. Výtok vody z liniového žlabu bude z konce žlabu přímo do 

příkopu. 

Zrušena Položka č. 25 VPUST ODVOD ŽLABU Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300 mm   

Nová položka č. 48, R93545, „ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ“  - měrná jednotka metr M 

 

 

Dotaz č. 226: 

SO 11-12-01: Žádáme zadavatele o vyjasnění, která výměra u položky č. 25 je platná. V 

technické zprávě je uvedeno 5,55 m, zatímco ve výkazu výměr je 5,395 m. 

Odpověď č. 226: 

Správně je 6,452m dle výkresu 3.001.  

Opravena položka č.25  93541 ŽLABY Z DÍLCU Z POLYMERBETONU SVETLÉ ŠÍRKY DO 

100MM VCETNE MRÍŽÍ 

Zmínka o délce žlábku v TZ není. 

 

 

Dotaz č. 227: 

Žádáme objednatele o doplňující informace k položce R89916 BETONOVÁ DLAŽBA, 

OBRUBNÍKY, ODVODŇOVACÍ KANÁLKY. Tato položka se vyskytuje v PS 10-01-11, PS 

12-01-12, PS 14-01-12, PS 11-01-21 a PS 13-01-21. V technické zprávě ani ve výkresech 

uvedených v popisu položky jsme nezjistili, čeho se tato položka týká. 

Odpověď č. 227: 

Okapové chodníky (Betonové dlažby) jsou část SO pozemních staveb. Chodníky od 

komunikace k RD jsou částí SO přejezdových konstrukcí.  

Položky jsou zrušeny v PS 10-01-11 č. 80, PS 12-01-12 č. 124, PS 14-01-12 č. 101, PS 

11-01-21 č. 88 a PS 13-01-21 č. 74. 

Zrušena položka kód položky R89916  BETONOVÁ DLAŽBA, OBRUBNÍKY, ODVODŇOVACÍ 

KANÁLKY. 

 

 

Dotaz č. 228: 

 PS 10-01-11 - ŽST Nýřany, úpravy SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

 

39 75B491  
SKRÍN KABELOVÁ - DODÁVKA KUS     1,000 

40 75B497  
SKRÍN KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS     1,000 

42 75B541  SKRÍN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA KUS     1,000 

43 75B547  
SKRÍN (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ KUS     1,000 

 

Pro tyto položky jsme nenalezli odpovídající využití/uplatnění. Žádáme zadavatele o 

odstranění položek ze soupisu prací. 

 

Odpověď č. 228: 

Položky v soupisu prací zůstanou zachovány dle odsouhlasené koncepce staveb. 

 

Dotaz č. 229: 

PS 12-01-12, ŽST Přehýšov, SZZ. V soupisu prací se nachází položky: 

 

60 75B311  PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA KUS     1,000 

61 75B317  PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ KUS     1,000 

86 75B921  

ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVEDLA S ELEKTRONICKÝM 
ROZHRANÍM - DODÁVKA KUS     1,000 
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Pro tyto položky jsme nenalezli odpovídající využití/uplatnění. Žádáme zadavatele o 

odstranění položek ze soupisu prací. 

 

Odpověď č. 229: 

Pult nouzové obsluhy nebyl požadován v rámci ŽST PŘEHÝŠOV. 

Položky jsou zrušeny. 

Zrušena položka č. 60, kód položky 75B311 PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA 

Zrušena položka č. 61, kód položky 75B317 PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ 
 

Základní SW El. Stavědla bude součástí ŽST NÝŘANY, proto v tomto PS bude nadbytečný. 

Zrušena položka č. 86, kód položky 75B921 ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVEDLA S 
ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - DODÁVKA 
 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 

postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ – prodloužení o 5 dnů a s ust. § 98 

odst. 4 ZZVZ – prodloužení o 7 pracovních dnů, a tedy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 

celkem o 12 dnů, tj. ze dne 29. 01. 2026 na den 10. 02. 2026. Prodloužení je dostatečné a 

přiměřené vzhledem k povaze změny.  

 

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené 

úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – 

sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - 

sektorová veřejná zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 29 / 01 / 2026        nahrazeno: 10 / 02 / 2026 Čas 09:00  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

- PS110121_2.701_SK.pdf 

- PS110121_2.702_TK.pdf 

- SO112103_4.001_Vykaz vymer.pdf 

- Soupis prací_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm10_260108 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 18-NM 
ze dne 30. 09. 2024 
Správa železnic, státní organizace 
 

https://vvz.nipez.cz/
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