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Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 7 

k veřejné zakázce – 64025094  

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 

Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na 

základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětlení a změnu zadávací 

dokumentace na veřejnou zakázku o názvu: 

 

Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) 

 

Dotaz dodavatele č. 1:  

SO 02 - Práce na žel. svršku v žst. Přelouč          

)) Chápeme správně, že položka č. 42 M R1 Souprava propojek s oky CEMBRE, dl. 

12x4,1 m kpl. 29,000 obsahuje pouze dodávku? 

 

Odpověď zadavatele č. 1: 

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací 

dokumentace) a Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 3 zadávací dokumentace). 

Konkrétně byl upraven popis položky a blíže specifikován rozsah požadované dodávky. 

Zadavatel požaduje kompletní dodávku prací i materiálu. 

 

Dotaz dodavatele č. 2:  

SO 02 - Práce na žel. svršku v žst. Přelouč          

)) V nejaktuálnějším soupisu prací SO 02 postrádáme položku 7591080782 Ostatní 

náhradní díly EP600 Souprava připevňovací 03083K (CV030839011)   kus 10,000. Ve 

zcela původním soupisu prací se jednalo o položku č. 76. 

 

Odpověď zadavatele č. 2: 

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 část 
3 zadávací dokumentace). 

 

Dotaz dodavatele č. 3:  

V technické specifikace zaslané po změně č.6 je v SO 01 - Práce na žel. svršku v TÚ 

Pardubice – Přelouč uvedeno : Předmět práce – broušení kolejnic. Ze soupisu prací byla 

však položka na broušení odstraněna. 

 

Odpověď zadavatele č. 3: 

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací 

dokumentace). 

E-ZAK 
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Dotaz dodavatele č. 4:  

Dtto - SO 03 - Práce na žel. svršku v TÚ Přelouč – Řečany nad Labem. 

 

Odpověď zadavatele č. 4: 

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací 

dokumentace). 

 

Dotaz dodavatele č. 5:  

Dtto - SO 05 - Práce na žel. svršku v TÚ Řečany nad Labem – Záboří nad Labem. 

 

Odpověď zadavatele č. 5: 

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací 

dokumentace). 

 
Dotaz dodavatele č. 6:  

V technické specifikace zaslané po změně č.6 je v SO 07 - Práce na žel. svršku v TÚ 

Záboří nad Labem – Kolín uvedeno : Předmět práce – broušení kolejnic. Dále uvedeno : 

1.TK 1500m a 2.TK 1500m. Soupis prací ve shodě. Může zadavatel blíže specifikovat, 

uvedením kilometráže? 

 

Odpověď zadavatele č. 6: 

Na základě tohoto dotazu zadavatel opravil Technickou specifikaci díla (Díl 3 zadávací 

dokumentace). 

 

Zadavatel tímto v návaznosti na výše uvedené odpovědi na dotazy mění článek 

čl. 5.3 a čl. 13.3 Díl 1 části 2 zadávací dokumentace (Pokynů pro dodavatele), 

který nově zní: 

 

článek 5.3 Pokynů: 

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel stanovuje 

závaznou zadávací podmínku tak, že částka 287 683 229,60 Kč je nejvyšší přípustnou 

nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. 

 

článek 13.3 Pokynů: 

Zadavatel nesděluje výši předpokládané hodnoty zakázky. Zadavatel stanovuje závaznou 

zadávací podmínku tak, že částka 287 683 229,60 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou 

cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. Nabídková 

cena bude v Dopise nabídky uvedena v Kč bez DPH. Nabídková cena bude v nabídce 

zaokrouhlená na dvě desetinná místa. 

 

V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil 

zadavatele) opravené následující části zadávací dokumentace: 

• Díl 4_2_3 Soupis prací s výkazem výměr (64025094 Díl 4_2_3 Soupis prací 

s výkazem výměr_oprVDZ7.xlsx) 

• Díl 3 Technická specifikace (64025094 Díl 3 Technická specifikace_oprVDZ7.pdf)  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny zadávací 

dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s § 98 a § 99 odst. 2 ZZVZ a 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to ze dne 3. 2. 2026 v 8:00 hod. na den 

4. 2. 2026 v 8:00 hod. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího 

řízení bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/ (evidenční č. zakázky 

Z2025-064948). Změny se týkají tohoto ustanovení:  

 

Rozsah veřejné zakázky(GR-Procedure-Scope) 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH (BT-27-Procedure) 

rušíme: 
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333 769 995,39 

nahrazujeme: 

333 987 407,93 
 

Rozsah veřejné zakázky/části(GR-Lot-Scope) 

Předpokládaná hodnota bez DPH (BT-27-Lot) 

rušíme: 

333 769 995,39 

nahrazujeme: 

333 987 407,93 
 

Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek(GR-Lot-Deadlines1) 

Lhůta pro podání nabídek - den (BT-131(d)-Lot) 

rušíme: 

3. 2. 2026 

nahrazujeme: 

4. 2. 2026 
 

II) Informace pro statistické účely(GR-InformaceProStatistickeUcely) 

Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH (BT-012-

celkovaPredpokladanaHodnotaKcBezDph) 

rušíme: 

333 769 995,39 

nahrazujeme: 

333 987 407,93 

 

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavla Kosinová 

ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové 


		2026-01-13T09:21:23+0000


		2026-01-13T10:24:06+0100
	Podepsáno elektronicky


		2026-01-13T12:44:17+0100
	Podepsáno elektronicky




