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Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť  

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

  

Dotaz č. 232:  

PS 10-01-11 - ŽST Nýřany, úpravy SZZ. Zadavatel v odpovědi na dotaz č. 228 ohledně 

položek č. 39 a 40 (dodávka a montáž kabelové skříně) uvedl: „Položky v soupisu prací zůstanou 

zachovány dle odsouhlasené koncepce staveb.“ Chápeme správně, že můžeme tyto položky 

chápat i jako doplnění/rozšíření stávající technologie/skříní KAB apod.? 

 

Odpověď č. 232: 

Ne, položky není možné chápat jako doplnění/rozšíření stávající technologie/skříní KAB apod.. 

Položky jsou určeny pro případ nedodržení časového sledu staveb. 

 

 

Dotaz č. 233:  

PS 11-01-21, Nýřany - Přehýšov, TZZ, PZZ. V soupisu prací se nachází položka: 

 

99 742H12  

KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 
4 DO 16 MM2 m    1 265,000 

 

Dle aktualizované kabelové dokumentace (tabulka a schéma kabelů) vychází množství 1 400m. 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu v soupisu prací. 

 

Odpověď č. 233: 

Byla provedena kontrola a přepočet. U položky č. 99, kód položky 742H12, KABEL NN CTYR- 

A PETIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 byla opravena hodnota na 1400 

M. 

 

Dotaz č. 234:  

PS 00-01-51, Nýřany - Heřmanova Huť, DOZ. Zadavatel v odpovědi č. 216 na dotaz uchazeče 

„které konkrétní pracoviště se buduje uvedenými položkami“ uvedl: „Položky v soupisu prací 

zůstanou zachovány dle odsouhlasené koncepce staveb.“ Žádáme zadavatele o pečlivé prověření 

a o jednoznačné vyjádření: 

a) Které konkrétní pracoviště se má vybudovat položkami č. 5 až 8, 15 až 18? 

Pokud položky nemají uplatnění, žádáme zadavatele o jejich odstranění ze soupisu prací. 

b) Pro která konkrétní pracoviště jsou určeny položky nábytku, tj. pol. č. 9, 10, 11, 28? 
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Odpověď č. 234: 

Jedná se o dispečerské pracoviště, dispečerského sálu 3C. Položky jsou určeny pro případ 

nedodržení časového sledu staveb.  

Stůl bude nastavitelný, navrhuje se 1kus dispečerského pracoviště viz.výkres č. 2.601. 

Upraven výkres v.č. 2.601. 

 

Dotaz č. 235: 

V TZ SO 14-12-01 je zmínka o kladecím plánu, ale v přílohách není. Může Zadavatel tento 

kladecí plán zveřejnit?

 

Odpověď č. 235: 

V příloze 2.002  je doložen půdorys nástupiště, kde je zkreslen spárořez (klad) dlažby plochy 

nástupiště. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 

postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 

1 den, tj. ze dne 10. 02. 2026 na den 11. 02. 2026. Prodloužení je dostatečné a přiměřené 

vzhledem k povaze změny.  

 

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 10 / 02 / 2026        nahrazeno: 11 / 02 / 2026 Čas 09:00  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

- Soupis prací_Revit_elektr_Nyr_HermHut_zm12_260114 

- PS000151_2.601_DIS.pdf 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 18-NM 
ze dne 30. 09. 2024 
Správa železnic, státní organizace 

https://vvz.nipez.cz/
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