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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a

Nazev dokumentace:

Stupen dokumentace:
Misto:

TUDU:

Kraj:

Katastralni Gzemi:

Investor:

Provozovatel:

spodek a nasledné podbiti
1 Identifika¢ni idaje

Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek
a spodek a nésledné podbiti

DSP + PDPS

Vsetin — Horni Lide¢

2362 04

Zlinsky

Valasska Polanka, Leskovec, Usti u Vsetina

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0.
Dlazdéna 1003/7
Praha 1 - Nové Mé&sto

Sprava Zeleznic, s. o.
Oblastni reditelstvi Ostrava
Spréva trati Olomouc
Muglinovska 1038/5

702 00 Ostrava

2 Uvod

SdruZeni objektt SK113.13 projektové dokumentace ,,Cyklickd obnova trati v tiseku
Vsetin — Horni Lide¢ — PD* fesi geometrické parametry tratovych koleji ¢. 1 a2 pro ucely
opravy téchto koleji a odvodnéni drdazniho télesa. Stavebni objekt byl koordinovén s ostatnimi
stavebnimi objekty tohoto projektu i navazujicimi projektovymi dokumentacemi.

SdruZeni objektli SK113.13 obsahuje néasledujici stavebni objekty:

1. SO111.13.01 Valasskd Polanka — Vsetin, kolejovy svrSek
2. SO111.13.02 Valasské Polanka — Vsetin, ndsledné podbiti
3. SO112.13.01 Valasska Polanka — Vsetin, kolejovy spodek
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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
spodek a nésledné podbiti

3 Vypis dotéenych pozemkii

Ptehled parcel a vlastnikil, na kterych lezi stavba:

Parcelni | Vyméra Druh Zpisob | Cislo listu

¢islo [m2] pozemku vyuziti | vlastnictvi Vlastnik / pravo hospodafeni

Katastralni izemi Valasska Polanka

3416/1 | 11712 | Os@m dréha 289 Ceskd republika,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.

3417 9692 ostatni drdha 739 Ce’:skavrepub‘hka,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.

3418 | 15459 | ostawm drdha 289 Ceskad republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

Katastralni uzemi Leskovec

2505/1 | 33565 | oS drdha 284 Ceskd republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

2506 15046 ostatni drdha 234 Ce’:skavrepub‘hka,
plocha Sprava Zeleznic, s.o.

2507/1 | 31514 | oSt drdha 284 Ceskd republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.o.

Katastralni uzemi Usti u Vsetina

1604/1 | 27930 | oSt drdha 190 Ceskd republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.o.

1605 | 31673 | ostan drdha 190 Ceskad republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

4 Souvisejici predpisy, normy, podklady

Geodetické podklady

— Vznik a  rozvoj digitdlnich ~ technickych  map  Zeleznic (DTMZ);
TU 2362 km 27,800 — 34,100 (Hrdlicka spol. s.r.o., 11/2023)

Navazujici dokumentace

— Zjednoduseny projekt ,,Cyklickd obnova trati v iseku Horni Lide¢ st.hr. — Horni Lidec¢*
(Sprava Zelezni¢ni geodézie, 2025)

— Projektova dokumentace ,,Statni hranice Slovenska republika (Stielnd) — Vsetin (mimo)
— konverze* (SUDOP Brno, spol. s r.0.)

- Projektovd dokumentace ,,Sanace nestabilniho useku ValaSskd Polanka — Horni Lidec
v km 20,019 - 21,248 (Moravia Consult Olomouc a.s.)

- Projektova dokumentace ,,GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna,
L. etapa“ (Ixprojekta s.r.o.)

str. 3




Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
spodek a nésledné podbiti
Projektovd dokumentace ,,Rekonstrukce Zst. Vsetin® (Moravia Consult Olomouc a.s.,
03/2020)
Smérodatny rychlostni profil statni hranice CZ/SK — Horni Lide¢ — Vsetin — Hranice na
Moravé (SZG, &erven 2014)

CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspofddani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha, Cist 1: Projektovani

CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické usporddani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha, Cdst 2: Stavba a piejimka, provoz a tdrzba

CSN 73 4959 Nastupisté a ndstupistni pifstiesky na drahdch celostitnich, regiondlnich
a vleckach

Piedpisy

TKP staveb stitnich drah

SZDC S3 Zelezniéni svriek

SZ S3/2 Bezstykovi kolej

SZ S3/5 Sviatedské prace na souédstech Zelezni¢niho svriku
Vzorové listy Zelezni¢niho spodku

Soubéiné probihajici stavby:

Sanace nestabilniho useku Valasska Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019 — 21,248 — dale
jen ,,Sanace svahu Lidecko*

Statni hranice Slovenska republika (Stfelnd) — Vsetin (mimo) — konverze — déle jen
,,Konverze*

GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stteln4, 1. etapa — dale jen ,,ETCS*

5 Souradnicovy a vySkovy systém

Veskeré absolutni polohopisné a vySkopisné udaje obsazené v projektové dokumentaci

jsou uvedeny:

v soufadnicovém systému S — JTSK
ve vySkovém systému Bpv

6 Prostorova prichodnost trati
Prostorova priichodnost trati je vyjadiena prijezdnym prifezem Z-GC.

7 StaniCeni

Defini¢ni staniceni koleje €. 1 je zvoleno tak, aby navazovalo na staniceni koleje €. 1

z dokumentace ,,Rekonstrukce Zst. Vsetin®“. Hodnota stani¢eni pocatku TU 2362, tedy zacatku
vyhybky €. 5 v Zst. Horni Lide¢, je 18,717 919. Pro staniceni koleje €. 2 bylo zavedeno nové
stavebni staniceni, které je na poCatku shodné se stani¢enim koleje €. 1.

str. 4



Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
spodek a nésledné podbiti

8 InZenyrské sité

Pted zacatkem stavby je zhotovitel povinen zjistit si pfitomnost inZenyrskych siti na
staveniSti a nechat si jejich pribéh vytycit pfisluSnymi spravci. Je nutno dbat na to,
aby zfizované odvodnéni nebylo v kolizi s Zddnymi sitémi.

9 SO0O111.13.01 Valasska Polanka — Vsetin, kolejovy svrSek

9.1 Geometrické parametry koleje

Navrhovd rychlost

Névrhova rychlost je stavajici a ¢ini 80 km/h.

Névrh byl posouzen i na vyhledové rychlosti dle smérodatného rychlostniho profilu.
Oproti smérodatnému rychlostnimu profilu bylo omezeno pievySeni na 150 mm,
coz neumoznilo v nékterych obloucich navrh Viso dle tohoto podkladu a tato rychlost musela
byt sniZena o 5 km/h. Rychlost Vi jiZ neni v tomto tseku sledovana a byla formélné stanovena
jako Vi=V1s0. Zavedeni téchto vyhledovych rychlosti se pocitd po dokonceni obou etap stavby
,,GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna“.

Ptehled navrhovych rychlosti viz tabulka niZe.

km Vistav A\ Vizo Vis0 = Vk
25,845 -31,876 80 km/h 90 km/h 95 km/h 100 km/h
31,876 — 32,721 80 km/h 80 km/h 85 km/h 90 km/h
32,721 — 34,146 80 km/h 90 km/h 95 km/h 100 km/h
34,146 — 34,680 85 km/h 85 km/h 90 km/h 90 km/h

Smérové reseni

Smérové feSeni koleji €. 1 a 2 je na zac¢dtku navdzano na projekt ,,Cyklickd obnova trati
v useku Horni Lide¢ st.hr. — Horni Lide¢“ a na konci na ,,Rekonstrukce Zst. Vsetin®.
V km 20,0 — 21,2 je smérové feSeni piebrdno z dokumentace ,,Sanace nestabilniho useku
ValaSska Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019 — 21,248,

Smérové fesSeni bylo navrzeno tak, aby na co nejvétSim useku byla drzena jednotnd
osovd vzdélenost, coZ vede v né€kterych tdsecich k vyraznéj§im smérovym posuntim (byvala
dopravna Lidecko, zahlavi zst. ValaSskd Polanka...).
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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
spodek a nésledné podbiti
Osové vzdalenosti koleji viz tabulka nize.

km osova vzdalenost

[m]

28,306 — 29,383 4,75

29,383 - 29,501 proménnd

29,501 - 30,804 4,0

30,804 — 30,882 proménnd

30,882 — 34,146 4,1

34,146 — 34,655 proménnd

Podrobnosti ke smérovému feseni viz piiloha ¢. 000 Situace. Smérové posuny po délce
koleje viz prilohy ¢. 100 Podélny profil, kolej ¢. 1 a ¢. 200 PodéIny profil, kolej €. 2.

Vyskové ieseni

Vyskové feSeni koleji €. 1 a 2 je na zacatku navazano na projekt ,,Cyklicka obnova trati
v useku Horni Lide¢ st.hr. — Horni Lide¢” a na konci na ,,Rekonstrukce Zst. Vsetin®.
V km 20,0 — 21,2 je vySkové feSeni pfebrano z dokumentace ,,Sanace nestabilniho tseku
Valasska Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019 — 21,248%.

Vyskové teSeni je navrZeno tak, aby obé koleje byly idedln€ vedeny ve stejné vysce.
Kde to nebylo mozné vzhledem k pozadovanym zdvihiim do 100 mm, je vySkové feSeni
navrZeno dle mistnich podminek.

Pro zakruzeni vyskovych oblouki v mist¢ loma sklont v koleji €. 1 a 2 jsou navrZeny
parabolické oblouky druhého stupné se svislou osou dle CSN 73 6360-1. Polomé&ry vySkového
zaobleni byly navrzeny prevazné 6 500 m, jinak dle mistnich podminek.

Podrobnosti ke sklonovym pomérim a vyskové posuny po délce koleje viz ptilohy
¢. 100 Podélny profil, kolej €. 1 a €. 200 Podélny profil, kolej ¢. 2.

9.2 Konstruk¢ni usporadani Zelezni¢niho spodku a svrsku
9.2.1 Stavajici stav

V mezistanicnim tseku Horni Lide¢ — Valasska Polanka se nachdzi stavajici kolejovy
roSt s kolejnicemi S49 na betonovych prazcich SB6 s tuhym upevnénim. Ve stavajicim
kolejovém rosStu nachdzeji také ucelené useky s dievénymi prazci. V celém mezistani¢nim
useku je zfizena BK. Kolejnice vykazuji mnozstvi defektoskopickych vad, predev§im pak
v mistech starych aluminotermickych svarti. Na betonovych prazcich pak dochdzi ke vzniknu
prasklin v betonu. V uzlech upevnéni pak dochazi Casto k prasknuti dvojit¢ho pruzného
krouzku, pficemz jeho vyména je znemoznéna masivni korozi vrtuli. Pii pokusu o jejich
vytoCeni dochdzi Casto k jejich zalomeni. Dievéné praZce jsou v masivni mife napadeny
hnilobou, podkladnice jsou ve velké mife zamackdny a dochdzi tak t€mito vlivy ke ztraté
drZebnosti. Stavajici odvodnovaci ztizeni je veskrze nefunkéni nebo zaneseno a neplni svou
funkci. Kolejové loZe je misty zaneseno a obsahuje mnozstvi podsitnych ¢astic. Misty se
objevuji blativa mista.
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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
spodek a nésledné podbiti
9.2.2 Novy stav

Demolice, demontdZe

Ob¢ stdvajici nastupisté v byvalé zastdvce Usti u Vsetina budou kompletng v celé své
délce sneseny a rozebrany. U TK ¢. 1 je nastupisté¢ umisténo v km 33,593 — 33,767, u TK €. 2
pak v km 33,621 — 33,830. Vznikly uZity materidl bude umistén na ploSe u byv. zastavky.
Zemina, tvorici téleso stavajicich nastupiSt bude odtézena az po turoven plané télesa
Zelezni¢niho spodku. Nasledovat bude odtéZeni zemniho télesa pro provedeni odvodnéni.
VytéZend zemina bude pouZzita pro zasypy a zbyvajici Cast bude odvezena a uloZena na skladku.
Stdvajici oznaCeni zastdvky bude demontovdno. V rdmci SO je uvaZovdno se snesenim
veskerych stavajicich prvkua zab. zafizeni, které se nachdzeji v usecich s vyménou kolejového
roStu. Obnova zab. zafizeni je predmétem akce ,,ETCS®. Stavajici praZzcové kotvy ve stavajicich
piechodové oblasti v km 34,1 budou vyjmuty.

Kolejovy rost

V ramci akce dojde ke kompletni vyméné stavajiciho kolejového roStu v TK €. 1 a 2
zanovy roSt s kolejnicovymi pasy tv. 60E2 dl. 120 m na novych betonovych praZcich

s bezpodkladnicovym pruznym upevnénim délky min. 2,6 m s rozdélenim ,u*.
Ve vytipovanych dsecich budou vloZeny kolejnice z materidlu R350HT.

Rozsah vymény prazcu TK ¢&. 1:

— km 29,305 — navdzani na dfevéné vyh. prazce vyhybky &. 15 ZST Val. Polanka
- km 29,305 — 29,317 — uzité dievéné prazce, rozdél. ,,u*

- km 29,317 — 34,119 — nové betonové prazce, rozd¢l. ,,u*

— km 34,119 — nav4zini na betonové prazce jiZ obnoveného tuseku

Rozsah vymény prazcu TK ¢&. 2:

— km 29,261 — navdzani na dfevéné vyh. prazce vyhybky &. 14 ZST Val. Polanka
- km 29,261 — 29,273 — uzité dievéné prazce, rozdél. ,,u

- km 29,273 — 34,110 — nové betonové prazce, rozd¢l. ,,u*

— km 34,110 — nav4zini na betonové prazce jiZ obnoveného tuseku

Rozsah vymény kolejnic:

Nové kolejnice tv. 60E2 budou vloZeny v:

— TK €. 1 vkm 29,317 - 34,129
— TK €. 2 vkm 29,273 — 34,120

Nové kolejnice ve vétSing tseku budou tv. 60E2 z kolejnicové oceli R260 délky 120 m.
Ve vybranych tsecich budou vlozeny tvrzené kolejnice tv. 60E2 z kolejnicové oceli tf. 350HT
délky 120 m.

Useky vloZeni tvrzenych kolejnic tv. 60E2 R350 v TK &. 1:

— km 29,794 — 30,034 — levy pds
— km 30,578 — 30,967 — pravy pas
— km 31,962 — 32,202 — levy pds
— km 32,444 — 32,684 — pravy pas
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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
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Useky vloZeni tvrzenych kolejnic tv. 60E2 R350 v TK &. 2:

— km 29,794 — 30,034 — levy pds
— km 30,581 — 30,700 — pravy pas
km 31,962 — 32,202 — levy pds
km 32,444 — 32,684 — pravy pas

Nové kolejnice budou piebrouseny v ramci brousici kampand GR Spravy Zeleznic s.o., a to
v terminu do 12 mésicii od spusténi koleji do provozu (od ukonceni vyluky).

Nakladani s vyziskem

Vyziskané praZce a kolejnice budou dle situace prevezeny a sloZeny v arealu ndkladisté

zastupce ST odstrojeny do soucdsti (demontdZ upeviiovadel vcetné podkladnic).
Déleni demontovanych kolejnic bude probihat dle pokynii zdstupce ST tak, aby byl
minimalizovdn vyskyt starych aluminotermickych svari pobliz stfedu vyziskanych kolejnic
ur¢enych k regeneraci nebo ptimému vyuziti. Vzhledem k omezenému prostoru a velkému
mnoZzstvi materidlu musi demontaze kolejového rostu do soucasti probihat priibézné v pribehu
stavby.

Kolejové loZe

Kolejové loZze bude v usecich vypsanych niZe strojné vyciSténo, nebo vytéZeno
a pretfidéno pomoci staciondrni tfidicky a opétovné pouzito pro doplnéni kolejového loze jako
spodni vrstva pod loZnou plochu prazce. T€Zeni kolejového loZe bude probihat v usecich
ndsledného zfizeni podkladni vrstvy. Hloubka strojniho ¢isténi, resp. téZeni, bude zvolena tak,
aby tloustka kolejového loZe pod loZnou plochou nové poloZenych prazcti po provedené
kone¢né dpravé GPK byla min. 350 mm. Pted strojni Gpravou geometrické polohy koleje bude
kolejové loZe doplnéno novym kamenivem fr. 31,5/63 tf. BIIL.

Rozsah strojniho &isténi, resp. t€Zeni v TK &. 1:

— km 29,305 — 32,030 — strojni ¢isténi
- km 32,030 — 32,190 — tézeni kolejového loze
— km 32,200 — 34,119 — strojni ¢iSténi

Rozsah strojniho ¢isténi, resp. t€Zeni v TK €. 2:

— km 29,261 — 32,030 — strojni ¢isténi
- km 32,030 — 32,190 — téZeni kolejového loze
— km 32,200 — 34,110 — strojni ¢isténi

Odpad ze strojniho cisténi a staciondrniho tfidéni bude CasteCné vyuZzit pro rozsifeni
stezek a jako materidl pro zasyp. Zbyly materidl bude odvezen a uloZen na skladku.

Kolejové loze bude v celém useku ziizeno jako oteviené v zdkladnim tvaru dle predpisu S3
dil X. Z dtivodu zfizeni BK bude v nésledujicich dsecich ziizeno rozsiteni, resp. nadvySeni
kolejového loZe:

- km 29,810 — 30,017 — profil ,,c* dle ptedpisu S3/2 (TK ¢. 1 a 2)
- km 31,949 — 32,050 — profil ,,c*“ dle ptedpisu S3/2 (TK €. 1 a 2)
- km 32,463 — 32,663 — profil ,,c* dle predpisu S3/2 (TK ¢. 1 a 2)
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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
spodek a nasledné podbiti
Zapusténé nebo polozapusténé kolejové loze bude ztizeno v tsecich s odvodiovacimi
zlaby typu UCH/UCB. Typ konkrétniho tvaru kolejového loZe je uveden v piisluSnych piicnych
fezech.

s

Uprava GPK

Kolej bude podbita podle zpracovaného projektu osy koleje. Podbiti bude provedeno
automatickou strojni podbijeckou piesnou metodou. Po provedeni podbiti bude provedena
dynamick4 stabilizace, kterd bude sousti posledniho podbiti. Uprava GPK dle projektu bude
provedena v celém mezistani¢nim dseku, tj. v:

— TK €. 1 v km 29,305 — 34,700
— TK €. 2 vkm 29,261 — 34,700

Podbijeni bude realizovano i v pfechodovych oblastech pted zacatkem stavebnich tprav
pro umoznéni navazani nové GPK na stavajicich stav.

9.3 Ziizeni bezstykové koleje

Bezstykovi kolej bude ziizena dle predpisu SZ S3/2 Bezstykovi kole;.

Postup pii piejimce praci fesf piiloha S predpisu SZ S3/1. Poloha a vyska bezstykové
koleje musi byt pfed jejim ziizenim ovéfena mistné-piisluSnym spravcem PPK (SPPK). S tim
je nutno pocitat dle TKP ¢&. 8.3.6 jiZ v harmonogramu vystavby.

Bezstykova kolej bude zfizena v celém mezistani¢nim useku, tj. v:

— TK €. 1 v km 29,305 — 34,129
— TK €. 2 vkm 29,261 — 34,120

Vétsina svarii bude provedena technologii stykove s odtavenim. Pouze svary v mistech
zavérnych svari na koncich dlouhych svafenych dsekl a svary pfi navazani na stavajici stav
budou feSeny jako aluminotermické. Vzhledem k nepredvidatelnosti klimatickych podminek
bude viak mozné po domluvé se zdstupcem ST v ramci ustanoveni predpisu SZ S3/2 zménit
postup a technologii zfizovani bezstykové koleje. Navdzani bezstykové koleje na stavajici stav
bude provedeno povolenim upeviiovadel, umoznénim volné dilatace a ziizenim nové upinaci
teploty na vzddlenost danou predpisem SZ S3/2 od konce vymény kolejnic smérem do
stavajicich koleji.

Navazani na stavajici kolejnice S49 v km 29,317 v TK €. 1, resp. vkm 29,273 v TK €. 2
bude realizovdno pomoci aluminotermickych pfechodovych svarg.

Nové prazcové kotvy budou osazeny vystiidané na kazdy 2. pti€ny a vyhybkovy praZec,
atov:

— TK €. 1 v km 29,305 — 29,317 a ve vyménové Casti vyhybky ¢. 15
— TK €. 2 v km 29,261 — 29,273
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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
spodek a nésledné podbiti

9.4 Zajisténi prostorové polohy koleje

Kolej bude po provedeni stavby zajiSténa v celé délce. Zajistovaci znacky budou
osazeny na zdklady trak¢nich stozarti v rdmci souvisejici stavby rekonstrukce trakéniho vedeni.
Pro ziizeni BK musi byt zajiiténa PPK v souladu s predpisem SZDC S3, dil III. Navrh osazeni
77 predklada zhotovitel stavby ke schvéleni mistné-ptislusSnému SPPK, dle S3, dil III, ¢l. 73.
Soucasti stavby je i zaméfeni PPK pro zjisténi pfesnych domérkii nové osazovanych
plechovych stani¢niki.

10 SO111.13.02 Valasska Polanka — Vsetin, nasledné podbiti

V ramci akce bude do 13 mésict po spusténi do provozu provedeno ndsledné podbiti,
a to v nasledujicich dsecich:

— TK €. 1 vkm 29,305 -34,110
— TK €. 2 vkm 29,261 — 34,110

Pted praci podbijecky budou demontovéany veSkeré prvky (pocitaci body, ukolejnéni)
které by mohlo prekdzet prici. Kolejové loze bude doplnéno kamenivem fr. 31,5/63 ti. BIL.
Podbiti bude provedeno automatickou strojni podbijeCkou pfesnou metodou. Po provedeni
podbiti bude provedena dynamickd stabilizace a tprava tvaru kolejového loZze dle podminek
uvedenych v ¢asti pro SO111.11.01 a budou zpétné namontovdny a zprovoznény vsSechny
demontované prvky. Zhotovitel musi zajistit kontrolni méfeni PPK po nasledném podbiti.
Méfeni provede v celém rozsahu SZG jako nezadatelnou &innost (financované z rozpoétu
stavby), na zdklad¢ objedndvky zhotovitele stavby.

11 SO112.13.01 Valasska Polanka — Vsetin, kolejovy spodek

11.1 Zemni téleso

Vzhledem k technologii zfizeni Zelezni¢niho svrSku nebude (mimo niZe popsané useky)
upravovana zemni plan a ve vykresech je znaCena jako vodorovna.

Rozsiteni koruny zemniho télesa pomoci gabionti bude provedeno v nésledujicich
usecich:

— km 31,910 - 31,950 u TK ¢. 2
— km 31,965 - 31,990 u TK €. 2

Po odtézeni stdvajiciho terénu budou gabionové koSe o pti€ném rozméru 0,5 x 0,5 m
ziizeny na sklonéné vodorovné zdkladové spare vylozené separacni geotextilii na vrstve
srovnaného a zhutnéného materidlu (vyzisk z KL) tl. 100 mm. Gabiony budou tvofeny
ze svarovanych ocelovych siti a vysklddany budou lomovym kamenem. Jejich horni
povrch a bude tvofit draZni stezku z vrstvy SD fr. 8/16 a bude ziizen ve vy3ce dané
projektem. Vzdus$ny lic a pata gabionl bude ¢astecné pfisypan dle mistnich podminek
materidlem z vykopt nebo vyziskem z KL.
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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
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Konstrukcéni vrstva praZcového podloZi

V ramci stavby bude v tratovych kolejich ¢. 1 a 2 v nize uvedenych tusecich ziizena
nova konstrukéni vrstva prazcového podloZi, a to ze SD 0/32 v tl. min. 150 mm.

- km 32,030 — 32,190 — usek zastavky Leskovec

%

VytéZeny materidl bude odvezen na skladku. Zemni plan bude piicné stfechovité
vyspddovdna ve sklonu 5 %. Plan télesa Zeleznicniho spodku bude vodorovna.
Konstrukéni vrstva bude fadné zhutnéna a budou na ni provedeny ovérovaci statické zatézovaci
zkousky v poctu 2 ks na usek.

Vyiez kiovin

Soucasti stavby je také vyiez kfovin v usecich, kde bude nutné kvili pracim zasdhnout
do pruhu vegetace podél trati. Odpad vznikly vyfezdnim vegetace bude zlikvidovin
Stépkovanim. Takto vznikla Stépka bude rozloZzena na vhodna mista na pozemcich SZ.

11.2 Odvodnéni

Odvodnéni je navrzeno dle mistnich podminek pomoci trativodu, ptikopovych tvarnic
TZZ4, ptikopovych Zlabli J malé a J velké a prefabrikovanych Zlabt UCB 0 a UCH 0.
Vytsténi odvodnéni je, pokud moZno, feseno do propustku nebo skluzem pod most.
Kde k tomu jsou vhodné podminky, je odvodnéni vyuisténo volné na terén. Zplisob odvodnéni
a vyusténi viz ptiloha ¢. 1 této technické zpravy.

Piikopové tvdarnice TZZ4

Dno piikopu musi byt min. 0,5 m pod tdrovni vodorovné pldné télesa Zelezni¢niho
spodku. Sklony svahu jsou navrzeny pifevazné 1:1,5, vyjimky jsou patrné z pfiilohy
¢. 300 Piicné tezy. Podélny sklon ptikopu vzdy kopiruje sklon koleje.

Piikopové zidky

Vsechny ptikopové zidky jsou jako navrzeny prefabrikované. Koryta piikopovych zidek
budou zakryta pochozi deskou pro zajisténi volného schidného a manipula¢niho prostoru.
Desky budou osazeny vzdy do trovné stezky. Betonové odvodinovaci tvarnice budou uloZeny
v betonovém lozi C 16/20 dle vzorovych listii Zelezni¢niho spodku a piedpisu S4. Mezi patou
kolejového loze a hornim okrajem zidky bliz§im ke koleji musi byt zachovana vzdalenost
min. 0,1 m. Prvky budou kladeny na podkladni beton tl. 0,15 mm. Stykové spary se z vnitini
strany vyplni vodotésnou izolaci az do drovné odvodiiovacich otvorl. Neutésnénd Cast spar a
otvory na rubu zidky budou chranény miiZkou proti zanaseni. Za rubem piikopovych Zlabu
bude dle mistni situace doplnén vytéZeny materidl nebo miiZze byt vyuZzit vyzisk z kolejového
loZe, a to tak, aby byl zachovan zachytny prostor za uchem prefabrikitu o min. hloubce
150 mm. Svahy za tvarnicemi budou upraveny svahovanim ve sklonu 1:1,5. Lic ptfikopovych
zlabti bude od udrovné bocnich otvorii smérem nahoru zasypan Stérkem z kolejového loZe.
Plochy zidek na styku s okolni zeminou se oSetii izolaci proti vod€. V misté zlomu zidky,
napf. pfi napojeni vyusténi na propustek / most, dojde mezi jednotlivymi prvky k dobetonovéani.

Vsechny piikopové zidky budou osazeny ve sklonu koleje. Piikopové zidky
z prefabrikdti UCB 0 a UCH 0 nebylo z prostorovych divodi mozné navrhnout v souladu se
vzorovym listem Z3, proto jsou viechny tyto prefabrikédty navrzeny v &dste¢nd zapu§téném
kolejovém lozi ve sklonu koleje a ve vzdalenosti dna 1,5 m od nivelety.
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Trativody

Trativody jsou soucasti SO SO121.13.01, do kterych vécné nélezi.

Trativody v zast. Leskovec budou vedeny pod rekonstruovanym nastupiStém. VSechny
trativody jsou navrzeny DN150 ve sklonu koleje. Sitka dna trativodni ryhy je navrzena 0,5 m.
Vzdélenosti mezi Sachtami jsou patrné z piislusnych situacnich vykresii anebo z popisil
v ptislusnych technickych zpravéch.

Odpai‘ovaci piikopy

Pro zamezeni eroze piikopovych svahil a pro umoZznéni kolisani hladiny vody budou
svahy chranény dle vzorového listu Z5. Nové zfizeny odpafovaci pitkop bude opatien na
svazich kombinovanou protierozni ochranou tvofenou osetim travnim semenem a polozeni
rohoZi napt. z kokosového vldkna.

Obnova stavajictho odvodnéni

Stavajici zanesené drazni ptikopy budou reprofilovany tak aby dno piikopu bylo sniZeno
alespon 300 mm pod plén télesa Zelezni¢niho spodku. Taktéz dojde v mistech s polozapusténym
kolejovym loZem k odtéZeni navazky do drovné plané télesa zelezni¢niho spodku. Vytézeny
materidl bude ¢astecné pouZzit pro roz$ifeni draZniho télesa a ¢aste€n¢ odvezen k uloZeni na
skladce. Rozsah tézeni a reprofilaci je uveden nize:

— 29,280 — 29,395 u TK €. 2 — odtéZeni stdvajici navazky
— 29,420 — 29,650 u TK €. 1 — odtéZeni stavajici navazky
— 30,330 - 30,370 u TK €. 2 — odtéZeni stdvajici navazky
- 30,550 — 30,600 u TK €. 1 — odtéZeni stavajici navazky
- 30,600 — 30,740 u TK €. 1 — ¢isténi a obnoveni piikopu
— 30,740 — 30,780 u TK €. 1 — odtéZeni stavajici navazky
- 32,825 - 33,010 u TK €. 1 — ¢isténi a obnoveni piikopu
— 33,200 — 33,380 u TK €. 1 — odtéZeni stdvajici navazky
— 33,440 — 33,520 u TK ¢. 1 — odtéZeni stdvajici navazky

11.3 ZruSeni nastupisté v zast. Usti u Vsetina

Vramci SO budou zruSena néstupiSté¢ a bude upraveno zemni téleso v zast. Usti
u Vsetina.

11.4 Uprava vtoku propustkii
Propustky, které nejsou soucasti stavby, tj. zlstdvaji ve stdvajicim stavu a zaroven do

nich bude vyusténo nové odvodnéni, budou na vtoku upraveny a zpevnény kamennou dlazbou
do betonu. Seznam téchto objektii viz kapitola 11.2.

12 Souvisejici stavebni objekty

12.1 Nastupisté

Krom¢ zruseni ndstupist, které jsou soucasti SO Zelezni¢niho spodku (viz
kapitola 10.3), budou celkové zrekonstruovana nastupisté v zast. Leskovec (viz SO121.13.01).

str. 12



Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SK113.13 Valasska Polanka — Vsetin, Zelezni¢ni svrsek a
spodek a nésledné podbiti

12.2 Propustky

V feSeném tuseku se nachazi 7 propustka. V rdmci stavby dojde k rekonstrukci celkem
dvou propustkil v rdmci samostatného stavebniho objektu. U nékterych propustki bude v rdmci
SO zelezni¢niho spodku upraven vtok pro napojeni nového odvodnéni. Piehled propustkl viz
tabulka niZe.

Eviden¢ni km Konstrukce propustku Poznamka

29,784 trubni odlazdéni vtoku
30,412 deskova

30,751 deskova novy => S0O142.13.01
30,994 deskova novy => SO142.13.02
31,616 deskova odlazdéni vtoku
32,705 deskova odlazdéni vtoku
34,050 deskova odlazdéni vtoku

12.3 Mosty

V feSeném useku se nachdazi 8 mosti. U ¢tyf mosti dojde k rekonstrukci v ramci
samostatného stavebniho objektu. Pfehled mostl viz tabulka niZe.

Eviden¢ni km Konstrukce mostu Poznamka

29,724 deskova novy => SO141.13.01
30,084 deskova novy => SO141.13.02
30,324 deskova novy => SO141.13.03
31,282 deskova

31,962 deskova

32,469 deskova novy => SO141.13.04
33,390 deskova vyusténi odvodnéni reprof. piikopem
33,920 deskova vyusténi odvodnéni reprof. piikopem

13 Zavér

Stavebni objekt SK113.13 projektové dokumentace ,,Cyklickd obnova trati v tiseku
Vsetin — Horni Lide¢ — PD* fesi geometrické parametry tratovych koleji ¢. 1 a 2, odvodnéni
drazniho télesa. Dokumentace byla projednana a odsouhlasena investorem.

Vypracoval: Pavel Rygel
Sprava Zelezni¢ni geodézie
Viclavkova 169/1
160 00 Praha 6
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Priloha ¢. 1

Tabulka odvodnéni
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Tabulka odvodnéni u koleje ¢. 1 (SO112.13.01)

k™ délka zpiisob vyusténi oznamka
od do [m] odvodnéni y p

29.870129.995| 125 J velké na terén

30.120 | 30.275| 155 J velké na terén

31.974 | 32.180 | 205 | trativod DN150 | pes horskou vpust na terén pod ndstupistém v zast.

Leskovec

32.094 | 32.180 | 131 TZZ4 do horské vpusti viz SO121.13.01
33.400 | 33.440 40 TZ74 na terén

33.520 | 33.910 | 390 | odpatovaci piikop -

33.925|34.040 | 115 | odpafovaci piikop -

34.055 | 34.120 | 65 J malé napojeni na stavajici J velké

*staniceni je vztazeno ke koleji €. 1 (defini¢ni staniceni), rozsah je pouze orientacn{
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Tabulka odvodnéni u koleje ¢. 2 (SO112.13.01)

km* délka zplisob L .
od do [m] odvodnéni vyusténi poznamka

29.395|29.713 | 323 J velké pod most ev. km 29.724 viz SO141.13.01

29.730[29.780 | 45 TZZ4 do propustku ev. km 29.784 reprofilace stdvajiicho prikopu
odl4zdéni vtoku

29.780(29.835| 50 TZZ4 do propustku ev. km 29.784 reprofilace stdvajiicho piikopu
odlazdéni vtoku

29.835|30.040 | 200 J velké na terén

30.100]30.315| 215 J velké pod most ev. km 30.324 viz SO141.13.03

30.505]30.749 | 246 J velké do propustku ev. km 30.751 viz SO142.13.01

30.751 (30.989 | 239 J velké do propustku ev. km 30.994 viz SO142.13.02

30.991 (31.025| 34 J velké do navazujici tvarnice TZZ4

31.025(31.060 | 35 TZZ4 do “avazuﬂgglfo‘;fpevneneho reprofilace stévajficho pifkopu

31.300 [ 31.600 | 300 J velké do propustku ev. km 31.616 odl4zdéni vtoku

31.615|31.665| 50 J malé do navazujici tvdrnice TZZ4

31.665|31.720| 55 TZ74 do navazujiciho Zlabu J velké

31.720 |31.850| 130 J velké na terén

trativod fevedeni pod kolejemi do horské ey

32.038 [32.180| 139 DN150 p vpusti uPFKl a ogltu d na terén pod nastupistém v zast. Leskovec

32.072|32.182| 108 TZ74 do horské vpusti viz SO121.13.01

32.182(32.245| 62 J malé do navazujici tvarnice TZZ4

32.245(32.295| 50 TZZ4 do navazujictho Zlabu J malé

32.295|32.455| 160 J malé pod most ev. km 32.469 viz SO141.13.04

32.545(32.700| 157 J velké do propustku ev. km 32.705 odlaZzdéni vtoku

32.705|33.065 | 360 J velké do otevieného Zlabu J malé

33.065 [33.290 | 205 J malé do navazujici tvarnice TZZ4 + 20 m J velké okolo sloupti TV

33.290(33.380| 90 TZ74 pod most ev. km 33.390 reprofilace nezpevéného piikopu

33.390 [ 33.530| 140 TZ74 pod most ev. km 33.390 reprofilace nezpevéného piikopu

UCB 0/UCH reprofilovanym piikopem

33.530133.895] 360 0 ood most ev. km 33,020

33.940(34.040| 100 J velké do propustku ev. km 34.050 odlazdéni vtoku

34.055 | 34.100 | 45 UCB 0 do propustku ev. km 34.050 proti sklonu koleje
odlazdéni vtoku

*staniCeni je vztaZeno ke koleji €. 1 (defini¢ni stanieni), rozsah je pouze orientani
stanieni vztazené ke koleji €. 2 viz pfiloha ¢. 200 Podélny profil, kolej ¢. 2
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