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1 Identifikační údaje 

Název dokumentace: Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč – PD 
SO115.10.01 Výstroj trati 
 

Stupeň dokumentace: DSP + PDPS 

Místo:    Vsetín – Horní Lideč 

TUDU:   2362 02, 2362 B1, 2362 04 

Kraj:    Zlínský 

Katastrální území: Lidečko, Lužná u Vsetína, Valašská Polanka, Leskovec, 
Ústí u Vsetína 

Investor:   Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
Dlážděná 1003/7 
Praha 1 - Nové Město 

Provozovatel:   Správa železnic, s. o. 
    Oblastní ředitelství Ostrava 
    Správa tratí Olomouc 
    Muglinovská 1038/5 

702 00 Ostrava 

2 Úvod 

Stavební objekt SO115.10.01 projektové dokumentace „Cyklická obnova trati v úseku 
Vsetín – Horní Lideč – PD“ řeší odstranění staré výstroje trati a zřízení nové v celé délce úseku. 
Stavební objekt byl koordinován s ostatními stavebními objekty tohoto projektu i navazujícími 
projektovými dokumentacemi. 
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3 Výpis dotčených pozemků 

Přehled parcel a vlastníků, na kterých leží stavba: 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Číslo listu 
vlastnictví 

Vlastník / právo hospodaření 

Katastrální území Lidečko 

4196/1 3822 
ostatní 
plocha 

dráha 143 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

4197/3 28875 
ostatní 
plocha 

dráha 143 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

4198/1 56281 
ostatní 
plocha 

dráha 143 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

4199 33897 
ostatní 
plocha 

dráha 143 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

4200 55601 
ostatní 
plocha 

dráha 143 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

Katastrální území Lužná u Vsetína 

3314 57961 
ostatní 
plocha 

dráha 241 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

3315 10944 
ostatní 
plocha 

dráha 241 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

3316/1 34971 
ostatní 
plocha 

dráha 241 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

Katastrální území Valašská Polanka 

3415/1 22266 
ostatní 
plocha 

dráha 289 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

3415/2 46714 
ostatní 
plocha 

dráha 10100 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

3416/2 7257 
ostatní 
plocha 

dráha 289 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

3416/1 11712 
ostatní 
plocha 

dráha 289 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

3417 9692 
ostatní 
plocha 

dráha 289 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

3418 15459 
ostatní 
plocha 

dráha 289 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 
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Katastrální území Leskovec 

2505/1 33565 
ostatní 
plocha 

dráha 284 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

2506 15046 
ostatní 
plocha 

dráha 284 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

2507/1 31514 
ostatní 
plocha 

dráha 284 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

Katastrální území Ústí u Vsetína 

1604/1 27930 
ostatní 
plocha 

dráha 190 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

1605 31673 
ostatní 
plocha 

dráha 190 
Česká republika, 

Správa železnic, s.o. 

4 Související předpisy, normy, podklady 

Geodetické podklady 

‒ Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ); 
TÚ 2362 km 27,800 – 34,100 (Hrdlička spol. s.r.o., 11/2023) 

Navazující dokumentace 

‒ Zjednodušený projekt „Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč st.hr. – Horní Lideč“ 
(Správa železniční geodézie, 2025) 

‒ Projektová dokumentace „Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) 
– konverze“ (SUDOP Brno, spol. s r.o.) 

‒ Projektová dokumentace „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v 
km 20,019 – 21,248“ (Moravia Consult Olomouc a.s.) 

‒ Projektová dokumentace „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, 
I. etapa“ (Ixprojekta s.r.o.) 

‒ Projektová dokumentace „Rekonstrukce žst. Vsetín“ (Moravia Consult Olomouc a.s., 
03/2020) 

Normy 

‒ ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha, Část 1: Projektování 

‒ ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její 
prostorová poloha, Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

‒ ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních 
a vlečkách 

Předpisy 

‒ SŽDC M21 
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5 Souřadnicový a výškový systém 

Veškeré absolutní polohopisné a výškopisné údaje obsažené v projektové dokumentaci 
jsou uvedeny: 

‒ v souřadnicovém systému S – JTSK 
‒ ve výškovém systému Bpv 

6 Staničení 

Definiční staničení koleje č. 1 je zvoleno tak, aby navazovalo na staničení koleje č. 1 z 
dokumentace „Rekonstrukce žst. Vsetín“. Hodnota staničení počátku TÚ 2362, tedy začátku 
výhybky č. 5 v žst. Horní Lideč, je 18,717 919. Pro staničení koleje č. 2 bylo zavedeno nové 
stavební staničení, které je na počátku shodné se staničením koleje č. 1. 

7 Demolice 

Stávající kamenné staničníky budou v celém úseku km 20,1 – 34,1 demontovány. 
V celém opravovaném úseku budou také demontovány všechny stávající zajišťovací značky a 
odbourány veškeré základy po návěstidlech a dalších zařízeních, a to do úrovně min. 0,1 m pod 
úroveň upraveného terénu. Vzniklý betonový odpad bude odvezen na skládku či k recyklaci. 

8 Staničníky 

V celém úseku Horní Lideč – Vsetín (km 20,100 – 34,100) budou osazeny nové 
staničníky ve formě plechových tabulí o rozměru 320 × 610 mm. Staničníky v km 20,4 – 21,0 
umístí stavba „Sanace svahu Lidečko“. Staničníky budou umístěny v souladu s výjimkou z 
předpisu SŽDC M21. Staničníky s lichou hodnotou hektometru se umístí z vnější strany tratě 
vlevo, staničníky se sudou hodnotou hektometru se umístí z vnější strany tratě vpravo vzhledem 
ke směru růstu staničení. 

V mezistaničním úseku budou staničníky umístěny pomocí objímek na stožárech TV a 
budou umístěny tak, aby byla zajištěna jejich viditelnost (např. využití konzol u stožáru se 
závažím).  

Ve stanici ŽST Vlašská Polanka budou staničníky v km 28,5 – 29,1 umístěny na nízkém 
sloupku o průměru 60 mm mezi kolejemi č. 1 a 2 tak, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu. 
Sloupek bude zabetonován v betonové patce v betonové patce min. hloubky 800 mm a bude 
opatřen víčkem. Ostatní staničníky ve stanici budou umístěny na stožáry TV v souladu s výše 
popsanou výjimkou z předpisu SŽDC M21.  

Staničníky budou opatřeny informací o přisušeném TUDU a přesným doměrkem. 
Staničníky musí být osazeny až po provedení osazení zaj. značek do základů TV v rámci akce 
„Konverze“. 

 



Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč – PD 
SO115.10.01 Výstroj trati 

str. 6 

9 Sklonovníky 

V celém úseku Horní Lideč – Vsetín (km 20,015 – 34,871) budou osazeny nové 
sklonovníky. Stávající sklonovníky budou demontovány včetně betonových patek. 
Sklonovníky budou umístěny na sloupku o průměru 60 mm opatřeném víčkem. Sloupek bude 
zabetonován v betonové patce min. hloubky 800 mm. Sklonovníky budou umístěny vně koleje 
pro každou kolej zvlášť. 

Umístění, orientace a hodnota a délka sklonu uvedená na nových sklonovnících je 
uvedena v následujících tabulce: 

TK č. 1 směr Vsetín 
 

TK č. 2 směr Vsetín 

km 
stoupání
/klesání 

hodnota 
sklonu 

délka 
sklonu 

 

km 
stoupání/
klesání 

hodnota 
sklonu 

délka 
sklonu 

20,062 klesání 10 2018 
 

20,062 klesání 5 201 
22,080 klesání 15 735 

 
20,263 klesání 10 1817 

23,695 klesání 5 200 
 

22,080 klesání 15 735 
24,095 klesání 5 200 

 
23,695 klesání 5 200 

24,505 klesání 5 200 
 

24,095 klesání 5 200 
24,905 klesání 5 420 

 
24,505 klesání 5 200 

25,325 klesání 10 225 
 

24,905 klesání 5 557 
25,550 klesání 15 2720 

 
25,462 klesání 15 2808 

28,920 klesání 5 400 
 

28,920 klesání 5 400 
29,320 klesání 10 140 

 
29,320 klesání 10 140 

29,460 klesání 15 240 
 

29,460 klesání 15 240 
29,700 klesání 10 3330 

 
29,700 klesání 10 3330 

33,030 klesání 5 310 
 

33,030 klesání 5 310 
34,044 klesání 5 241 

 
33,700 klesání 5 572      
34,272 klesání 15 599          

TK č. 1 směr Horní Lideč  TK č. 2 směr Horní Lideč 

km 
stoupání
/klesání 

hodnota 
sklonu 

délka 
sklonu 

 km 
stoupání/
klesání 

hodnota 
sklonu 

délka 
sklonu 

34,285 stoupání 5 241 
 

34,871 stoupání 15 599 
33,340 stoupání 5 310 

 
34,272 stoupání 5 572 

33,030 stoupání 10 3330 
 

34,340 stoupání 5 310 
29,700 stoupání 15 240 

 
33,030 stoupání 10 3330 

29,460 stoupání 10 140 
 

29,700 stoupání 15 240 
29,320 stoupání 5 400 

 
29,460 stoupání 10 140 

28,270 stoupání 15 2720 
 

29,320 stoupání 5 400 
25,550 stoupání 10 225 

 
28,270 stoupání 15 2808 

25,325 stoupání 5 420 
 

25,462 stoupání 5 557 
24,705 stoupání 5 200 

 
24,705 stoupání 5 200 

24,295 stoupání 5 200 
 

24,295 stoupání 5 200 
23,895 stoupání 5 200 

 
23,895 stoupání 5 200 

22,815 stoupání 15 735 
 

22,815 stoupání 15 735 
22,080 stoupání 10 2018 

 
22,080 stoupání 10 1817      
20,263 stoupání 5 201 
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10 Tabule před zastávkou 

Stávající tabule před zastávkou zastávek Lidečko, Lužná u Vsetína a Leskovec budou 
demontovány včetně betonových patek. Nové tabule před zastávkami Lužná u Vsetína a 
Leskovec budou umístěny na dvou sloupcích o průměru 60 mm opatřených víčky. Sloupek 
bude upevněn v hliníkové patce umístěné na betonové patce min. hloubky 800 mm. Tabule před 
zastávkou budou umístěny vstřícně vně kolejí pro každou kolej zvlášť. Vzhledem k traťové 
rychlosti, která ani po rekonstrukci nepřesáhne 100 km/h, je u tabulí před zastávkou zvolena 
vzdálenost 700 m před nejbližší návěstí konec nástupiště. Návěstidla konec nástupiště jsou 
součástí SO nástupišť 

Umístění nových tabulí před zastávkou je uvedena v následujících tabulce: 

TK č. 1 a 2 směr Vsetín TK č. 1 a 2 směr Horní Lideč 
km km 

25,727 26,987 
31,480 32,740 

 

11 Návěstidla pro práci pluhu 

Stávající návěstidla pro práci pluhu v celém úseku, kde probíhá výměna kolejového 
roštu (km 22,500 – 34,100) budou demontována včetně betonových patek. Nová návěstidla pro 
zastavení a započetí práce pluhu budou umístěna na ocelovém sloupku o průměru 60 mm 
opatřeném víčkem. Sloupek bude zabetonován v betonové patce min. hloubky 800 mm. 
Návěstidla budou umístěna vstřícně vně koleje pro každou kolej zvlášť. 

Umístění, typ a orientace nových návěstidel je uvedena v následujících tabulce: 

TK č. 1 a 2 směr Vsetín TK č. 1 a 2 směr Horní Lideč 
km návěst km návěst 

21,345 zastavte práci pluhu 32,200 zastavte práci pluhu 
25,869 zastavte práci pluhu 32,020 začněte práci pluhu 
26,988 začněte práci pluhu 26,447 zastavte práci pluhu 
26,268 zastavte práci pluhu 26,268 začněte práci pluhu 
26,447 začněte práci pluhu 26,988 zastavte práci pluhu 
32,020 zastavte práci pluhu 25,869 začněte práci pluhu 
32,200 začněte práci pluhu 21,345 začněte práci pluhu 
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Pavel Rygel 
Správa železniční geodézie 

Václavkova 169/1 
160 00 Praha 6 

12 Závěr 

Stavební objekt SO115.10.01 projektové dokumentace „Cyklická obnova trati v úseku 
Vsetín – Horní Lideč – PD“ řeší odstranění staré výstroje trati a zřízení nové v celé délce úseku. 
Dokumentace byla projednána a odsouhlasena investorem. 
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