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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD

Nazev dokumentace:

Stupen dokumentace:
Misto:

TUDU:

Kraj:

Katastralni uzemi:

Investor:

Provozovatel:

SO115.10.01 Vystroj trati
1 Identifika¢ni udaje

Cyklicka obnova trati v diseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD

SO115.10.01 Vystroj trati

DSP + PDPS

Vsetin — Horni Lide¢

2362 02, 2362 B1, 2362 04
Zlinsky

Lide¢ko, Luznd u Vsetina, Valasska Polanka,
Usti u Vsetina

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.
Dlazdéna 1003/7
Praha 1 - Nové Mésto

Sprava Zeleznic, s. o.
Oblastni reditelstvi Ostrava
Sprava trati Olomouc
Muglinovska 1038/5

702 00 Ostrava

2 Uvod

Leskovec,

Stavebni objekt SO115.10.01 projektové dokumentace ,,Cyklickd obnova trati v dseku

R

Vsetin — Horni Lide¢ — PD* fesi odstranéni staré vystroje trati a ziizeni nové v celé délce useku.
Stavebni objekt byl koordinovan s ostatnimi stavebnimi objekty tohoto projektu i navazujicimi
projektovymi dokumentacemi.

str. 2



Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SO115.10.01 Vystroj trati

3 Vypis dotéenych pozemki

Prehled parcel a vlastnikii, na kterych lezi stavba:

Parcelni | Vyméra Druh Zpisob | Cislo listu

¢islo [m2] pozemku vyuziti | vlastnictvi Vlastnik / pravo hospodafent

Katastralni uzemi Lidecko

4196/1 | 3822 | o™ draha 143 Ceskd republika,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.

4197/3 | 28875 | oSt draha 143 Ceskd republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

4198/1 | 56281 | ostaw drdha 143 Ceskd republika,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.

4199 33897 ostatni{ drdha 143 Ce’:skavrepub‘hka,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.

4200 | 55601 | ostawm drdha 143 Ceska republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

Katastralni uzemi LuZna u Vsetina

3314 | 57961 | oSt drdha 241 Ceskd republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

3315 10944 ostatni drdha 241 Ce’:skavrepub‘hka,
plocha Sprava Zeleznic, s.o.

3316/1 | 34971 | o drdha 241 Ceskd republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.o.

Katastralni uzemi Valasska Polanka

3415/1 | 22266 | oS draha 289 Ceskd republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.o.

341512 | 46714 | oSt drdha 10100 Ceskad republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

341612 | 7257 | osl@m dréha 289 Ceskd republika,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.

3416/1 | 11712 | oM draha 289 Ceskd republika,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.

3417 | 9692 | ostawm drdha 289 Ceskad republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

3418 15459 ostatni drdha 289 Ce’:skavrepub‘hka,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.
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Cyklicka obnova trati v dseku Vsetin — Horni Lide¢ — PD
SO115.10.01 Vystroj trati

Katastralni uzemi Leskovec

2505/1 | 33565 | ostawm drdha 284 Ceskad republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

2506 15046 ostatn{ drdha 234 Ce’:skavrepub‘hka,
plocha Spréva Zeleznic, s.o.

2507/1 | 31514 | oSt draha 284 Ceskd republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

Katastralni uzemi Usti u Vsetina

1604/1 | 27930 | ostatn dréha 190 Ceskad republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

1605 | 31673 | ostatn drdha 190 Ceskad republika,
plocha Sprava Zeleznic, s.0.

4 Souvisejici predpisy, normy, podklady

Geodetické podklady

- Vznik a  rozvoj digitilnich ~ technickych map  Zeleznic  (DTMZ);
TU 2362 km 27,800 — 34,100 (Hrdlicka spol. s.r.o., 11/2023)

Navazujici dokumentace

— Zjednoduseny projekt ,,Cyklicka obnova trati v iseku Horni Lide¢ st.hr. — Horni Lidec¢*
(Spréava Zelezni¢ni geodézie, 2025)

- Projektovd dokumentace ,,Statni hranice Slovenska republika (Stifelnd) — Vsetin (mimo)
— konverze* (SUDOP Brno, spol. s r.0.)

- Projektova dokumentace ,,Sanace nestabilniho dseku Valasska Polanka — Horni Lide¢ v
km 20,019 - 21,248* (Moravia Consult Olomouc a.s.)

- Projektova dokumentace ,,GSM-R + ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfeln4,
L. etapa“ (Ixprojekta s.r.o.)

- Projektovd dokumentace ,,Rekonstrukce zst. Vsetin*
03/2020)

(Moravia Consult Olomouc a.s.,

— CSN 73 6360-1 Konstrukéni a geometrické uspoiddani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha, Cést 1: Projektovani

— CSN 73 6360-2 Konstrukéni a geometrické uspoiddani koleje Zelezniénich drah a jeji
prostorova poloha, Cist 2: Stavba a piejimka, provoz a idrzba

— CSN 73 4959 Nastupisté a ndstupistni piistfesky na drahach celostétnich, regiondlnich
a vleckéach

Piedpisy
—  S7ZDC M21
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5 Souradnicovy a vySkovy systém

Veskeré absolutni polohopisné a vySkopisné udaje obsazené v projektové dokumentaci
jsou uvedeny:

— v soufadnicovém systému S — JTSK
— ve vySkovém systému Bpv

6 Staniceni

Definic¢ni stani¢eni koleje €. 1 je zvoleno tak, aby navazovalo na staniceni koleje €. 1 z
dokumentace ,,Rekonstrukce zst. Vsetin®“. Hodnota stani¢eni po¢atku TU 2362, tedy zacatku
vyhybky €. 5 v Zst. Horni Lidec, je 18,717 919. Pro staniceni koleje €. 2 bylo zavedeno nové

stavebni stanieni, které je na pocatku shodné se stani¢enim koleje €. 1.

7 Demolice

Stavajici kamenné stani¢niky budou v celém useku km 20,1 — 34,1 demontovény.
V celém opravovaném tseku budou také demontovany vSechny stdvajici zajiStovaci znacky a
odbourdny veskeré zaklady po navéstidlech a dalSich zafizenich, a to do trovné min. 0,1 m pod
uroven upraveného terénu. Vznikly betonovy odpad bude odvezen na skladku ¢i k recyklaci.

8 Stani¢niky

V celém tseku Horni Lide¢ — Vsetin (km 20,100 — 34,100) budou osazeny nové
stani¢niky ve form¢ plechovych tabuli o rozméru 320 x 610 mm. Stani¢niky v km 20,4 — 21,0
umisti stavba ,,Sanace svahu Lidecko®. Stani¢niky budou umistény v souladu s vyjimkou z
predpisu SZDC M21. Stani¢niky s lichou hodnotou hektometru se umisti z vn&j§i strany tratd
vlevo, stani¢niky se sudou hodnotou hektometru se umisti z vnéjsi strany traté vpravo vzhledem

ke sméru rustu staniceni.

V mezistani¢nim dseku budou stani¢niky umistény pomoci objimek na stoZarech TV a
budou umistény tak, aby byla zajisténa jejich viditelnost (napt. vyuziti konzol u stoZaru se
zavazim).

Ve stanici ZST Vlasska Polanka budou stani¢niky v km 28,5 — 29,1 umistény na nizkém
sloupku o priméru 60 mm mezi kolejemi €. 1 a 2 tak, aby nezasahovaly do prijezdného prafezu.
Sloupek bude zabetonovan v betonové patce v betonové patce min. hloubky 800 mm a bude
opatfen vickem. Ostatni stani¢niky ve stanici budou umistény na stozary TV v souladu s vyse
popsanou vyjimkou z piedpisu SZDC M21.

Stani¢niky budou opatfeny informaci o pfisuseném TUDU a presnym domérkem.
Stani¢niky musi byt osazeny aZ po provedeni osazeni zaj. znacek do zdkladti TV v ramci akce
,,Konverze*.
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9 Sklonovniky

V celém tseku Horni Lide¢ — Vsetin (km 20,015 — 34,871) budou osazeny nové
sklonovniky budou demontovidny vcetné betonovych patek.
Sklonovniky budou umistény na sloupku o priméru 60 mm opatfeném vickem. Sloupek bude
zabetonovén v betonové patce min. hloubky 800 mm. Sklonovniky budou umistény vné koleje

sklonovniky. Stavajici

pro kazdou kolej zvlast.

Umisténi, orientace a hodnota a délka sklonu uvedend na novych sklonovnicich je
uvedena v nasledujicich tabulce:

TK ¢. 1 smér Vsetin TK ¢. 2 smér Vsetin
km stoupani | hodnota | délka km stoupani/ | hodnota | délka

/klesani | sklonu | sklonu klesani sklonu | sklonu
20,062 | klesani 10 2018 20,062 | klesani 201
22,080 | klesani 15 735 20,263 | klesani 10 1817
23,695 | klesani 5 200 22,080 | klesani 15 735
24,095 | klesani 5 200 23,695 | klesani 5 200
24,505 | klesani 5 200 24,095 | klesani 5 200
24,905 | klesani 5 420 24,505 | klesani 5 200
25,325 | klesani 10 225 24,905 | klesani 5 557
25,550 | klesani 15 2720 25,462 | klesani 15 2808
28,920 | klesani 5 400 28,920 | klesani 5 400
29,320 | klesani 10 140 29,320 | klesani 10 140
29,460 | klesani 15 240 29,460 | klesani 15 240
29,700 | klesani 10 3330 29,700 | klesani 10 3330
33,030 | klesani 5 310 33,030 | klesani 5 310
34,044 | klesani 5 241 33,700 | klesani 5 572

34,272 | klesani 15 599
TK ¢. 1 smér Horni Lideé TK ¢. 2 smér Horni Lideé
km stoupani | hodnota | délka km stoupani/ | hodnota | délka

/klesani | sklonu | sklonu klesani sklonu | sklonu
34,285 | stoupani | 5 241 34,871 | stoupani 15 599
33,340 | stoupédni |5 310 34,272 | stoupdni 5 572
33,030 | stoupdni | 10 3330 34,340 | stoupdni 5 310
29,700 | stoupani | 15 240 33,030 | stoupani 10 3330
29,460 | stoupdni | 10 140 29,700 | stoupani 15 240
29,320 | stoupani | 5 400 29,460 | stoupani 10 140
28,270 | stoupdni | 15 2720 29,320 | stoupdni 5 400
25,550 | stoupani | 10 225 28,270 | stoupani 15 2808
25,325 | stoupani | 5 420 25,462 | stoupdni 5 557
24,705 | stoupdni | 5 200 24,705 | stoupani 5 200
24,295 | stoupani | 5 200 24,295 | stoupdni 5 200
23,895 | stoupdni | 5 200 23,895 | stoupdni 5 200
22,815 | stoupani | 15 735 22,815 | stoupdni 15 735
22,080 | stoupdni | 10 2018 22,080 | stoupdni 10 1817

20,263 | stoupdni 5 201
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10 Tabule pred zastavkou

Stavajici tabule pred zastavkou zastavek Lidecko, Luzné u Vsetina a Leskovec budou
demontoviny vcetné betonovych patek. Nové tabule pfed zastdvkami LuZnd u Vsetina a
Leskovec budou umistény na dvou sloupcich o priméru 60 mm opatienych vicky. Sloupek
bude upevnén v hlinikové patce umisténé na betonové patce min. hloubky 800 mm. Tabule pfed
zastavkou budou umistény vstiicné vné koleji pro kazdou kolej zvlast. Vzhledem k tratové
rychlosti, kterd ani po rekonstrukci neptfesdhne 100 km/h, je u tabuli pted zastdvkou zvolena

vzdélenost 700 m pied nejblizsi ndvésti konec nastupisté. Navestidla konec ndstupisté jsou
soucdsti SO ndstupist’

Umisténi novych tabuli pfed zastavkou je uvedena v nédsledujicich tabulce:

TK ¢.1 a 2 smér Vsetin TK ¢.1 a 2 smér Horni Lideé
km km
25,727 26,987
31,480 32,740

11 Navéstidla pro praci pluhu

Stavajici navéstidla pro praci pluhu v celém tseku, kde probihd vyména kolejového
roStu (km 22,500 — 34,100) budou demontovana vcetné betonovych patek. Nova navéstidla pro
zastaveni a zapocCeti prace pluhu budou umisténa na ocelovém sloupku o priméru 60 mm
opatfeném vickem. Sloupek bude zabetonovdn v betonové patce min. hloubky 800 mm.
Navéstidla budou umisténa vstiicné vné koleje pro kazdou kolej zv1ast.

Umisténi, typ a orientace novych ndvéstidel je uvedena v nasledujicich tabulce:

TK ¢. 1 a 2 smér Vsetin TK ¢. 1 a 2 smér Horni Lide¢

km navést km navést
21,345 | zastavte préci pluhu | 32,200 | =zastavte prici pluhu
25,869 | zastavte préci pluhu | 32,020 zacnéte praci pluhu
26,988 zacnéte préci pluhu 26,447 | zastavte préci pluhu
26,268 | zastavte praci pluhu | 26,268 zacnéte préci pluhu
26,447 zacnéte préci pluhu 26,988 | zastavte préici pluhu
32,020 | zastavte préci pluhu | 25,869 zacnéte préci pluhu
32,200 zacnéte praci pluhu 21,345 zacnéte praci pluhu
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12 Zavér

Stavebni objekt SO115.10.01 projektové dokumentace ,,Cyklickd obnova trati v dseku
Vsetin — Horni Lide¢ — PD* fesi odstranéni staré vystroje trati a ziizeni nové v celé délce useku.
Dokumentace byla projednana a odsouhlasena investorem.

v l:
ypracova Pavel Rygel

Spréava Zelezni¢ni geodézie
Viclavkova 169/1
160 00 Praha 6

str. 8



		2025-10-23T04:49:30+0000
	Not specified




