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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 11. 2025

Zadavatel:  Projektant: Ing.Jaroslav Javůrek

Zhotovitel:  Zpracovatel: EŽ Praha a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 10 A Základy 0,00

1 K 7497131010 Úprava kabelů u základu trakčního vedení kus 86,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Úprava kabelů u základu trakčního vedení - obsahuje i ruční výkop v 

průměrné hloubce 80 cm a šíři 50 cm v zemině 4, zřízení a odstranění 

pažení, případně čerpání vody, demolici zpevněných ploch před úpravou, 

ověření kabelové trasy

P
Poznámka k položce: 

TZ

2 M 7497100010
Základy trakčního vedení  Materiál pro úpravu kabelů u 

základu TV
kus 86,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Základy trakčního vedení  Materiál pro úpravu kabelů u základu TV

3 K 7497150510
Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, 

vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného
m3 831,140 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, 

výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného - obsahuje výkop v zemině třídy 2-4, 

zřízení a odstranění pažení a bednění, betonáž, montáž svorníkového koše, 

montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo 

provedení dutiny pro upevnění stožáru trakčního vedení

P
Poznámka k položce: 

Soupis Základů

4 M 7497100020 Základy trakčního vedení  Hloubený základ TV - materiál m3 831,140 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Základy trakčního vedení  Hloubený základ TV - materiál

5 M 7497100060 Základy trakčního vedení  Výztuž pro základ TV - jednodílná kus 292,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Základy trakčního vedení  Výztuž pro základ TV - jednodílná

P
Poznámka k položce: 

66*4+6*4+4

6 M 7497100070
Základy trakčního vedení  Svorník kotevní kovaný pro 

základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP
kus 792,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Základy trakčního vedení  Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. 

úpravy dle TKP

P
Poznámka k položce: 

66ks BP*12

7 M 7497100080 Základy trakčního vedení  Svorníkový koš pro základ TV kus 48,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Základy trakčního vedení  Svorníkový koš pro základ TV

8 M 7497100040R
Zhotovení základu trakčního vedení vč.vytýčení a zaměření 

skut.stavu - PILOTA OD 4,0 DO 6,0M
kus 86,000 0,00

PP
Základy trakčního vedení  Základ TV s mikorpilotami do délky 8m (do 5ks) - 

materiál

P

Poznámka k položce: 

TP.č.75,77,79,81 

9 M 7497100070R
Základy trakčního vedení  Svorník kotevní kovaný pro 

PILOTU vč. povrch. úpravy dle TKP
kus 344,000 0,00

PP
Základy trakčního vedení  Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. 

úpravy dle TKP

P
Poznámka k položce: 

TP.č.75,77,79,81

10 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 516,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 

kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

P
Poznámka k položce: 

Pilota 86 ks* 6m2_úprava povrchu

11 K 7497152010 Montáž kotevního sloupku trakčního vedení kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž kotevního sloupku trakčního vedení

12 M 7497100100 Základy trakčního vedení  Kotevní sloupek TV kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Základy trakčního vedení  Kotevní sloupek TV

13 K 7497154010 Čerpání vody z výkopu základu trakčního vedení hod 120,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Čerpání vody z výkopu základu trakčního vedení - obsahuje náklady na práci 

kalového čerpadla

14 K 5915010040
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy 

těžitelnosti II skupiny 4
m3 6,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4 

Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení výzisku 

na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

P
Poznámka k položce: 

Odebrání terénu základy  č.15,15 K

15 K 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 16,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

Oprava TV v úseku Dřísy (mimo)-Všetaty (mimo)

SO 01-31-01 - Oprava TV v úseku Dřísy (mimo) - Všetaty (mimo)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na svahování železničního tělesa a uložení 

výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek.

P
Poznámka k položce: 

Úprava terénu základy  č.15,15 K

16 K 7497655010
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 

demontáž
hod 1 304,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - 

obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní 

techniky v kolejišti

D 10 B Stožáry a břevna 0,00

17 K 7497251015
Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 14 m, typ TS, 

TSI, TBS, TBSI
kus 134,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž stožárů trakčního vedení výšky do 14 m, typ TS, TSI, TBS, TBSI - 

včetně konečné regulace po zatížení

18 M 7497200130
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( TS,TSI 245 ) do 

10m vč. uzavíracího nátěru
kus 124,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( TS,TSI 245 ) do 10m vč. 

uzavíracího nátěru

19 M 7497200150
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( TS,TSI 324 ) do 

10m vč. uzavíracího nátěru
kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( TS,TSI 324 ) do 10m vč. 

uzavíracího nátěru

20 M 7497200190
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( TBS,TBSI 245 ) 

do 10m vč. uzavíracího nátěru
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( TBS,TBSI 245 ) do 10m vč. 

uzavíracího nátěru

21 K 7497251050 Montáž stožárů trakčního vedení výšky do do 16 m, typ BP kus 66,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž stožárů trakčního vedení výšky do do 16 m, typ BP - včetně konečné 

regulace po zatížení

22 M 7497200430
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( BP 10m ) vč. 

podlití
kus 62,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( BP 10m ) vč. podlití

23 M 7497200440
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( BP 11m ) vč. 

podlití
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( BP 11m ) vč. podlití

24 M 7497200450
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( BP 12,5m ) vč. 

podlití
kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Stožáry trakčního vedení  Stožár TV - typ ( BP 12,5m ) vč. podlití

25 K 5912065015 Montáž zajišťovací značky konzolové kus 200,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Montáž zajišťovací značky konzolové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na montáž součástí značky včetně zemních prací a úpravy terénu. 2. 

V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

26 K 7497252015 Jednostranné připevnění břevna typ 23, 34 kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Jednostranné připevnění břevna typ 23, 34

27 M 7497200500 Stožáry trakčního vedení  Břevno typ 23 L m 66,600 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Stožáry trakčního vedení  Břevno typ 23 L

28 M 7497200510 Stožáry trakčního vedení  Břevno typ 34 L m 11,450 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Stožáry trakčního vedení  Břevno typ 34 L

29 M 7497200520
Stožáry trakčního vedení  Materiál pro připevnění břevna 

23,34 vč. ukončení břevna A na 1T
kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Stožáry trakčního vedení  Materiál pro připevnění břevna 23,34 vč. ukončení 

břevna A na 1T

30 M 7497200540
Stožáry trakčního vedení  Materiál pro připevnění břevna 

23,34 vč. ukončení břevna C na BP
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Stožáry trakčního vedení  Materiál pro připevnění břevna 23,34 vč. ukončení 

břevna C na BP

31 K 7497254015 Připevnění závěsu břevna typ 23, 34 kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Připevnění závěsu břevna typ 23, 34

32 M 7497200580
Stožáry trakčního vedení  Materiál sestavení pro připevnění 

závěsu břevna 23,34 na BP
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Stožáry trakčního vedení  Materiál sestavení pro připevnění závěsu břevna 

23,34 na BP

33 K 7497256015 Příplatek za montáž bran nad stávajícím trakčním vedením kus 7,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Příplatek za montáž bran nad stávajícím trakčním vedením

34 K 7497655010
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 

demontáž
hod 365,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - 

obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní 

techniky v kolejišti

D 10 C Vodiče 0,00

35 K 7497350020 Montáž závěsu na konzole bez přídavného lana kus 30,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž závěsu na konzole bez přídavného lana

36 M 7497300020 Vodiče trakčního vedení  Závěs na konzole kus 30,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Závěs na konzole

37 K 7497350025 Montáž závěsu na konzole s přídavným lanem kus 190,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž závěsu na konzole s přídavným lanem

38 M 7497300030
Vodiče trakčního vedení  Závěs na konzole s přídavným 

lanem
kus 190,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Závěs na konzole s přídavným lanem

39 K 7497350060
Posunutí ramene trakčního vedení, SIK-u, závěsu výškové, 

směrové
kus 75,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Posunutí ramene trakčního vedení, SIK-u, závěsu výškové, směrové - včetně 

demontáže a montáže konzol a závěsů

40 K 7497350070
Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z 

ramene trakčního vedení, SIK, závěsu
kus 150,000 0,00 ÚOŽI 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene trakčního 

vedení, SIK, závěsu

41 K 7497350160 Montáž závěsu SIK s přídavným lanem kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž závěsu SIK s přídavným lanem

42 M 7497300210 Vodiče trakčního vedení  Závěs SIK s přídavným lanem kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Závěs SIK s přídavným lanem

43 K 7497350200 Montáž věšáku troleje kus 1 636,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž věšáku troleje

44 M 7497300250
Vodiče trakčního vedení  Svorka věšáková bronzová pro 

lano Bz10 mm2, např. T33/I
kus 1 636,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Svorka věšáková bronzová pro lano Bz10 mm2, 

např. T33/I

45 K 7497350210 Demontáž a opětovná montáž proudového propojení kus 16,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Demontáž a opětovná montáž proudového propojení

46 M 7497300270 Vodiče trakčního vedení  Proudová propojení kus 16,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Proudová propojení

47 K 7497351135 Montáž proudového propojení sestav trakčního vedení kus 42,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž proudového propojení sestav trakčního vedení

48 M 7497301400 Vodiče trakčního vedení  Proudové propojení sestav TV kus 42,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Proudové propojení sestav TV

49 K 7497350230 Montáž spojky - svorky dvou lan nebo troleje a lana kus 136,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž spojky - svorky dvou lan nebo troleje a lana

50 M 7497300280 Vodiče trakčního vedení  Spojka 2 lan nebo TR + lana kus 136,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Spojka 2 lan nebo TR + lana

51 K 7497350270 Montáž pevného bodu kompenzované sestavy kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž pevného bodu kompenzované sestavy

52 M 7497300330
Vodiče trakčního vedení  Pevný bod kompenzované 

sestavy
kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Pevný bod kompenzované sestavy

53 K 7497350290 Montáž kotvení pevného bodu na stožár T, P, 2T, DS kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž kotvení pevného bodu na stožár T, P, 2T, DS

54 M 7497300340
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro kotvení 

pevného bodu na stož. T, P, 2T, DS
kus 14,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro kotvení pevného bodu na 

stož. T, P, 2T, DS

55 K 7497350305 Montáž kotvení pevného bodu na jednoduché bráně kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž kotvení pevného bodu na jednoduché bráně

56 M 7497300370
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro kotvení 

pevného bodu na jednoduché bráně
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro kotvení pevného bodu na 

jednoduché bráně

57 K 7497350320 Upevnění kotevních lan pevného bodu na nosné lano kus 16,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Upevnění kotevních lan pevného bodu na nosné lano

58 M 7497300390
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro upevnění 

kotevních lan pev. bodu na nosné lano
kus 16,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro upevnění kotevních lan pev. 

bodu na nosné lano

59 K 7497350330 Montáž lan pevných bodů a odtahů 50 mm2 Bz, Fe m 822,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž lan pevných bodů a odtahů 50 mm2 Bz, Fe

60 M 7497300530
Vodiče trakčního vedení  lano 70 mm2 Fe (např. lano 

ochranné, pevných bodů, odtahů)_nerez
m 822,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  lano 70 mm2 Fe (např. lano ochranné, pevných 

bodů, odtahů)

61 K 7497350444
Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního vedení troleje 

a nosného lana na stožár BP 15 kN
kus 34,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního vedení troleje a nosného lana 

na stožár BP 15 kN

62 M 7497300580
Vodiče trakčního vedení  Pohyb. kotvení sestavy TV, 

TR+NL na BP - 15kN
kus 34,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN

63 K 7497350700 Tažení nosného lana do 120 mm2 Bz, Cu m 15 768,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Tažení nosného lana do 120 mm2 Bz, Cu

64 M 7497300540
Vodiče trakčního vedení  lano 50 mm2 Bz (např. lano 

nosné, směrové, příčné, pevných bodů, odtahů) 
m 3 824,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  lano 50 mm2 Bz (např. lano nosné, směrové, 

příčné, pevných bodů, odtahů)

65 M 7497300830
Vodiče trakčního vedení  lano 120 mm2 Cu ( lano - nosné, 

ZV, NV, OV, napájecích převěsů)
m 11 944,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  lano 120 mm2 Cu ( lano - nosné, ZV, NV, OV, 

napájecích převěsů)

66 K 7497350710 Tažení troleje do 150 mm2 Cu m 11 944,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Tažení troleje do 150 mm2 Cu

67 M 7497300880 Vodiče trakčního vedení  Trolejový drát 150 mm2 Cu m 11 944,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Trolejový drát 150 mm2 Cu

68 K 7497350720 Výšková regulace troleje m 11 944,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Výšková regulace troleje

69 K 7497350730 Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje kus 34,000 0,00 ÚOŽI 2025 01
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PP Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje

70 K 7497350732
Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného 

lana
kus 34,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana

71 K 7497350750 Zajištění kotvení nosného lana a troleje všech sestavení kus 72,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Zajištění kotvení nosného lana a troleje všech sestavení

P
Poznámka k položce: 

68 ks nové + žst 2kotv

72 K 7497350780
Připevnění lišty pro kotvení zesilovací, napájecí a obcházecí 

vedení (ZV, NV, OV) jednostranné
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Připevnění lišty pro kotvení zesilovací, napájecí a obcházecí vedení (ZV, NV, 

OV) jednostranné

73 M 7497300890
Vodiče trakčního vedení  Připev. jednostranné lišty pro 

kotvení ZV, NV, OV
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Připev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV

74 K 7497350785
Připevnění lišty pro kotvení zesilovací, napájecí a obcházecí 

vedení (ZV, NV, OV) oboustranné
kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Připevnění lišty pro kotvení zesilovací, napájecí a obcházecí vedení (ZV, NV, 

OV) oboustranné

75 M 7497300900
Vodiče trakčního vedení  Připev. oboustranné lišty pro 

kotvení ZV, NV, OV
kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Připev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV

76 K 7497350800
Montáž kotvení lana zesilovacího, napájecího a obcházecího 

vedení jednoho
kus 18,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž kotvení lana zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení jednoho

77 M 7497300910 Vodiče trakčního vedení  Kotvení 1 lana ZV, NV, OV kus 18,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Kotvení 1 lana ZV, NV, OV

78 K 7497350830
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a obcházecího 

vedení svislý závěs na stožár T, P, BP, DS
kus 143,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení svislý 

závěs na stožár T, P, BP, DS

79 M 7497300960
Vodiče trakčního vedení  Konzola ZV, NV OV pro svislý 

závěs na T, P, BP, DS
kus 143,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Konzola ZV, NV OV pro svislý závěs na T, P, BP, 

DS

80 K 7497350835
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a obcházecího 

vedení "V" závěs na stožár T, P, BP, DS
kus 55,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení "V" závěs 

na stožár T, P, BP, DS

81 M 7497300970
Vodiče trakčního vedení  Konzola ZV, NV OV pro "V" závěs 

na T, P, BP, DS
kus 55,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Konzola ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS

82 K 7497350840
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a obcházecího 

vedení svislý závěs přeponky na stožár BP
kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Připevnění konzoly zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení svislý 

závěs přeponky na stožár BP

83 M 7497300980
Vodiče trakčního vedení  Konzola ZV, NV OV pro svislý 

závěs přeponky na BP
kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Konzola ZV, NV OV pro svislý závěs přeponky na 

BP

84 K 7497350850
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a obcházecího 

vedení (ZV, NV, OV) svislého 1 - 2 lan
kus 149,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení (ZV, NV, OV) 

svislého 1 - 2 lan

85 M 7497300990 Vodiče trakčního vedení  Svislý závěs 1-2 lan ZV, NV, OV kus 149,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Svislý závěs 1-2 lan ZV, NV, OV

86 K 7497350860
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a obcházecího 

vedení (ZV, NV, OV) typ "V" 1 - 2 lan
kus 55,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení (ZV, NV, OV) 

typ "V" 1 - 2 lan

87 M 7497301010 Vodiče trakčního vedení  "V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV kus 55,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  "V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV

88 K 7497350890 Připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV

89 M 7497301050
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení proudového 

připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení proudového připojení lana 95 Cu 

nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV

90 K 7497350900
Montáž proudového spojení zesilovacího, napájecího a 

obcházecího vedení dvou lan
kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž proudového spojení zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení 

dvou lan

91 M 7497301060
Vodiče trakčního vedení  Proudové spojení dvou lan ZV, 

NV, OV
kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Proudové spojení dvou lan ZV, NV, OV

92 K 7497350920
Montáž lisované spojky zesilovacího, napájecího a 

obcházecího vedení dvou lan
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž lisované spojky zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení dvou 

lan

P
Poznámka k položce: 

v žst. Dřísy u TPč.55,56

93 M 7497301080
Vodiče trakčního vedení  Lisovaná spojka dvou lan ZV, NV, 

OV
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01
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PP Vodiče trakčního vedení  Lisovaná spojka dvou lan ZV, NV, OV

94 K 7497350930
Připojení zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení 1 - 

2 lan na trakční vedení
kus 80,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Připojení zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení 1 - 2 lan na trakční 

vedení

95 M 7497301090
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení připojení ZV, 

NV, OV 1-2 lana na TV
kus 80,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na 

TV

96 K 7497350960
Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí vedení do 

240 mm2 Cu, AlFe
m 11 216,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí vedení do 240 mm2 Cu, 

AlFe

97 M 7497300830
Vodiče trakčního vedení  lano 120 mm2 Cu ( lano - nosné, 

ZV, NV, OV, napájecích převěsů)
m 11 216,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  lano 120 mm2 Cu ( lano - nosné, ZV, NV, OV, 

napájecích převěsů)

98 K 7497350970 Montáž odpojovače motorového kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž odpojovače motorového

99 M 7497301150 Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače motorový kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače motorový

P
Poznámka k položce: 

203,204

100 M 7497301151
Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače motorový 

ovládaný pomocí GSM modulu
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače motorový ovládaný pomocí GSM 

modulu

P
Poznámka k položce: 

202

101 K 7497350975 Montáž odpojovače ručního kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž odpojovače ručního

102 M 7497301160 Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače ruční kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače ruční

P
Poznámka k položce: 

201

103 K 7497350990
Montáž odpojovače nebo odpínače, příp. s uzemňovacím 

nožem na stožár trakčního vedení
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž odpojovače nebo odpínače, příp. s uzemňovacím nožem na stožár 

trakčního vedení

104 M 7497301170 Vodiče trakčního vedení  Táhlo motorového odpojovače kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Táhlo motorového odpojovače

105 M 7497301180
Vodiče trakčního vedení  Odpojovač nebo odpínač na stož. 

TV
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Odpojovač nebo odpínač na stož. TV

106 K 7497351445
Montáž soupravy nosných lišt pro pohon odpojovače např. 

na stožáru Bp, T, 2T
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž soupravy nosných lišt pro pohon odpojovače např. na stožáru Bp, T, 

2T

107 K 7497351025
Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením na trakční 

vedení dvou dvojitých na stožár BP
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením na trakční vedení dvou 

dvojitých na stožár BP

108 M 7497301240
Vodiče trakčního vedení  Kotvení dvou dvojitých svodů z 

odpoj. s připoj. na TV - BP
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Kotvení dvou dvojitých svodů z odpoj. s připoj. na 

TV - BP

109 K 7497351165
Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 třmeny na 

stožár BP
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 třmeny na stožár BP

110 M 7497301430
Vodiče trakčního vedení  Kotevní lišta napáj. převěsu s 2-4 

třmeny na stož. BP
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Kotevní lišta napáj. převěsu s 2-4 třmeny na stož. 

BP

111 K 7497351190
Kotvení lana napáj. převěsu 2 - 4 120 mm2 Cu s izolací 

zdvojený závěs
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Kotvení lana napáj. převěsu 2 - 4 120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs

112 M 7497301470
Vodiče trakčního vedení  Kotvení 2-4 lan napáj. převěsů 

120 mm2 Cu s izolací zdvojený závěs
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Kotvení 2-4 lan napáj. převěsů 120 mm2 Cu s 

izolací zdvojený závěs

113 K 7497351390 Tažení lan napájecích převěsů ručně do 240 mm2 m 70,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Tažení lan napájecích převěsů ručně do 240 mm2

114 M 7497300830
Vodiče trakčního vedení  lano 120 mm2 Cu ( lano - nosné, 

ZV, NV, OV, napájecích převěsů)
m 70,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  lano 120 mm2 Cu ( lano - nosné, ZV, NV, OV, 

napájecích převěsů)

115 K 7497351400 Upevnění konzol středové, stranové kus 240,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Upevnění konzol středové, stranové

116 M 7497301800
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro upevnění 

konzol středové,stranové
kus 240,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro upevnění konzol 

středové,stranové

117 K 7497351405 Upevnění konzol dvou konzol kus 60,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Upevnění konzol dvou konzol

118 M 7497301810
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro upevnění 2 

konzol
kus 60,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro upevnění 2 konzol

119 K 7497351420 Připevnění kozlíku na stožár T, P kus 80,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Připevnění kozlíku na stožár T, P
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120 M 7497301820
Vodiče trakčního vedení  Kozlík vč.upevň.materiálu na 

stožár T, P
kus 80,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Kozlík vč.upevň.materiálu na stožár T, P

121 K 7497351450 Montáž bleskojistky růžkové na stožáru T, P, BP kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž bleskojistky růžkové na stožáru T, P, BP

122 M 7497301850
Vodiče trakčního vedení  Bleskojistka růžková na stožáru T, 

P, BP
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Bleskojistka růžková na stožáru T, P, BP

123 K 7497351675 Montáž montážních lávek na BP délky 1035, 2045 mm kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž montážních lávek na BP délky 1035, 2045 mm

P
Poznámka k položce: 

201,202,203,204

124 M 7497302140
Vodiče trakčního vedení  Montážní lávka na BP délky - 

1035, 2045mm
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Montážní lávka na BP délky - 1035, 2045mm

125 K 7497351690 Montáž ovládacích lávek na stožár BP kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž ovládacích lávek na stožár BP

P
Poznámka k položce: 

203,204

126 M 7497302160 Vodiče trakčního vedení  Ovládací lávka na stož. BP kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Ovládací lávka na stož. BP

127 K 7497351770 Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS kus 15,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS

128 M 7497302250
Vodiče trakčního vedení  Výstražné tabulky na stožáru T, P, 

BP, DS
kus 15,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Vodiče trakčního vedení  Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS

129 K 7497351780 Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky kus 204,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky

130 M 7497302260
Vodiče trakčního vedení  Tabulka číslování stožárů a 

pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky
kus 204,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vodiče trakčního vedení  Tabulka číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 

3 znaky

131 K 7497351810
Úpravy stávajícího trakčního vedení provizorní stavy za 100 

m
kus 54,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Úpravy stávajícího trakčního vedení provizorní stavy za 100 m - obsahuje i 

veškeré další práce a úpravy na stávajícím trakčního vedení, nutné ke 

zprovoznění trakčního vedení

P
Poznámka k položce: 

km 354,9-km 360,3

132 K 7497351830
Aktualizace trakčního vedení dle kolejových postupů za 100 

m zprovozňované skupiny
kus 27,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Aktualizace trakčního vedení dle kolejových postupů za 100 m 

zprovozňované skupiny - po každém stavebním postupu

133 K 7497651010 HZS na trakčním vedení hod 60,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP HZS na trakčním vedení

134 K 7497655010
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 

demontáž
hod 1 725,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - 

obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní 

techniky v kolejišti

D 10 N Nátěry 0,00

135 K 7497751010
Nátěr trakčního vedení bezpečnostních pruhů na osvětlovací 

stožár nebo věž
kus 13,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Nátěr trakčního vedení bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž

136 M 7497700770
Nátěry trakčního vedení  Barva a řed. pro bezpečnostní 

černožluté pruhy na podpěře TV
kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Nátěry trakčního vedení  Barva a řed. pro bezpečnostní černožluté pruhy na 

podpěře TV

137 M 7497700780 R
Nátěry trakčního vedení  Barva a řed. pro bezpečnostní 

bílomodrý pruh na podpěře TV
kus 8,000 0,00

PP
Nátěry trakčního vedení  Barva a řed. pro bezpečnostní bíločervený pruh na 

podpěře TV

138 M 7497700780
Nátěry trakčního vedení  Barva a řed. pro bezpečnostní 

bíločervený pruh na podpěře TV
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Nátěry trakčního vedení  Barva a řed. pro bezpečnostní bíločervený pruh na 

podpěře TV

D 10 D Demontáže 0,00

139 K 129911123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách 

nebo prokopávkách ručně
m3 324,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti 

na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu železového nebo předpjatého

140 K 7497271015 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru TS, TBS kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru TS, TBS - demontáž 

stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

141 K 7497271020 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru 2 TBS kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru 2 TBS - demontáž stávajícího 

zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

142 K 7497271030 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru DPVSu kus 140,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru DPVSu - demontáž stávajícího 

zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

143 K 7497271035 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru BP, AP kus 27,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru BP, AP - demontáž stávajícího 

zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
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144 K 7497271040
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru brány 

krakorce 23, 34
kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru brány krakorce 23, 34 - 

demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, 

včetně vyvěšení a ukončení

145 K 7497271045 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru konzoly TV kus 167,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru konzoly TV - demontáž 

stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, včetně 

upevnění

146 K 7497271050
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru konzoly ZV, 

OV
kus 198,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru konzoly ZV, OV - demontáž 

stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, včetně 

závěsu

147 K 7497371010 Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu na bráně kus 40,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu na bráně - demontáž 

stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

148 K 7497371030
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu příčných lan 

směrových, nosných
kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu příčných lan směrových, 

nosných - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 

úpravami, včetně kotvení

149 K 7497371040 Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu věšáku kus 1 710,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu věšáku - demontáž stávajícího 

zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, úplná

150 K 7497371045
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu podélné nebo 

příčné proudové propojky
kus 128,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu podélné nebo příčné proudové 

propojky - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 

úpravami

151 K 7497371065
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu vložené 

izolace
kus 136,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu vložené izolace - demontáž 

stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

152 K 7497371110
Demontáže zařízení trakčního vedení troleje včetně 

nástavků stříhání
m 11 944,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení troleje včetně nástavků stříhání - 

demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

153 K 7497371210
Demontáže zařízení trakčního vedení nosného lana včetně 

nástavků stříhání
m 16 590,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení nosného lana včetně nástavků stříhání - 

demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

154 K 7497371315
Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení troleje, 

nosného lana pohyblivě
kus 32,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení troleje, nosného lana pohyblivě - 

demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

155 K 7497371350
Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení zesilovacího, 

napájecího, obcházecího vedení včetně připevnění lišt
kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení zesilovacího, napájecího, 

obcházecího vedení včetně připevnění lišt - demontáž stávajícího zařízení se 

všemi pomocnými doplňujícími úpravami

156 K 7497371410
Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího 

vedení stříhání
m 11 216,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího vedení stříhání - 

demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

157 K 7497371420
Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího 

vedení převěšení ZV,NV, OV
m 860,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího vedení převěšení 

ZV,NV, OV - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 

úpravami

P
Poznámka k položce: 

Manipulace se ZV v místě Piloty 86 ks* 10m

158 K 7497371425
Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího 

vedení odpojovače s pohonem včetně svodu
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího vedení odpojovače s 

pohonem včetně svodu - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami

159 K 7497371515
Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení svodu - 

převěsu z odpojovače dvojité lano
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení kotvení svodu - převěsu z odpojovače 

dvojité lano - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 

doplňujícími úpravami

160 K 7497371610
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu jednoduché 

lano
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu jednoduché lano - demontáž 

stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

161 K 7497371620 Demontáže zařízení trakčního vedení svodu bleskojistky kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu bleskojistky - demontáž 

stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, úplná

162 K 7497371710
Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač 

montážní
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač montážní - 

demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami
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163 K 7497371735
Demontáže zařízení trakčního vedení stávajících nosných 

lišt pro pohon odpojovače např. na stožáru Bp, T, 2T
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Demontáže zařízení trakčního vedení stávajících nosných lišt pro pohon 

odpojovače např. na stožáru Bp, T, 2T - demontáž stávajícího zařízení se 

všemi pomocnými doplňujícími úpravami

164 K 7497655010
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 

demontáž
hod 1 140,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - 

obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní 

techniky v kolejišti

D 10 R Revize a Zkoušky 0,00

165 K 7497350760 Zkouška trakčního vedení vlastností mechanických km 15,768 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Zkouška trakčního vedení vlastností mechanických - prvotní zkouška 

dodaného zařízení podle TKP

166 K 7497350765 Zkouška trakčního vedení vlastností elektrických km 15,768 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Zkouška trakčního vedení vlastností elektrických - prvotní zkouška dodaného 

zařízení podle TKP

167 K 7499250520
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro 

objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních 

nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení 

provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek 

zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním 

technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

celkové revizní zprávy

168 K 7499250525
Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých 

dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč
kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 

500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

169 K 7499251020

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 

zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro 

opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 

do 1 000 000 Kč

kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení 

TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 

investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka 

zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, 

zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou 

osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 

protokolu

170 K 7499251025

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 

zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ 

příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 

000 000 Kč

kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení 

TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i 

započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

171 K 7499255010 Měření parametrů trakčního vedení dle ČSN měřícím vozem den 3,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Měření parametrů trakčního vedení dle ČSN měřícím vozem - obsahuje cenu 

měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení

172 K 7499258010
Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů 

investora úplný
hod 16,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Výkon jednotek správce trakčního vedení mimo výkonů investora úplný - 

obsahuje i cenu za zajištění pracoviště správcem trakčního vedení 

(zkratování trakčního vedení), zajištění přejezdů správcem trakčního vedení 

včetně nájmu pracovníků a použitých mechanizmů nutných k výkonu

173 K 7499451510
Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně 

analýzy a hodnocení rizik ( Protokol Způsobilosti )
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a 

hodnocení rizik - v souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 352/52009 v 

rozsahu tohoto SO/PS

D 5 Komunikace pozemní 0,00

174 K 5904020120
Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 

plochy sklon terénu přes 1:2
m2 200,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu 

přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a 

likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dopravu a skládkovné.

175 K 5904025020 Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m hod 24,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na ruční odborné vyřezání z terénu nebo 

plošiny a/nebo profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do výšky 

5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu spálením, štěpkováním 

nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

176 K 5915005040
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy 

těžitelnosti II skupiny 4
m3 46,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a 

uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na 

úložišti.

P
Poznámka k položce: 

pro kabely DOUO

177 K 5915007020
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se 

zhutněním
m3 46,000 0,00 ÚOŽI 2025 01
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PP

Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 

Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro 

jakoukoliv míru zhutnění.

178 K 5915020010 Povrchová úprava plochy železničního spodku m2 230,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách jsou 

započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 

kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

P
Poznámka k položce: 

115m*2m

179 K 7492555026 Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 4 mm2 m 140,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 4 mm2 - uložení do země, chráničky, na 

rošty, pod omítku apod.

P
Poznámka k položce: 

2*10m

180 M 7492502120
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, 

plastová izolace CYKY 7J4 (7Cx4)
m 140,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace 

CYKY 7J4 (7Cx4)

181 K 7492751040
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji 

izolovaných s označením 7 - 12-ti žílových do 4 mm2
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s 

označením 7 - 12-ti žílových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo 

záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v 

rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

182 K 7492752010
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové 

kabely s plastovou izolací do 16 mm2
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s 

plastovou izolací do 16 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, 

včetně ukončení žil a stínění - oko

183 K 7494231020 Přeložky rozvaděčů 1 kusu pole rozvaděče nn kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Přeložky rozvaděčů 1 kusu pole rozvaděče nn - demontáž, potřebné 

přemístění, montáž na novém místě, propojení, obnovení funkce, včetně 

nezbytně nutné opravy poškozených částí

184 K 7593505140
Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem 

plastovým 120x110 mm
m 115,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 120x110 mm - 

včetně žlabu

185 M 7497700900
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Žlab PVC 100x100 mm 

šíře
m 115,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Kabely trakčního vedení, Různé TV  Žlab PVC 100x100 mm šíře

186 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m 115,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Pokládka výstražné fólie do výkopu

187 M 7593500609
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy 

Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)
m 115,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná 

červená š. 34cm (HM0673909992034)

188 K 7492756040
Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do 

chráničky do 4 kg/m
m 115,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m

189 K 7499751020
Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových 

skříní/rozvaděčů
hod 6,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - 

provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo 

rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, 

drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy

P
Poznámka k položce: 

DOUO

D 1 Zemní práce 0,00

190 K 141721214

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením 

potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 

do 180 mm

D OST Ostatní 0,00

191 K 9902100100

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 

10 km

t 1 537,610 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy 

jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení 

a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna 

přepravovaného materiálu.

P
Poznámka k položce: 

831,14 m3*1,85t

192 K 9902109200

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t 

sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) 

příplatek za každých dalších 10 km

t 1 537,610 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 

10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 

vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu 

na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. 

Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.

P
Poznámka k položce: 

831,14m3*1,80t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

193 K 9902200100

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km

t 950,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 

kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu 

materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 

3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.

P
Poznámka k položce: 

324m3_bourání základů *2,5t+140t PS stožáry

194 K 9902209200

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t 

objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 

výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za 

každých dalších 10 km

t 950,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných 

hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou 

určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou 

započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 

poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna 

přepravovaného materiálu.

P
Poznámka k položce: 

324m3_bourání základů *2,5t+140t PS 

195 K 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 1 537,610 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny 

jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí 

dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z 

meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 

objednatele.

P
Poznámka k položce: 

831,14 m3*1,80t

196 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 

hmot
t 950,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. 

Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 

součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání 

z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 

objednatele.

P
Poznámka k položce: 

324m3_bourání základů *2,5t+140t PS

197 K 9902900300 Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 1 537,610 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou 

určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

831,14m3*1,80t

198 K 9902900400
Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných 

hmot
t 950,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP
Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. 

Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

P
Poznámka k položce: 

324m3_bourání základů *2,5t+140t PS

199 K 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 1 537,610 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 

skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

P
Poznámka k položce: 

831,14 m3*1,80t

200 K 9909000200
Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální 

skládku (Izolátory)
t 7,180 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. 

V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 

skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v 

cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 

ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

201 K 9909000500 Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů t 950,000 0,00 ÚOŽI 2025 01

PP

Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. 

Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků 

za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na 

region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.

P
Poznámka k položce: 

324m3_bourání základů *2,5t+140t PS
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