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Seznam priloh

Technickd zprava
Néavrh KSU a TP

Soupis sestaveni ukolejnéni

el S

Soupis praci

1.0 Uvod

Ve stavebnim objektu SO 01-87-01 — Oprava ukolejnéni v useku Driisy - VSetaty je feSeno
ukolejnéni stavajicich ocelovych konstrukci a novych trakénich stozart Siré trati Diisy - VSetaty
vybudovanych v rdmci stavby ,,Oprava TV v useku Drisy (mimo) — VSetaty (mimo)"'.

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,,projekt pro stavebni povoleni“. Projekt je zpracovan na
stavajici stav koleji.

Rozsah tohoto SO je od km 354,950 do km 360,300.

2.0 Pouzité podklady a souvisejici stavebni objekty

e SO 01-81-01 — Oprava TV v useku Drisy - VSetaty

e Polohovy plan stavajiciho a nového stavu TV.

e KSU a TP stavajiciho stavu.

e Navrh technického feseni souvisejicich SO.

e Konzulta¢ni a schvalovaci jednani se zainteresovanymi slozkami.
e Mistni Setfeni.

3.0 Technickyv popis

3.1 Stavajici stav

Stavajici trakéni vedeni a ukolejnéni je provedeno podle typové sestavy ,J*- 3kV DC pro
elektrizaci trati stejnosmérnou proudovou soustavou a je v provozu od roku 1978-1980. Béhem vice
nez 40 let aktivniho provozu trakéniho vedeni a s tim 1 spojeného ukolejnéni jsou patrné¢ znamky
opotiebeni.

e Popis stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni v dot¢eném tseku stavby:
o V soucasné dob¢ je trat’ vybavena kolejovymi obvody.
e Popis stavajiciho ukolejnéni a trakéniho propojeni v dotCeném useku stavby:
o Stavajici stozary trakéniho vedeni (déle jen TV) a vodivé ¢i Castecné vodivé konstrukce
nachazejici se v prostoru ohrozeni trak¢niho vedeni (dale jen POTV) jsou ukolejnény
piimo nebo pies prurazku.
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3.2 Navrhovany stav

V ramci feSené stavby budou noveé postavené stozary TV a stavajici ocelové konstrukce nove

ukolejnény.

V definitivnim stavu budou tratové koleje vybaveny kolejovymi obvody.
Opravou bude zajiSténo podstatné prodlouzeni Zivotnosti TV a ukolejnéni, zlepSeni jejich

technickych parametrii dle platné sestavy ,,J*, minimalizace narokd na udrzbu a celkové zvySeni
bezpecnosti provozu na draze. VSechny tyto zmény jsou podchyceny v této projektové dokumentaci

stavby.

Bude realizovana instalace nového ukolejnéni u vSech novych trakénich podpér a stavajicich
ocelovych konstrukci v POTV.

Ukolejnéni rusenych trakénich stozart bude demontovano soucasné se stozary.

Celkovy pocet nové realizovanych ukolejnéni je 218ks.

3.3 Technicky popis

Tato projektovd dokumentace ve stupni ,,projekt pro stavebni povoleni® fesi ,,ochranu pied

nebezpecnym dotykovym napétim nezivych casti ptivodniho vedeni a ostatnich zatizeni v POTV*
(tzv. ukolejnéni). Ukolejnéni je vypracovano v souladu s CSN 34 1500 ed.2, CSN 34 1500 ed.2, CSN
341530 ed.2, CSN 34 2613, CSN EN 50122-1 ed.2, TNZ 34 2603.

Trak¢ni stozary nachazejici se v mistech vetejnosti neptistupnych:
Budou ukolejnény 1x ptes priirazku s opakovatelnou funkci 500V. Ukolejnéni bude ptipojeno do
koleji (bud’ na kolejovy pas, nebo na stfed DT).

Trak¢ni stozary nachdzejici se v mistech verejnosti ptistupnych:
Budou ukolejnény 2x ptes priirazku s opakovatelnou funkci 250V. Ukolejnéni bude ptipojeno do
koleji (bud’ na kolejovy pas, nebo na stied DT).

Trak¢ni stozary nesouci odpojovace:
Budou ukolejnény 2x ptes prirazku s opakovatelnou funkci 250V. Ukolejnéni bude ptipojeno do
koleji (bud’ na kolejovy pas, nebo na stied DT).

Trak¢ni stozary nesouci bleskojistku:

V tratovém useku se nachdzeji stozary s bleskojistkami v elektrickych d€lenich ptilehlych stanic.
Jedna se o stozary €.59 a 60 v zst. Dfisy a ¢. 199 a 200 v Zst. VSetaty. Stozary zst.Dfisy byly
feSeny v pfedchozi stavbé a nejsou soucasti feSené stavby. Ukolejnéni stozart ¢.199 a 200
v zst.Vsetaty bude provedeno nové 1x pfes prurazku s opakovatelnou funkci 500V. Ukolejnéni
bude pfipojeno do koleji (bud’ na kolejovy pas, nebo na stted DT). Tyto stozary budou dle
pozadavku CSN 34 1500 ed.2 uzemnény.
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Céstetné vodivé konstrukce (tj. zabradli, mosty) vzdalené od svislych priméti Zivych &asti lan
trakéniho vedeni do 3 m a uvnitf obloukll s polomérem mensim nez 1600 m odstupiiované dle
CSN 34 1500. ed.2 az do vzdalenosti 5 m jsou ukolejnény. Konstrukce, které neobsahuji ani
nepodpiraji el. zafizeni a jejich délka nepiekroéi 15 m, nejsou v souladu s &l. 5.5.6.2 normy CSN
34 1500. ed.2 ukolejnény. Tento stav bude ponechan i v ramci feSené stavby. VSechny stavajici

ocelové konstrukce budou nové ukolejnény.

e Ukolejnéni stavajicich stozart TV a stozarovych navéstidel

- Ukolejnéni

s opakovatelnou funkci

bude v mistech vefejnosti

nebo na stied DT).

nepiistupnych provedeno
500V. V mistech vefejnosti pfistupnych 2x pifes prarazku
s opakovatelnou funkci 250V. Ukolejnéni bude piipojeno do koleji (bud’ na kolejovy pas,

e Castetné vodivé objekty umisténé ve vzdalenosti do 2.5 m od stozart TV:

Tuto problematiku fei norma CSN 34 1500 ed.2, ¢1. 5.5.4.

Obecné Ize konstatovat, ze pokud casteéné vodiva konstrukce nenachazejici se v POTV, bude
umisténa ve vzdalenosti do 2,5 m od stozarti TV, nebude vodiveé propojena s trakéni podpérou.

Pevné body zelezni¢niho bodového pole a zajisStovaci znacky nebudou v ramci tohoto SO

dotceny.

Pripojeni ukolejiiovaciho vodice ke koleji a uspordadani kolejovych obvodu je patrno
z pFiloZeného schématu ukolejnéni a trakéniho propojeni!. POZOR! Mista vodivého spojeni
(kolejnice, svorka, vodi¢) pfed montazi fadn¢ ocistit, aby se docililo zaru¢eného spojeni. Neizolovany
pfivod od kolejnice nesmi byt ve styku s vodivou c¢asti stozdru. V mistech piistupnych a v

posunovacich prostorech bude vodi¢ ulozen Scm pod povrchem terénu.

Vsechna ukolejnéni musi mit rozebiratelna spojeni u koleje 1 u stozarti.

3.4 Soupis pouzitych sestaveni

Cislo sestaveni Nizev .

ks

J 90-31/11/1 Ukolejnéni stozaru TS s prarazkou 500V 129

J 90-31/11/2 Ukolejnéni stozaru TS s prurazkou 250V 2

J 90-33/BP/1 Ukolejnéni stozaru BP s priirazkou 500V 63

J 90-33/BP/2 Ukolejnéni stozaru BP s priirazkou 250V 3

J 90-36/11 Ukolejnéni ocelovych konstrukei s prirazkou 500V | 18

J 90-36/11 Ukolejnéni ocelovych konstrukei s prurazkou 250V |3

J 90-42/BP Uzemnéni stoZzaru BP 2

Ix pfies
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3.5 Demontaze

Bude provedena kompletni demontaz ukolejnéni vSech ocelovych konstrukci a stavajicich
trakénich stozarti ruSenych v rdmci stavby. VeSkery demontovany material ze stavajicich konstrukci
bude ptedan rozttidény provozovateli TV a to na uréené misto.

Celkovy pocet demontovanych ukolejnéni je 185 ks.

3.6 Technologické postupy

e provizorni nebo definitivni ukolejnéni
e demontaz stavajiciho ukolejnéni

e definitivni montaz ukolejnéni

e uvedeni do provozu

Vymeéna ukolejnéni bude provadéna béhem nepietrzité¢ vyluky, kdy bude dotcend kolej bez provozu a
bez napéti.

Definitivni KSU a TP podle skutecného provedeni zajist'uje zhotovitel stavby.

3.7 Pristroje

Pro ukolejnéni jsou navrzeny opakovatelné prirazky typu HGS 150RW 500V (mista vetejnosti
neptistupnd) nebo HGS 150RW 250V (mista vefejnosti pfistupnd a stozary nesouci odpojovac).
Ukolejiiovaci vodi¢ bude novy ocelovy pozinkovany drat FeZn @10mm uloZeny v polyetylenové
trubce a pfipojeny na novou kolejovou svorku podle typové sestavy FSO.

3.8 Prostredi

Zatizeni pracuje ve venkovnim prostiedi, kterému dle normy CSN 33 2000-5-51 ed.3
odpovida ozna¢eni AA7 AB8 AD3 AF2 AH2 AN3 AQ3 AS3 BC2.

4.0 Doklady
Zapisy ze vstupniho a zavérecného jednani jsou ulozeny v dokladové ¢asti stavby.

5.0 Dotéené parcely
Realizaci SO budou dotceny parcely, jejichz seznam je zpracovan v piiloze Priivodni zprava.




