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Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

Dotazy č. 192 - 207 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž je 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

 

Dotaz č. 192: 

SO 06-21-03 - Pro technologii záporového pažení chybí položka vrtů pro osazení HEB. Prosíme 

zadavatele o doplnění položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 192:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Položka nebude doplněna což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. 

 

Dotaz č. 193: 

SO 06-21-03 - V rámci položky záporového pažení z kovu dočasné jsou vykázané převázky, 

kotvy (táhla) a injektáž kořene zápory. Prosíme zadavatele o oddělení převázek a kotev z této 

položky a vykázání novými položkami dle třídníku OTSKP. Položky se ve třídníku běžně vyskytují 

a dle našeho odborného názoru eliminujeme až přílišnou agregaci činností spojených s technologií 

záporového pažení. 

 

Odpověď na dotaz č. 193:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Kotvení je montované, resp. převrtávané skrz 

štěrkové lože, nejedná se o zemní injektované kotvy. Převázky a kotvy jsou součástí položky 

zápor kdy hmotnost vykázána je celková. Položka nebude rozdělena což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. Agregace je plně v souladu s požadavky stavebníka, kdy 

není požadováno zdvojování položky v případě, že položka je již obsažena v dané technické 

specifikaci. 

 

Dotaz č. 194: 

SO 06-21-04 - Pro technologii záporového pažení chybí položka vrtů pro osazení HEB. Prosíme 

zadavatele o doplnění položky. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď na dotaz č. 194:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Položka nebude doplněna což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. 

 

Dotaz č. 195: 

SO 06-21-04 - V rámci položky záporového pažení z kovu dočasné jsou vykázané převázky, 

kotvy (táhla) a injektáž kořene zápory. Prosíme zadavatele o oddělení převázek a kotev z této 

položky a vykázání novými položkami dle třídníku OTSKP. Položky se ve třídníku běžně vyskytují 

a dle našeho odborného názoru eliminujeme až přílišnou agregaci činností spojených s technologií 

záporového pažení. 

 

Odpověď na dotaz č. 195:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Kotvení je montované, resp. převrtávané skrz 

štěrkové lože, nejedná se o zemní injektované kotvy. Převázky a kotvy jsou součástí položky 

zápor kdy hmotnost vykázána je celková. Položka nebude rozdělena což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. Agregace je plně v souladu s požadavky zadavatele, kdy 

není požadováno zdvojování položky v případě, že položka je již obsažena v dané technické 

specifikaci. 

 

Dotaz č. 196: 

SO 06-21-05 - Pro technologii záporového pažení chybí položka vrtů pro osazení HEB. Prosíme 

zadavatele o doplnění položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 196:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Položka nebude doplněna což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. 

 

Dotaz č. 197: 

SO 06-21-05 - V rámci položky záporového pažení z kovu dočasné jsou vykázané převázky, 

kotvy (táhla) a injektáž kořene zápory. Prosíme zadavatele o oddělení převázek a kotev z této 

položky a vykázání novými položkami dle třídníku OTSKP. Položky se ve třídníku běžně vyskytují 

a dle našeho odborného názoru eliminujeme až přílišnou agregaci činností spojených s technologií 

záporového pažení. 

 

Odpověď na dotaz č. 197:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Kotvení je montované, resp. převrtávané skrz 

štěrkové lože, nejedná se o zemní injektované kotvy. Převázky a kotvy jsou součástí položky 

zápor kdy hmotnost vykázána je celková. Položka nebude rozdělena což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. Agregace je plně v souladu s požadavky zadavatele, kdy 

není požadováno zdvojování položky v případě, že položka je již obsažena v dané technické 

specifikaci. 

 

Dotaz č. 198: 

SO 08-20-01 - V rámci položky záporového pažení z kovu dočasné jsou vykázané převázky, 

kotvy (táhla) a injektáž kořene zápory. Prosíme zadavatele o oddělení převázek a kotev z této 

položky a vykázání novými položkami dle třídníku OTSKP. Položky se ve třídníku běžně vyskytují 

a dle našeho odborného názoru eliminujeme až přílišnou agregaci činností spojených s technologií 

záporového pažení.  
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Odpověď na dotaz č. 198:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Kotvení je montované, resp. převrtávané skrz 

štěrkové lože, nejedná se o zemní injektované kotvy. Převázky a kotvy jsou součástí položky 

zápor kdy hmotnost vykázána je celková. Položka nebude rozdělena což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. Agregace je plně v souladu s požadavky zadavatele, kdy 

není požadováno zdvojování položky v případě, že položka je již obsažena v dané technické 

specifikaci. 

 

Dotaz č. 199: 

SO 08-20-02 - Pro technologii záporového pažení chybí položka vrtů pro osazení HEB. Prosíme 

zadavatele o doplnění položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 199:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Položka nebude doplněna což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. 

 

Dotaz č. 200: 

SO 08-20-02 - V rámci položky záporového pažení z kovu dočasné jsou vykázané převázky, 

kotvy (táhla) a injektáž kořene zápory. Prosíme zadavatele o oddělení převázek a kotev z této 

položky a vykázání novými položkami dle třídníku OTSKP. Položky se ve třídníku běžně vyskytují 

a dle našeho odborného názoru eliminujeme až přílišnou agregaci činností spojených s technologií 

záporového pažení. 

 

Odpověď na dotaz č. 200:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Kotvení je montované, resp. převrtávané skrz 

štěrkové lože, nejedná se o zemní injektované kotvy. Převázky a kotvy jsou součástí položky 

zápor kdy hmotnost vykázána je celková. Položka nebude rozdělena což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. Agregace je plně v souladu s požadavky zadavatele, kdy 

není požadováno zdvojování položky v případě, že položka je již obsažena v dané technické 

specifikaci. 

 

Dotaz č. 201: 

SO 08-20-03 - Pro technologii záporového pažení chybí položka vrtů pro osazení HEB. Prosíme 

zadavatele o doplnění položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 201:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Položka nebude doplněna což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. 

 

Dotaz č. 202: 

SO 08-20-03 - V rámci položky záporového pažení z kovu dočasné jsou vykázané převázky, 

kotvy (táhla) a injektáž kořene zápory. Prosíme zadavatele o oddělení převázek a kotev z této 

položky a vykázání novými položkami dle třídníku OTSKP. Položky se ve třídníku běžně vyskytují 

a dle našeho odborného názoru eliminujeme až přílišnou agregaci činností spojených s technologií 

záporového pažení. 

 

Odpověď na dotaz č. 202:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Kotvení je montované, resp. převrtávané skrz 

štěrkové lože, nejedná se o zemní injektované kotvy. Převázky a kotvy jsou součástí položky 

zápor kdy hmotnost vykázána je celková. Položka nebude rozdělena což je plně v souladu 
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s technickou specifikací této položky. Agregace je plně v souladu s požadavky zadavatele, kdy 

není požadováno zdvojování položky v případě, že položka je již obsažena v dané technické 

specifikaci. 

 

Dotaz č. 203: 

SO 08-20-04 - Pro technologii záporového pažení chybí položka vrtů pro osazení HEB. Prosíme 

zadavatele o doplnění položky. 

 

Odpověď na dotaz č. 203:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Položka nebude doplněna což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. 

 

Dotaz č. 204: 

SO 08-20-04 - V rámci položky záporového pažení z kovu dočasné jsou vykázané převázky, 

kotvy (táhla) a injektáž kořene zápory. Prosíme zadavatele o oddělení převázek a kotev z této 

položky a vykázání novými položkami dle třídníku OTSKP. Položky se ve třídníku běžně vyskytují 

a dle našeho odborného názoru eliminujeme až přílišnou agregaci činností spojených s technologií 

záporového pažení. 

 

Odpověď na dotaz č. 204:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Kotvení je montované, resp. převrtávané skrz 

štěrkové lože, nejedná se o zemní injektované kotvy. Převázky a kotvy jsou součástí položky 

zápor kdy hmotnost vykázána je celková. Položka nebude rozdělena což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. Agregace je plně v souladu s požadavky zadavatele, kdy 

není požadováno zdvojování položky v případě, že položka je již obsažena v dané technické 

specifikaci. 

 

Dotaz č. 205: 

SO 08-21-01 - V rámci položky záporového pažení z kovu dočasné jsou vykázané převázky, 

kotvy (táhla) a injektáž kořene zápory. Prosíme zadavatele o oddělení převázek a kotev z této 

položky a vykázání novými položkami dle třídníku OTSKP. Položky se ve třídníku běžně vyskytují 

a dle našeho odborného názoru eliminujeme až přílišnou agregaci činností spojených s technologií 

záporového pažení. 

 

Odpověď na dotaz č. 205:  

Jedná se o beraněné zápory, tzn. bez vrtání. Kotvení je montované, resp. převrtávané skrz 

štěrkové lože, nejedná se o zemní injektované kotvy. Převázky a kotvy jsou součástí položky 

zápor kdy hmotnost vykázána je celková. Položka nebude rozdělena což je plně v souladu 

s technickou specifikací této položky. Agregace je plně v souladu s požadavky zadavatele, kdy 

není požadováno zdvojování položky v případě, že položka je již obsažena v dané technické 

specifikaci. 

 

Dotaz č. 206: 

SO 08-20-02 -Kolín, obvod Kaplička-Kolín, most v km 294,425  

U položky číslo 1/R027411-PROVIZORNÍ MOSTY – MONTÁŽ je uvedeno ve specifikaci, že položka 

zahrnuje následující konstrukční celky, práce a platby  

1- veškeré náklady spojené s montáží provizorního mostu  

2- Montáž mostního provizoria je navržena osazením pomocí jeřábů dle předpokladu dodavatele. 

Veškeré práce s dopravou, montáží a osazením mostního provizoria jsou v této položce  

3- včetně úpravy staveniště a jeho zajištění.  

4- včetně provizorních křídel, úložných bloků  
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5- potřebných zemních prací, zásypy, odkopávky  

6- Včetně provedení zatěžovací zkoušky dle požadavků dodavatele mostního provizoria, mostní 

prohlídky  

Položka nezahrnuje: neuvedeno nic  

Dotazy k jednotlivým částem zadání MP jsou následující:  

1. K nákladům na montáž MP KN30 máme uvažovat dělenou montáž MP30 + osazení na ložiska 

včetně vnějších chodníkových konzol s tím, že konzoly chodníku na straně ke koleji číslo 2 budou 

osazeny na MP až, po převedení dopravy na kolej číslo 1, tedy až po dokončení provizoria a 

demontáži svršku a spodku pod kolejí číslo 2. To znamená, že budou osazovány až v závislosti 

na postupu odkopu pro nový SO 08-20-02?  

2. Na osazení MP30 do mostního otvoru projektant navrhuje použití dvou kolejových jeřábů EDK 

750. Máme sem počítat tedy nejen s nájmy za oba EDK, ale i jejich přepravu na místo osazení 

+ odvoz zpět, lokomotivy, platby za postavení a užití kolejové cesty, prostoje nezaviněné 

uchazečem atd?  

3. Co máme rozumět pod zadáním-včetně úpravy staveniště a jeho zajištění?  

4. U věty včetně provizorních křídel, úložných bloků – předpokládáme že sem patří veškeré práce 

se založením na mikropilotách, podkladní betony, roznášecí desky, úložné bloky se ZZ, křídla z 

panelové rovnaniny atd.  

Je u křídel na straně ke koleji číslo 2 předpokládáno provedení panelových křídel jen po pažící 

stěnu? Ve výkresové příloze 2.603 panelová rovnanina křídla zasahuje až po osu koleje číslo 2 a 

zřejmě s pažící stěnou koliduje.  

5. Jaký rozsah zemních prací se týká mostního provizoria? Jde jen výkopy v prostoru založení 

opěr a přechodových oblastí, nebo je zde uvažován odkop v celé délce provizoria, tak jak je 

uvedeno ve výkrese 2.101 (tj. v první fázi výkresu výkopů a pažení)?  

Zahrnuje množství odkopu uvedené v položkách 12/13173-HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 

I (280,00 m3) a 11/13173A-HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I-BEZ DOPRAVY i kubaturu 

odkopu v celém prostoru konstrukce mostního provizoria a pod ním? Z výkresové dokumentace 

MP to není zcela 2.10.1 zřejmé. V případě, že odkop pro MP je uvažován dle výkresu I.fáze 

pažení, má být odvoz a uložení výkopku počítáno do položek mostního provizoria, nebo má být 

samostatně uvedeno v SO 90-90? 

 

Odpověď na dotaz č. 206:  

Ad 1. Ano, konzoly na jedné straně budou osazeny v jiném čase. 

Ad 2. Ano, vše by mělo být součástí položky. 

Ad 3. Je to obecný popis k položce, do kterého je možné zahrnout další neočekávané úpravy pro 

zřízení MP. 

Ad 4. Ano, ale mikropiloty jsou vykázány zvlášť.  

Ne, v projektu je předpokládáno, že křídla budou tak, jak jsou nakreslena. Jedná se o 

choulostivou fázi. V TZ je v kap. 7.4 napsáno: 

Vzhledem k použití mostního provizoria je nutno dbát na etapu mezi stavebními postupy SP1 a 

SP2, kdy bude zřizovaná nová kolej č.2, ale stále se bude jezdit po MP v koleji č. 1. Pažení v ose 

os kolejí již bude v tomto stadiu odstraněno, takže úložné prahy a základy MP již nebudou před 

koleji č.2 chráněny. Jejich demontáž bude proto ztížena. 

Ad 5. Zřízení MP je navrženo ve fázi I při výkopech dle výkresu 2.101 – Výkopy a pažení ve fázi 

I, kde je vykázáno 570 m3 výkopu. Vše kromě konzoly u přilehlé koleje bude provedeno v této 

fázi. Ve výkaze výměr je položka 13173A složena se dvou sečtených částek: 570 + 4200 = 4770 

m3. Nejedná se tedy jenom o prostor opěr, ale o celou délku MP i když mimo opěry nemusí být 

výkop tak hluboký. Na stavbě je možné výkop mimo opěry, tedy v místě konstrukce MP provést 

výkop méně hluboký, ale pažení je zde stejně zapotřebí. Proto je v PD pažení i výkop navržen 

v celé délce, protože v další fázi by tato část násypu stejně byla odkopána. 

 

Dotaz č. 207: 

V SO 07-50-01 - Kolín, obvod Kaplička, obslužná komunikace je položka:  

Číslo 17/574A05-ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO16 o výměře dle výpočtu 

zadavatele rovné 1785,7m2 x 0,05 m = 197,65 m3, plošná výměra (1785,7 m2) použitá k 
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výpočtu neodpovídá výměře spojovacího postřiku v dané konstrukci, která je více než 

dvojnásobná. Která z uvedených ploch platí? 

 

Odpověď na dotaz č. 207:  

Soupis prací SO 07-50-01 byl aktualizován. 

 
 
Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení č. 17 zadavatel přiměřeně 

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené 

vzhledem k povaze změny a je dle ZZVZ § 98 odst. (4).  

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 23 / 02 / 2026 nahrazeno: 24 / 02 / 2026      Čas     09:00 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků. 
 

 
 
Přílohy: 

č. 1  Zm14_Kutná_Hora-Kolín_260130 
 
 
 

 

V Praze  
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024 
Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 

https://vvz.nipez.cz/
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