

E-ZAK

Naše zn. 3290/2026-SŽ-OŘ HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Hana Malínská
Telefon +420 972 342 062
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 3. února 2026

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 14 k veřejné zakázce – 64025094

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje na základě dotazů dodavatelů v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů **vysvětlení** zadávací dokumentace na veřejnou zakázku o názvu:

Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo)

Dotaz dodavatele č. 1:

1. *Žádáme o přehodnocení úpravy SP v DI č. 12 v položkách „Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek“ a „Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek“. Dle našeho názoru se BK bude upravovat pro 2 sváry najednou (1 kolejnicová vložka cca dl. 12,5 m nebo 25,0 m). Délka úpravy BK pro 2 sváry by tedy měla být $50+12,5(25)+50=112,5$ m; popř. 125,0 m. Při počtu svarů (SO 01) 72 ks by délka úpravy BK byla buď:
 $72/2*112,5=4\ 050$ m nebo:
 $72/2*125=4\ 500$ m
Platí pro všechny SO mimo výhybek.*

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že k přehodnocení a úpravě rozsahu dotčených položek v soupisu prací bylo provedeno v předchozím Vysvětlení, doplnění, změně zadávací dokumentace č. 12.

Dotaz dodavatele č. 2:

V rámci DI č. 12 v dotazu dodavatele č. 1 zadavatel zveřejnil název jednoho z uchazečů o zakázku. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nestandardní krok, prosíme o informaci, z jakého důvodu se zadavatel rozhodl toto učinit?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že ke zveřejnění bohužel došlo na základě administrativní chyby.

Ing. Pavla Kosinová
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové