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Legenda:

Dotčená oblast stavby
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:
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Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -
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Objednatel:

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Generální projektant: Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

17-185.208

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

ING. MARTIN RAIBR ING. PETR NEKULA

09/2018

1 : 10 000

ING. PETR NEKULA

1E.C.1.1

MARTIN KRÁL

3xA4

CELKOVÁ SITUACE STAVBY /1 : 50 000/ 

C.1

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ING. MARTIN RAIBR

PŘEHLEDNÁ SITUACE OBLASTI STAVBY 1 : 50 000

SITUACE STAVBY 


