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R:197m =81,039805
v=50km/h; V130=55km/h; D=83mm; |=67mm; 1130=99mm; alfas=81, :
Lk1=51,115m; A=100,3472; m=0,552m; T=171,364r.n; klotoida
" Ld1=51,115m; n=12,317V; n130=11,197V; W\

; m= . T=167,016m; klotoida f\
=41,917m A=90,8711; m=0,371m; 016
e Ld2=41,917m; n=10,100V; n130=9,182V;

Celkovd délka=297,291m
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Qi’;, Objednatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
=\ Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
SA@ Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouc
Sprava zelezniéni dopravni cesty Nerudova 773/ 1, 772 58 Olomouc
Generalni projektant: Hlavni inZenyr projektu:
SUDOP PRAHA @.s. | ING. MILOS KRAMES
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