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Pfipravna dokumentace

D.2 Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni

1 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
1.1 Zakladni udaje stavby

Nazev stavby:
Etapa stavby:
Misto stavby:
Katastralni tzemi:

Spravni obvod:

Kraj:
Predmét dokumentace:
Investor a objednatel:

Zastoupeny:

Udaje o zpracovateli
dokumentace:

Zpracovatelsky utvar:
Hlavni subdodavatelé:

Hlavni inzenyr projektu:
Asistent HIP:
Zpracovatel casti:

Zvy$eni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice, 4. &ast

2. etapa

Tratovy Usek Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice

Tynisté nad Orlici, Lipa nad Orlici, Cestice u Castolovic, Castolovice,
Kostelec nad Orlici, Synkov, Slemeno u Rychnova, Tutleky, Jamy u
Rychnova, Rychnov nad Knéznou, Lipovka u Rychnova nad Knéznou,
Litohrady, Solnice, Kvasiny

Tyniété nad Orlici, Lipa nad Orlici, Cestice, Castolovice, Synkov-Slemeno,
Tutleky, Rychnov nad Knéznou, Solnice, Kvasiny

Kralovéhradecky kraj

Pfipravna dokumentace

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Dlazdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

ICO: 70 99 42 34

DIC: CZ 70 99 42 34

SZDC s. o. Stavebni sprava vychod

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

SUDOP PRAHA a.s.

OlSanska 1a

130 80 PRAHA 3

ICO: 25 79 33 49

DIC: CZ 25 79 33 49

208 Stfedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky
Prodin a. s.

Jiraskova 169

530 02 Pardubice

ICO: 252 92 161

DIC: CZ 2529 21 61

Ing. Milo§ Krames

Ing. Petr Nekula

Stfedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpe&ovaci techniky
OlSanska 1a

130 80 PRAHA 3

Vedouci stfediska: Ing. Martin Raibr
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D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

2

VYCHOZi PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Pfipravna dokumentace byla zhotovena na zakladé podkladu predanych zadavatelem a dale
doplfujicich prizkumud (mistnich Setfeni) a zavérl z projednani dokumentace v pribéhu jejiho
zpracovani.

2.1

Souvisejici stavby

Studie proveditelnosti zvy$eni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice,
Studie proveditelnosti trati Velky Osek — Hradec Kralové — Chocen,

Projektova dokumentace stavby ,ZvySeni kapacity trati Tyni$té¢ nad Orlici — Castolovice,
Solnice, 1. ¢ast, rekonstrukce nastupist zst. Tynisté n. O.%,

Projektova dokumentace stavby ,ZvySeni kapacity trati Tynisté¢ nad Orlici — Castolovice,
Solnice, 2. &ast, rekonstrukce zst. Castolovice®,

Zvyseni kapacity Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice, 3. Cast

Zvy$eni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice — Solnice, 4. 8ast — 1.etapa

2.2 Souvisejici legislativa

e zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

e zakon 266/1994 Sb., o drahach,

e zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

e zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

e  zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

e  zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci,

e zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

e zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,

e zakon 181/20014 sb. , o kybernetické bezpecnosti,

e nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanci,

e nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pfed ucinky hluku a vibraci,

e nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

e vyhlaSka 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

e vyhlaska 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

e vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice,

e vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojq,

e adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

2.3 Souvisejici predpisy SZDC

e Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zZelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich,

e Smérnice & 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropského Zelezni¢niho systému,

e Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti
sdélovacich a zabezpeCovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni
zmeén
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2.4

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych
zarizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi
statu;

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpec€ovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systému
Zelezni¢ni dopravni cesty, 3. vydani

TS 6/2010-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobku. Vybér a projektovani
dotykového terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na ZelezniCnich pfejezdech

TS 3/2014-S Technické specifikace systémua, zafizeni a vyrobkl. Funkce STOP v systému
GSM-R. 2. vydani

,Zakladni technické specifikace optickych kabell a jejich pfisluSenstvi v telekomunikaéni siti
SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, &.j.27150/2017-SZDC —
014

5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE,
PFedpis SZDC S3 Zelezniéni svrek,

Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci,

SZDC Zam 1 Predpis o odborné zpiisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném
znéni zavazné pro dodavatele PS.

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpelnosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 50121-4 ed. 3 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpec€ovacich a sdélovacich zafizeni

CSN EN 50129 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Elektronické zabezpecfovaci systémy

CSN EN 50159 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpe&ovaci systémy a systémy zpracovani
dat - Komunikace v pfenosovych zabezpec€ovacich systémech

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zaFizeni

TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro fizeni Zelezniéni dopravy

TNZ 34 2572 Zelezniéni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich
TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho zpracovani.

2.5

Odchylky od platnych norem

Dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v souladu platnymi
normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
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2.6 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozim zpracovanym pfipravnym dokumentacim doSlo ke kompletnimu pfepracovani &asti
D.2 a navrhu novych technologickych systém.

2.7 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni PD (PFipravna dokumentace/DUR) v souladu s ptedpisem
€.146/2008 Sb. (Vyhla8ka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb) a
se smérnici SZDC ¢&.11/2006 (Dokumentace pro pipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich
a regionalnich), véetné dalSich dodatkd a doplfikd platnych v dobé zpracovani projektu a dle platnych
pfedpist a norem a v souladu s TKP staveb drah.

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim pribéhu pfipravy investice dopracovat do formy P (Projekt) a
dPSR (dopracovani projektového souhrnného feseni stavby).
2.8 Souvisejici provozni a stavebni objekty
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
e PS42-21-16-01 ZST Solnice, obvod n. n., mistni kabelizace

D.2.2 Rozhlasové zarizeni

e PS 41-22-02-01 Zastavka Cestice, rozhlasové zafizeni

e PS 41-22-04-01 Zastavka Lipa n. O., rozhlasové zafizeni

e PS41-22-11-01 Zastavka Synkov, Uprava rozhlasového zafizeni

e PS 41-22-13-01 Zastavka Slemeno, Uprava rozhlasového zafizeni
e PS 41-22-15-01 Zastavka Rychnov n. K. zast., rozhlasové zafizeni
e PS 41-22-16-01 Zastavka Lipovka, rozhlasové zafizeni

e PS41-22-16-02 Zastavka Solnice zast., rozhlasové zafizeni

e PS41-22-17-01 ZST Solnice, obvod os. n., rozhlasové zafizeni

D.2.3 Integrovana telekomunikaéni zafizeni (ITZ)

e PS 41-23-12-01 Vyhybna Tutleky, telefonni zapojovac
e PS 41-23-17-01 ZST Solnice, obvod os. n., telefonni zapojovad
D.2.4 Elektrickad pozarni a zabezpeéovaci signalizace (EPS, EZS)
e PSS 41-24-12-01 Vyhybna Tutleky, EZS
e PS41-24-12-02 Vyhybna Tutleky, kamerovy systém
e PS41-24-17-01 ZST Solnice, obvod os. n., EZS
. PS 41-24-17-02 ZST Solnice, obvod os. n., kamerovy systém
D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
e PS 42-25-00-01 Tynisté n.O. - Solnice, uprava DOK, TK
D.2.7 Informaéni systém pro cestujici
e PS 41-27-15-01 Zastavka Rychnov n. K. zast., informacni zafizeni pro cestujici
e PS41-27-16-01 Zastavka Lipovka, informaé&ni zafizeni pro cestujici
e PS 41-27-16-02 Zastavka Solnice zast., informacni zafizeni pro cestujici
e  PS 41-27-17-01 ZST Solnice, obvod os. n., informaéni zafizeni pro cestujici
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D.2.8 Trat'ové radiové spojeni

e PS 41-28-00-01 Tynisté n. O. - Solnice, obvod os. n., GSM-R

e PS 41-28-00-02 Tynisté n. O. - Solnice, obvod os. n., Uprava TRS
D.2.9 Jina sdélovaci zafizeni

e PS41-29-12-01 Vyhybna Tutleky, sdélovaci zafizeni

e PS 41-29-17-01 ZST Solnice, obvod os. n., sdélovaci zafizeni

e PS 41-29-00-01 Tynisté n.O. - Solnice, obvod os. n., pfenosovy systém

e PS 41-29-00-02 Tynisté n.O. - Solnice, obvod os. n., DDTS ZDC

e PS 41-29-00-03 Tynisté n.O. - Solnice, obvod os. n., DOZ

E.1.5 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické objekty)

e SO 42-15-16-04 ZST Solnice, obvod n. n., ochrana stavajici kabelizace CETIN
e SO 42-15-16-05 ZST Solnice, obvod n. n., ochrana stavajici kabelizace Telco Pro

Dale provozni soubory feSici zabezpeCovaci zafizeni, rozvody a zafizeni silnoproudu. Stavebni
objekty Fesici kolejové upravy v tratovém Useku, stavebni Upravy objektd, ve kterych bude dalkové
kabelizace vyvadéna, a stavebni Upravy mostl a propustk( apod.

2.9 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (radiové systémy, kabelizace, pfenosovy systém, IP zapojovace,
rozhlasové a informaéni zafizeni, a dal$i) je zafazeno do majetku SZDC s.o., Dlazdéna 1003/7, 110
00 Praha 1.

SUDOP 7
¥ \PRAHA



Zvyseni kapacity trati Tyni$té n.O. - Castolovice — Solnice, 4. &ast — 2.etapa PFipravna dokumentace
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

3 STAVAUJICIi STAV

3.1 Kabelizace (metalicka, opticka)

Stavajici stav mistni a dalkové kabelizace v celém feSeném Useku trati v€éetné navazujicich Usekl je
nasledujici:
e V uUseku Tynisté nad Orlici — Borohradek je poloZzen metalicky dalkovy kabel DK 38A
v majetku SZDC s.0.;
e VUseku Tynisté nad Orlici — Kostelec nad Orlici je polozen opticky kabel DOK 72 viaken
v majetku CD-T;
eV Useku Tynisté nad Orlici — Kostelec nad Orlici je metalicky kabel ZDK 1 a opticky kabel 36
vliadken v majetku CD-T, kde ma SZDC s.o. rezervovany ti pary viaken;
eV Useku Tynisté nad Orlici — Zkm 51,449 (P4025) je poloZzen metalicky kabel;

eV Useku Tyni$té nad Orlici — Castolovice — Rychnov n. K. je poloZzen metalicky kabel 10XNO,8
a HDPE trubky; v useku Castolovice — Rychnov n. K. je zafouknut DOK 36 vlaken.

e Vuseku Tynist& nad Orlici — Hradec Kralové je v souasné dobé& polozen DOK CD-T 72
vlaken, HDPE trubka.

e Vuseku ZST Castolovice — ZAST. Castolovice je poloZzen metalicky dalkovy kabel DK 40
v majetku SZDC s.0.;

eV Useku ZAST. Castolovice —ZST Rychnov n. K. (sloupek SIS1) je poloZzen metalicky dalkovy
kabel DK 34 v majetku SZDC s.o0.;

e Vuseku ZST Rychnov n. K. (sloupek SIS1) — Solnice je poloZzen metalicky tratovy kabel
5XNO,8 v majetku SZDC s.0.;

Vzhledem ke stafi a technologii, kterou byly kabely dfive vyrabény, je nutné provést nahradu stavajici
kabelizace (mistni i tratové) v jednotlivych Zelezni€nich stanicich a tratovych Usecich (vyjma useku
Tyniété n. O. — Castolovice). Nutnost nahrady je dana i nasazenim novych technologii, které umozni
dalkové Fizeni trati z jednoho dispec€erského pracovisté.

3.2 Prenosovy systém

V Gseku Tynisté n. O. — Castolovice — Rychnov n. KnéZnou je v provozu pfenosovy systém SDH o
kapacité STM-4. Dale je vZST Tynist¢ n. O. vybudovan agregaéni PE router IP/MPLS. Tento
agregacni router byl realizovan souvisejici stavbou. TDS a LTDS je tvofena datovymi switchi 12 a 24
portl nej¢astéji pomoci switchl od firmy Cisco C2960.

3.3 Telefonni zapojovace

Ovladani mistnich dopravnich okruht je v jednotlivych Zelezni€nich stanicich feSeno pomoci rliznych
typt zapojovadl. V ZST Tynisté n. O. je vybudovan analogovy telefonni zapojovate INOMA ALFA.
V ZST Castolovice a Rychnov n. KnéZnou je jiz vybudovan IP telefonni zapojovage s dotykovym
terminalem.

3.4 Rozhlasové zarizeni

Rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich je vybudovano v jednotlivych Zelezni€nich stanicich
nasledovné. ZST Tynisté nad Orlici jsou vybudovany nové venkovni prvky (reproduktory) véetné
venkovni kabelizace. Rozhlasové Ustfedna je stavajici od firmy INOMA. V ZST Castolovice a Rychnov
n. Knéznou je vybudovana nova IP rozhlasova ustfedna. Jednotlivé reproduktory jsou umistény na
samostatnych stoZarech, na zastfeSeni a na vypravnich budovach.

V zelezni¢nich zastavkach neni v souCasné dobé Zzadné rozhlasové zafizeni pro informovani
cestujicich.
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Stavajici rozhlasové ustfedny (vyjma ZST Castolovice, Rychnov n.K.) neumozfiuji dalkové ovladani a
proto je nutné je v ramci této investice nahradit novymi umoZznujici zapojeni do technologické datové
sité.

3.5 Informacni zafizeni pro informovani cestujicich

V Zelezniénich stanicich (ZST Tyni§té n.O., ZST Castolovice, Rychnov n. K.) je v souasné dobé&
realizovan novy informacni systém pro informovani cestujicich, ktery byl vybudovan souvisejicimi
stavbami. Informacéni systém je vybudovan v podobé odjezdovych, nastupiStnich a podchodovych
tabuli s ovladanim v jednotlivych stanicich.

Sougasny informaéni systém nerespektuje novou smérnici SZDSC &.118.

3.6 Kamerovy systém

V Zelezniénich stanicich (ZST Tyni$té n.O., ZST Castolovice, Rychnov n. K.) je v sou¢asné dobé
realizovan novy kamerovy systém, ktery byl opét realizovan souvisejicimi stavbami. Nové IP kamery
jsou umistény na nastupistich a v podchodu. Zaznam zjednotlivych kamer je ukladan v Zst.
Castolovice Dohledové pracoviété je umisténo na stole vypravéiho v zst. Castolovice. V Zst. Tynisté
nad Orlici je dohled kamerového systému realizovan pfimo z NVR (periferie jsou v DK a jsou pfipojeny
pomoci KVM extenderu).

3.7 EZS, EPS, ASHS

Elektricka zabezpecCovaci signalizace (dale jen ,EZS®) neni v projektovaném useku trati provozovana.
DalsSi systémy jako elektricka pozarni signalizace, a autonomni samocinny hasici systém
(ASHS) neni také realizovan.

3.8 Radiové systémy

V souCasné dobé existuje v feSeném Useku trati tratovy radiovy systém (dale jen ,TRS") na trati
Letohrad — Hradec Kralové s moznosti vstupu z ZST Tyni§té nad Orlici, ZST Castolovice a ZST
Kostelec nad Orlici. Na trati Castolovice — Solnice je realizovan tratovy radiovy systém v IP provedeni
a také radiovy systém SRV v kmito&tovém pasmu 150MHz.

Vychozim stavem pro zpracovani této pfipravné dokumentace/dokumentace pro uzemni rozhodnuti
(PD/DUR) je stav po realizaci stavby ,Zvyseni kapacity Tynisté n. O. - Solnice, 3. &ast, ale skuteény
vychozi stav je po stavbé ,ZvysSeni kapacity Tynisté n. O. - Solnice, 4. ¢ast — 1.etapa“, nebot projekeni
pfiprava téchto dvou etap probiha soucasné.
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4  NAVRHOVANY STAV

Tato skupina provoznich soubori (oznatena x-02-xx) podporuje provoz na Zzeleznici zejména
v dalkovém a automatickém ovladani jednotlivych zafizeni, ktera jsou pro bezpeCny a plynuly
zelezni¢ni provoz naprosto nezbytna. Umoziiuje komunikaci s dispeCerskym pracovistém na dalku,
zpétnou vazbu téchto zafizeni do dispecerského pracovisté, provadi kontrolu a ochranu jednotlivych
Zelezniénich zafizeni. V ramci této skupiny je feSena i komunikaci jednotlivych pracovniki
zabezpecujici Zelezni¢ni provoz a je FeSena kabelizace pro pfenos dat.

Tato stavba a &ast D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni svym technickym feSenim navazuje na
predchéazejici jiz realizované stavby tj. ,Zvyseni kapacity trati Tynité n. O. — Castolovice — Solnice, 1.
&ast rekonstrukce néastupist ZST Tynisté n. O.“ ,Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. - Castolovice -
Solnice, 2. &ast, rekonstrukce ZST Castolovice*. Déle tato stavba navazuje na stavby ,Zvyseni
kapacity Tynisté n. O. - Solnice, 3. ¢ast‘ a také na stavbu ,Zvyseni kapacity Tynisté n. O. - Solnice, 4.
Cast — 1.etapa“, které jsou ve stejné fazi ptipravy jako tato stavba.

Predpokladem pro realizaci této stavby a technického FfeSeni je realizace vySe uvedenych staveb.
DalSim pfedpokladem, ze kterého vychazi nize uvedené technické feSeni je vystavba nového
technologického objektu v ZST Tynisté n. O. pro umisténi jednotlivych technologickych systémd (TLS)
a ukonc&eni metalickych a optickych kabel(.

4.1 Obecné ke sdélovacimu zarizeni

e Sdélovaci mistnosti v jednotlivych ZST a Vyhybn&/Odboéce budou vybaveny klimatizaéni
jednotkou.

. Sdélovaci zafizeni na zastavkach bude umisténo ve venkovnich skfinich v antivandalnim
provedeni.

e Veskeré pfenosy a sbér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému zelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, €.j. 5641/2016-
SZDC-0O14 ze dne 8.2.2016. Predpoklada se, Ze v dobé& realizace této stavby bude jiz
realizovana samostatna stavba, které pfipravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na
pfechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou
jednotliva zafizeni a technologie pfipojena dle TS 2/2008-ZSE, tfeti vydani. V pfipadé, ze
k samostatné stavbé nedojde, budou veSkera dodana zafizeni a technologie pfipojovana dle
»druhého vydani“ a ,gestorského vykladu®, ale veSkera dodana zafizeni a technologie musi
umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS 2/2008-ZSE, treti vydani.

e VesSkera hlasova komunikace (telefonni zapojovac), radiova komunikace (TRS, MRS,
dotykové terminaly) bude nahravana na zaznamové zafizeni ReDat3 v Zst. Tynisté n. Orlici
respektive Zst. Castolovice, které bude v ramci této stavby dopinéno o SW moduly, licence pro
nahravani a o licence pro centralni nahravani do Kontrolné analytického centra (KAC).

e  Nové& vybudované zafizeni (kamery, zaznamové zafizeni a vybrané indikace DDTS ZDC), ale
i stavajici terminaly budou v rdmci této stavby zaélenény do KAC.

e Demontaz sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC ¢&.42
,Hospodareni s vyziskanym materialem®.

e Pozarné bezpecnostni pozadavky na minimalizaci moznosti vzniku a Sifeni pozaru popf.
navrzeni podminek pro zasah jsou stanoveny v PoZarné bezpeénostnim feSeni (dale jen
PBR). Na zakladé PBR nebude realizovan systém ASHS.

4.1.1 Pozarné bezpecnosti reSeni

Pozarné bezpecnostni poZadavky na minimalizaci moznosti vzniku a $ifeni poZaru popf. navrZeni
podminek pro zasah jsou stanoveny v PBR:

NavrzZena opatfeni pro omezeni a snizeni mozného rizika vzniku a $ifeni poZaru
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e Jako soucast zafizeni detekce pozaru v ramci EZS bude instalovan alespor jeden hlasic
koufe a jeden teplotni hlasi¢ ve smyslu CSN EN 54 (CSN EN 54 -5 +A1 Elektricka pozarni
signalizace Cast 5: Hlasi¢e teplot - Bodové hlasite CSN EN 54 -7+A2 Elektrickd pozarni
signalizace Cast 7: Hlasie koufe - Bodové hlasiSe vyuzivajici rozptyleného svétla, vysilaného
svétla nebo ionizace®.

Pro snizeni rizika vzniku poZaru jsou v prostorach stavédlové ustfedny:
¢ Na elektrorozvodech instalovany proudové a pfedpétové ochrany;

e Baterie jako provozni zalozni zdroj zafizeni stavédlové Ustfedny jsou umistény ve stavebné
oddéleném prostoru;

e Je zamezeno vzniku vybuSného atmosféry (baterie jsou hermeticky uzaviené, je zajiSténo
vétrani prostor apod.);

Pro omezeni Sifeni pfipadného poZaru je prostor stavédlové stfedny:

e Vymezen jako samostatny pozarni usek, tj. vSechny prostupy pozarné délici konstrukci budou
pozarné utésnény ve smyslu CSN 730810:2016; Vstupy a vystupy kabelovych vedeni do
objektu jsou tésnény protipozarnimi ucpavkami typu El 60DP1;

e Chranén hlasici pozaru zapojenych do systému EZS (nejedna se o EPS, viz vyse);

V pfipadé detekce pozaru bude tato informace automaticky predana na dispecink se stalou obsluhou,
ktery vyhlasi poplach nejbliz8§im jednotkam HZS (pozZéarni Cidlo osazené v rdmci EZS).

e Vybaveny pro bezprostfedni haseni pozaru snéhovym PHP s hasici schopnosti 89B.

Pri splnéni téchto podminek Ize konstatovat, Ze se riziko vzniku a rozSifeni poZaru v prostoru
stavédlové ustiedny pfi nerealizovani ASHS nesnizuje pod pfimérenou miru bezpeénosti.

Na zakladé provedeného rozboru situace v pfedmétné lokalité a provéreni moznosti omezeni rizik,
bylo dohodnuto, Ze od zafizeni ASHS v pfedmétné stavbé bude upusténo.

4.1.2 Zaokruhovani sdélovaciho zarizeni

Tato stavba pfedpoklada, Ze stavba ,Modernizace tratového tseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté
nad Orlici (mimo)“ budou pfedchazet této stavbé a tudiZz zaokruhovani pfenosového systému pro
sdélovaci zarizeni bude provedeno Useku Tynisté nad Orlici — Hradec Kralové — Pardubice — Chocen
a to az po realizaci stavby ,Modernizace tratového tseku Tynisté nad Orlici (mimo) — Choceri“.

Zaroven v Useku Castolovice — Rychnov n. K. — Solnice, obvod os. n. bude provedeno zaokruhovani
nového pfenosového systému IP/MPLS. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o koncovou trat, bude
zaokruhovani provedeno v stejném kabelu po jinych optickych vlaknech.

4.2 D.2.1 Mistni kabelizace

4.2.1 Metalicka kabelizace

Jednotlivé objekty ve stanicich, odboCce a mezistani¢nich Usecich se navrhuje propojit metalickou
kabelizaci typu TCEPKPFLEZE 0,6(0,8). Jedna se o celoplastové kabely s izolaci na zile pénéného
PE, s kfizovou nf &tyfkou s primérem zily 0,8mm, kabel plnény proti podélnému Sifeni vihkosti. Na
dusi kabelu je vrstva z laminované félie Al (-FL-), polyetylénovy plast’ (-E-) draty Al a plast PE, PVC
(ZE, ZY).

Ukonceni metalickych kabelt bude provedeno zafezovou technologii. Stinéni a oplasténi kabeld,
bude v jednotlivych mistech vypichu nebo ukon&eni vyvedeno samostatnym CY vodi€em a uzemnéno
na celkové uzemnéni objektu. V mistech ukonc€eni a vyvedeni tratového kabelu, kde bude instalovano
sdélovaci zafizeni, se navrhuje osadit oddélovaci translatory T10 600/600 s elektrickou pevnosti 4kV
(tratovy kabel nema pupinované ¢&tyrky) pro okruhy SR, VT, JS, ZT a CM + rezervni okruhy, pouze u
okruht paralelné vyvadénych na vice vystupl budou pouzity translatory CN 157 039 3600/1900
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(okruh JS v RD), pfes které se provede propojeni okruhl z tratového kabelu na mistni kabely a
sdélovaci zafizeni.

Na sdélovaci kabelizaci bude provedeno stejnosmérné meéfeni pfed i po pokladce. Na tradi¢nich
kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavérecné méfeni v jednom sméru za
provozu a po ukonCeni manipulace nebo vioZeni kabelové vioZzky se navrhuje provést zkracené
zaveéreCné méreni v obou smérech za provozu.

Dale se navrhuje na metalické kabelizaci tato méfeni:

e  kontinuita Zil

e smyckova rezistance

e izola¢ni rezistance Zil

e rezistance stinici folie

e izolaéni rezistance stinici folie

e izolacni rezistance pancife (u kabelll opatfenych pancifem)
e rezistance uzemnéni u kabelovych rozvadéc¢u-objektu

e vyrovnani kapacitnich nerovnovah u kabell délky nad 1,6km.
Méfeni budou provedena az po ukon&eni veSkerych terénnich praci.

Je nutné, aby pfi pokladce tratového kabelu byly ponechany po 500m kabelové rezervy cca 5m pro
pfipadné viloZeni spojky. Kabelové rezervy budou ponechany u pfechodd vodnich toku, podchodl pod
silnicemi a u mostnich objektl (rez. 5m). Vyrobni délka kabelu je 1000m. Spojky na tratovém kabelu
budou po 1000m a rezervy pro pfipadné spojky pro vykfiZzovani Zil na tratovém kabelu se uvazuji po
500m.

Vzorove fezy kabelovou ryhou hlavn( trasy

v Zalezniénl stanici v mezistaniénim Oseku

min. 2200

L'A. i
zam. préace lnkany v zab. 7al __‘,..

Zem. price feteny ¥ lomto PS

wo | _ 8
o v —=- o -
Tnh. 7al,

; oddilen] kabaokd
oddilan| kabalii dankou v pipads, s
deskay #381. kaboly v soubBhu budou
ulodeny v Habach kabely 2ab.zaF sl charal
TK MK, DO ——————————— TK, DOK
¥ HOFE v HDPE

Konkréin( veden( a rozméry kabslovich rvh jo zdviskéd na polcze a uloeni ostainich novi budovanich kmbelcarich siti
v danych dsecich a jg mdzoméng ve vykrasow Gasti "Situace kabel v M 1:1000" a v koordinainl situaci celé stavby

Kabalcws kryll pfi plechodu drénlbo tilesa, komunikac!, vodoteti

a ostatnich pleka?ek Jo Faliono v soulady 8 GSN
PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inZenyrské sité realizované v ramci
prfedchozich staveb.

Zemnici pasky (paskové zemni€e) se navrhuje ukladat do samostatného vykopu. Je nutné zajistit, aby
vzdalenost soubéhu kabelové kynety a vykopu, kde je ulozen paskovy zemnic¢, byla alespori 2m a
délka soubéhu co nejkratSi. Pokud toto FeSeni neni mozné, napf. z prostorovych duvodu, je tfeba

SUDOP 12
¥ \PRAHA



Zvyseni kapacity trati Tyni$té n.O. - Castolovice — Solnice, 4. &ast — 2.etapa PFipravna dokumentace
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

uzemnéni fesit jinym zpUsobem, ktery pfipousti norma CSN 33 2000-5-54, ed.3 (napf. tySovy zemnic,
zemnici deska, atd.).

Soucasti realizace MK, TK, DK v koordinaci s pokladkou MOK, DOK a HDPE trubek bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v&etné vSech montaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakoétovana k ose krajni koleje nebo pevnhym objektiim s
uvedenim zkm a s uvedenim hloubky ulozZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
pFedana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-O7).

4.2.2 Ochranné trubky HDPE

Pro instalaci optickym kabel(l se navrhuje v ramci PS feSicich sdélovaci kabelizaci polozit ochranné
trubky HDPE 40/33 uréenych pro zemni uloZeni. Trubky jsou vyrobeny z polyetylénu s vysokou
hustotou HDPE s hladkou vnitfni stranou.

Pro instalaci optickych kabell se navrhuje pouzivat ochranné trubky HDPE nasledujicich barev:

e Barva modra, v pfipadé soubé&hu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — provozni
trubka pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva Cerna, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — rezervni trubka
pro DOK, MOK propojujici jednotlivé objekty v ZST

e Barva zelena, v pfipadé soubé&hu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace pro kamerovy systém

e Barva Cervend, v pfipadé soubéhu trubek stejné barvy doplnit o barevné pruhy — opticka
kabelizace propojujici silnoproudé objekty a rozvadéée OV a EOV v ZST.

Ochranné trubky budou kladeny do vykopu s dodrZzenim minimalniho poloméru ohybu 2m tak, aby
bylo mozné dodatecné zafouknout optické kabely. Pokladka bude provedena do piskového loze, zlabl
nebo chraniCek. Nad trubkami bude polozena vystrazna félie modré barvy.

Ochranné trubky se navrhuje ukon it za vstupy do objektt. Dale se navrhuje opticky kabel chranit
zatazenim do ochranné trubky HFXP, ktera je ur€ena do vnitfnich prostor. Ukongeni trubek HDPE v
objektech bude provedeno vodotésnymi prichodkami.

Po dokon¢eni montaze a pfed zahrnutim vykopu bude provedeno geodetické zamérfeni trasy, vetné
spojek na trubkach HDPE.

Soucasti realizace HDPE trubek v koordinaci s pokladkou MOK, DOK, MK, TK a DK bude i vyhotoveni
kabelové knihy, papirova i digitélni verze. Trasa sdé&lovaci kabelizace, v€etné vS8ech montaznich
soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym objektim s
uvedenim Zkm a s uvedenim hloubky uloZeni. Digitadlni dokumentace kabelizace (format DGN) bude
predana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&.j.: S11908/2017-SZDC-
GR-07).

Po pokladce HDPE trubek bude provedena jejich tlakova zkouska a kalibrace pro provéfeni
technického stavu a bude vyhotoveny pisemny protokol o provedeni téchto méfeni a spravci (majiteli)
budou pfedany méfFici protokoly. Mé&feni budou provedena az po ukon&eni veSkerych terénnich praci.

PFi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inZenyrské sité€ realizované v ramci

prfedchozich staveb.

4.2.3 Opticka kabelizace

Do pfedem instalovanych ochrannych trubek HDPE se navrhuje instalovat optickd kabelizace
v provedeni SM. Pro instalaci diagnostického optického kabelu se navrhuje poZit plné dielektricky
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kabel s jednovidovymi optickymi vlakny. Konstrukce kabelové duse musi umoznit odbodeni dvanacti
vlaken bez preruseni ostatnich viaken. Kabel se suchou kabelovou dusi bude vybaven vodotésnym
plastém a ochranou proti podélnému Sifeni vihkosti. Kabel musi obsahovat dvojitou primarni ochranu
vlaken, sekundarni ochranu provedenim ,oose tube“ a barevné rozliSeni viaken a jednotlivych
trubicek.

Ve vnitfnich prostorach bude opticky kabel chranén zatazenim do ochranné trubky HFXP a ulozen na
kabelovych rostech a zatazen v kabelovych kanalech a prostupech. V mistech ukon&eni bude, pro
pfipadnou manipulaci s optickym rozvadéfem, na kabelu ponechana rezerva na optického kabelu
50m na nasténném kfizi s krytem.

V mistech kfizeni optické kabelizace s zelezni€ni trati, komunikacemi, vodoteemi a pfi ulozeni
optické kabelizace na umélych stavbach se navrhuje na optickém kabelu ponechat kabelové rezervy,
které se navrhuje ulozit do zemnich kabelovych komor. Rezervy budou navrzeny tak, aby bylo mozno
provadét stavebni Upravy bez pferuseni provozu nebo spojkovani optického kabelu.

Ukonéeni optické kabelizace bude realizovano konektory E2000/APC dle pfislusnych platnych
smérnic SZDC.

Na optickych kabelech budou provedena tato méfeni a pro pfejimaci fizeni je nutno zajistit:

e méfeni metodou OTDR na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech
e  méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310/1550/1625nm v obou smérech

e vyhodnoceni vysledki OTDR metodou obousmérného primérovani ve formé tabulek a grafl
(vyhodnoceni Gtlumu svar(, utlumu kabelovych usekl, utlumd v konektorech, porovnani
naméfenych hodnot s pozadovanymi parametry)

e vyhodnoceni vysledkd pfimé metody zplsobem obousmérného primérovani ve formé
tabulky.

Mé&feni budou provedena aZ po ukonéeni veskerych terénnich praci.

Na ochrannych trubkach HDPE je nutné provést pfed zafouknutim optickych kabel( kalibraci a
hermetizaci.

Znadeni tras sdélovacich vedeni bude realizovano dle pokynu SZDC s.o. & .j. 30354/2016-SZDC-014
,Vyuziti RFID marker k lokalizaci podzemnich inZzenyrskych siti v majetku SZDC* ze dne 21.7.2016.
Markery oranzové barvy (101,4 kHz) se navrhuje pouzit nasledujicim zpusobem:

e trasy kabelll sdélovacich optickych a trubek HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50m
a v mistech lomovych bod

e uloZeni kabelovych metalickych spojek

e anomalie na kabelové trase — v pfipadé pozadavku spravce

e  kabelové rezervy metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell

e odbocné body z paternich tras optickych kabell a trubek HDPE

e ulozeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell, markery s moznosti zapisu dat

e  pfechody kolejisté, silnic a vodote&i — kabelovy oznac&nik.

Parametry optickych kabell, pouzité optické komponenty, zpisob montaze, méfeni a vyvedeni musi
splfiovat podminky a zasady uvedené v dokumentu ,Zakladni technické specifikace optickych kabeld
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a jejich prislugenstvi v telekomunikaéni siti SZDC*, vydaném SZDC s.o., Odbor automatizace a
elektrotechniky, &.j. 27150/2017-SZDC — 014" a soutasné podminky stanovené v TKP.

Pouzita sd&lovaci kabelizace musi splfiovat smérnici generalniho Feditele SZDC ¢&.16/2005 ,Zasady
modernizace vybrané Zelezniéni sit& CR".

Optické kabely musi splfiovat doporuc¢eni UIC ITU-T G.652D, G.657A1 pro optické kabely SM.

Soucasti realizace MOK a DOK v koordinaci s pokladkou MK, TK, DK a HDPE trubek bude i
vyhotoveni kabelové knihy, papirova i digitalni verze. Trasa sdélovaci kabelizace, v€etné v3ech
montaznich soucasti (spojky, spojky HDPE), bude zakétovana k ose krajni koleje nebo pevnym
objektim s uvedenim Zkm a s uvedenim hloubky uloZeni. Digitalni dokumentace kabelizace (format
DGN) bude pfedana po realizaci stavby dle Smérnice SZDC &. 117 ze dne 16.3.2017 (&,j.:
$11908/2017-SZDC-GR-07).

Pfi realizaci zemnich praci je nutné respektovat stavajici inZzenyrské sité realizované v ramci
pfedchozich staveb.

4.2.4 Ochrana stavajici kabelizace

V ramci PS a SO feSicich sdélovaci kabelizaci se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit
stavajici kabelizaci vybudovanou v ramci pfedchozich staveb. V pfipad€, Ze poloha nebo hloubka
ulozeni, délka nebo technicky stav neumozni stavajici vedeni, pfi stavebnich upravach, ochranit bez
pferuSeni, navrhuje se vlozit nové kabelové vlozky stejného typu kabelu. Pokud nebude mozné
stavajici optické kabely ochranit bez pferuseni vedeni, navrhuje se z dlivodu zachovani pfenosovych
parametrd optickych viaken prekladat optické kabely v mistech stavajicich spojek a rozvadécd, tj. v
relaci opticka spojka — opticka spojka, opticka spojka — ODF nebo ODF - ODF.

425 PS 42-21-16-01 ZST Solnice, obvod n.n., mistni kabelizace

ZST Solnice, obvod n.n. je nové zfizovana touto stavbou a nejsou zde tedy ani provozovana Zzadna
stavajici sdélovaci zafizeni.

Metalicka kabelizace

Nova mistni metalicka kabelizace bude ukongena ve sdélovaci mistnosti nového technologického
objektu na rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové 19“ skfini. Uzemnéni kabell bude provedeno na nové uzemnovaci sbérnici TO.

Sdélovaci mistnost TO se navrhuje propojit metalickym kabelem s témito objekty, viz. vykres &. 2.1:

. Novy TO, mistnost fizeni provozu - MK TCEPKPFLEZE 10XNO0,6 se navrhuje ukonéit na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v
nové 19 skfini.

Na z&klad&é nového predpisu SZDC T1, nebudou VTO u vjezdovych navéstidel realizovany.

Ochranné trubky HDPE

V ramci mistni kabelizace se dale navrhuje mezi jednotlivymi objekty ZST Solnice, obvod n.n. poloZit
ochranné trubky HDPE @ 40 mm pro naslednou instalaci mistnich optickych kabeld. V ramci tohoto PS

! Bylo vydano SZDC s.o., 014 Odbor automatizace a elektrotechniky. V dobé zpracovani PD byl odbor O14 pfejmenovan na
Odbor zabezpec€ovaci a telekomunikacni techniky.
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budou polozeny ochranné trubky HDPE pro instalaci optickych kabell pro kamerovy systém a
napojeni rozvadécl EOV a EQV, viz. vykres €. 2.1.

Opticka kabelizace

V ramci tohoto PS se navrhuje do pfedem polozenych ochrannych trubek HDPE zafouknout mistni
optické kabely. Mistni optické kabely se navrhuje ukoncit konektory E2000/APC.

Nova mistni opticka kabelizace bude ukon&ena v technologickém objektu v novém optickém rozvadéci
pro 144 vlaken (fedi PS 42-25-00-01) v nové 19 skfini (feSi PS 42-25-00-01). Sdélovaci mistnost se
navrhuje propoijit optickou kabelizaci s t&mito objekty, viz. vykres €. 2.1:

e Novy TO, mistnost fizeni provozu - MOK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadé&di
pro 12 vlaken v nové 19“ skfini, fesi tento PS.

e TS 35/0,4kV - MOK 12vl. SM — OK ukongit v novém optickém rozvadéci pro 12 vlaken v nové
19“ skfini, feSi tento PS.

Dale se navrhuje propojit rozvadée EOV a OV optickou kabelizaci, viz. vykres €. 2.1. Opticka
kabelizace bude ve sdélovaci mistnosti technologického objektu ukonena v novém optickém
rozvadéci pro 144 vlaken v nové 19“ skfini (feSi PS 42-25-00-01) a na strané rozvadécua EQOV a OV
bude opticka kabelizace ukon¢ena v optickych rozvadécich 12 vlaken, feSi tento PS.

Opticka kabelizace pro kamerovy systém bude feSena v ramci PS KS.

4.3 D.2.4 Elektricka pozarni a zabezpec€ovaci signalizace (EPS, EZS)

4.3.1 PS 42-24-16-01 ZST Solnice, obvod n. n., EZS

V rédmci tohoto PS je navrZzeno chranit v Zelezniéni stanic novy technologicky objekt, mistnosti
(dopravni kancelaf, sdél. mistnost, stavédlova ustfedna, silnoproud, aj.) systtmem EZS. EZS bude
rozSifena na vybrané objekty vCetné prefabrikovanych se zabezpeovacim zafizenim dodavanym
touto stavbou (tzn. objekty PZS).

Zajisténi objektl bude provedeno jako dvojstupriové (plastova ochrana, prostorova ochrana). Pro
plastovou ochranu se navrhuje zajistit vstupni dvefe do hlidaného prostoru objektu dvefnimi
magnetickymi kontakty v lehkém nebo v tézkém provedeni. Prostorové zajisténi stfezenych objektl
budou zajidtovat prostorova dualni €idla. Dualni €idlo je kombinaci €idla PIR (infrapasivniho) s €idlem
MW (mikrovinnym). V technologickych mistnostech budou rozmistény pozarni hlasi¢e napojeny na
ustfednu EZS. ZabezpeCovaci Ustfedna EZS bude umisténa ve sdélovaci mistnosti. Soucasti
Ustfedny bude i napajeci zalohovany zdroj s moznosti dobijeni. Ustfedna bude napajena ze sité
230V/50Hz.

Cidla budou umisténa tak, aby byla zaji§téna predevsim plastova ochrana objektu (okna, dvefe atd.) a
dopInéna o ochranu vnitfnich prostord. Na ustfednu EZS bude pfipojen ovladaci panel, ktery se
navrhuje umistit v dopravni kancelafi a u vchodu do objektd (VB, technologicky objekt). Ustfedny se
navrhuji pfipojit pomoci datové sité LAN a pfenosového systému na dohledové pracovisté vybavené
pfisludnym softwarem. Soucasti dodavky ustfeden EZS bude i SW pro plnou vzdalenou i mistni
spravu (v po¢tu minimalné 3 licenci) a odpovidajici HW moduly v ustfednach. Déale budou také
umoznovat vzdalenou diagnostiku a parametrizaci prostfednictvim SW dodaného s ustfednou.

Propojeni ustfeden EZS bude feSeno v ramci PS dalkové a mistni optické kabelizace, pfenosového
systému a technologické datové sité.

Umisténi zarizeni EZS

Ustfedny EZS budou umistény na zdi ve sdélovacich mistnostech vypravnich budov, technologickych
objektech a v reléovych domcich PZS.
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Ctecky karet

Pro ovladani ustfedny bude ustfedna doplnéna o Fidici moduly pro pfipojeni bezkontaktnich ¢tecek s
moznosti identifikace pres sluzebni priikazy SZDC. Cte¢ky budou umistény v blizkosti ovladacich
klavesnic.

Vnitini rozvody

Pro vnitfni instalace ve vnitfnich prostorach se navrhuje vedeni kabelt v maximalni mozné mife ulozit
pod omitky. Pro pfipojeni zafizeni EZS ¢idel a hlasi¢t se navrhuje kabel SYKFY 2x2x0,5 (3x2x0,5).
Pro pfipojeni klavesnic a smyckovych koncentratorl se navrhuje kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,5.
Vnitfni instalace musi byt realizovana v souladu s CSN 34 2300.

Napajeni zarizeni EZS el. energii

Sougasti ustfedny je i napajeci zalohovany zdroj 12V/2,5A s moznosti dobijeni akubaterii. Ustfedna
bude pfipojena na rozvadéc 230V/50Hz ve sdélovaci mistnosti.

Elektricka pozarni signalizace

Systém elektrické pozarni signalizace (dale jen ,EPS*) nebude v Zelezni¢ni stanici vybudovan.
Pro detekci vzniku pozaru v jednotlivych mistnostech budou k ustfedné EZS pfipojeny pozarni
kombinované hlasice.

Stavové informace zarizeni EZS

Pfenos informaci (stavovych a poruchovych informaci) ze systému EZS sméfovan do dohledového
pracovisté DDTS ZDC.

VeSkeré prenosy a sbhér dat bude navrzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systém( Zelezni¢ni dopravni cesty® (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016.

Pfedpoklada se, Ze v dobé realizace této stavby bude jiZz realizovdna samostatnd stavba, které
pfipravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na pfechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE,
tfeti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou jednotliva zafizeni a technologie pfipojena dle TS 2/2008-
ZSE, tfeti vydani. V pfipadé, Ze k samostatné stavbé nedojde, budou veSkera dodana zafizeni a
technologie pfipojovana dle ,druhého vydani“ a ,gestorského vykladu®, ale veSkera dodana zafizeni
a technologie musi umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS 2/2008-ZSE, treti
vydani.

Systém EZS bude doplnén o moduly pro dalkovou diagnostiku a parametrizaci ustfeden (plna
parametrizace EZS ustfeden).

4.3.2 PS 42-24-16-02 ZST Solnice, obvod n. n., kamerovy systém

V Zst. Solnice, obvod n.n. se navrhuje vizualni kontrola pomoci IP kamerového systému. V Zst.
Solnice, obvod n.n. se navrhuje kamery umistit tak, aby sledovaly zhlavi a technologicky objekt.
Budou pouZity kamery pro venkovni prostfedi, které budou opatfeny povétrnostnim krytem. Kamery
se navrhuji barevné s moZnosti pfechodu v noénich hodinach na ¢ernobily provoz (funkce den/noc).
IP kamery budou pomoci datové sité pfipojeny na dohledovy a zaznamovy server, ktery umozni
zaznam na diskové pole v zst. Tynisté n. Orlici.

Napajeni kamer

Napajeni jednotlivych IP kamer bude provadéno z podruzného rozvadéce R-Sdél z nezajisténé sité
umisténého ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu. Pro napajeni kamer bude pouzit kabel
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CYKY-J 3x2,5. V rozvadé&Cich se navrhuji jistiCe 6A s proudovym chrani€em. U IP kamer bude
umistén zdroj 230V/24V. Pro umisténi zdroje a pfevodniku OK/Ethernet bude pouzita kabelova
rozvodnice, do které budou tyto zafizeni umistény.

Pro dohled napajeni kamer bude jistice KS dopinény o napétova relé, jejichz kontakty budou zapojeny
do systému DDTS ZDC.

Umisténi kamerového systému

Ulozisté kamerového systému (server KS) se navrhuje umistit ve sdé&lovaci mistnosti v Zst. Solnice,
obvod os. n. v technologickém objektu. UloZi$té bude slouzit pro vyhybnu Tutleky, Zst. Solnice, obvod
n.n (ve druhé etapé vystavby). a Zst. Solnice, obvod os.n..

Dohledové pracovisté kamerového systému

Dohledové pracovisté KS bude umisténo v ZST Tynisté n.O. Praha na stole dispedera. Dohledové
pracovisté kamerového systému musi byt kompatibilni s jiZ nasazenym kamerovym systémem a musi
mit HW nezavisly na NVR - tj. samostatny stroj. Dohledové pracovi§té musi umoznit vzdalenou
spravu, reset a konfiguraci. V&etné licenci pro polnohodnotnou spravu zaznamového/kamerového
serveru.

Dohledova pracovisté KS se budou skladat z pracovnich stanic, LCD monitor( a ovladani. Umisténi
bude na stole dispecera/vyprav€iho. Vymaskovani prostoru, ktery nebude sledovan, bude provedeno
ergonomicky vhodnou barvou po konzultaci se spravcem a obsluhou pracovisteé.

Cely systém je budovan a koncipovan tak, aby byl umoznén pfistup ke kameram i vybranym
zaméstnancim pomoci standardnich pocitacovych programu jako jsou napf. internetové prohlizece.

Zaznam z kamerového systému

Pro ukladani zaznamu z jednotlivych kamer bude vyuZito nové uloZisté kamerového systému, které se
navrhuje umistit ve sdélovacich mistnostech v jednotlivych Zelezniénich stanicich. Propojeni
jednotlivych kamer s dohledovymi pracovisti bude prostfednictvim pfenosového systému,
technologické datové sité TDS a optické kabelizace.

Z hlediska ukladani zaznamu je nutné respektovat zakon 101/200 Sb. a smérnici SZDC &.97 o
ochrané osobnich udajd pro provoz kamerovych systému se zaznamovym zafizenim a jejich registraci
na Ufadu pro ochranu osobnich tdajd. Jde predevsim o:

e  Opravnéni pfistupu k datim, nahlizeni do zaznamu a sledovani on-line;

e  Dobu uchovavani zaznamui — max. 168 hodin;

e Vymaskovani zab&ri objektd, které nejsou v majetku SZDC a CD;

e Vybaveni sledovanych prostor jednotnymi informacénimi tabulkami schvaleného vzoru.

Nové vybudovany kamerovy systém bude v ramci této stavby zaclenén do Kontrolné analytického
centra (KAC).

Zfizeni kamerovych systémi a vytvofeni podminek pro jejich provozovani vcéetné zpracovani
osobnich udaju podle technickych specifikaci ziskanych kamerovymi systémy musi byt v souladu s
prévnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich tdaji, véetné Smérnice SZDC é. 97 o ochrané
osobnich uadaji statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty a musi byt realizovano i
s pfihlédnutim k NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja).

Stavové informace kamerového systému

PFenos informaci z kamerového systému bude sméfovan do dohledového pracovisté DDTS ZDC.
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VeSkeré pfenosy a sbér dat bude navrZzeno v souladu s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE
,Dalkova diagnostika technologickych systému Zzelezni¢ni dopravni cesty” (v platném znéni) a
gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE, druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-
014 ze dne 8.2.2016.

Pfedpoklada se, Zze v dobé realizace této stavby bude jiz realizovana samostatna stavba, které
pripravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na pfechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE,
tieti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou jednotliva zafizeni a technologie v této stavbé pfipojena dle
TS 2/2008-ZSE, treti vydani. V pfipadé, Ze k samostatné stavbé nedojde, budou veskera dodana
zarizeni a technologie pfipojovana dle ,druhého vydani“ a ,gestorského vykladu“, ale veskera
dodana zarizeni a technologie musi umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS
2/2008-ZSE, treti vydani.

Pozadavky na jednotlivé prvky KS

Pro sledovani vySe uvedenych prostor se navrhuji pevné IP kamery v barevném provedeni s pevhou
ohniskovou vzdalenosti a s automatickou clonou.

Kamerovy systém musi splfiovat tyto zakladni pozadavky:

Zakladni pozadavky na pevnou kameru:

e Minimalni rozliSeni FullHD 1280x720, minimalné 2 MPix
¢ Rezim den/noc

e  Maskovani privatnich zén

e Komprese H.265

e  Sitové rozhrani — Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)

e  Protokol TCP/IP, multicast IP

e  Kryti IP 66, antivandalni provedeni

Budou upfednostfiovany tzv. kompaktni IP kamery s motorzoom objektivem - u tohoto typu Ize pomoci
nadstavbového SW nastavit ohniskovou vzdalenost i ostrost obrazu.

Specifikace pevné kamery se mize liSit v zavislosti na typu a vyrobci. VSechny aktivni prvky
kamerového systému musi byt dohledovatelné pomoci SNMP protokolu.

Kamerové systémy musi splfiovat ptilohu dopisu &.j. 18453/2018-SZDC-014. Server i kamery musi
umoznovat vycitani vySe uvedenych stavl prostfednictvim protokolu SNMPV3.

4.4 D.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel

4.4.1 PS 42-25-00-01 Tynisté n.O. - Solnice, uprava DOK, TK

Pro spojeni telekomunikaénich a datovych zafizeni, pfenosového systému, kamerového systému,
rozhlasového zafizeni a dalSich technologickych systému v Zelezni¢ni stanici se navrhuje upravit
tratovy metalicky kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8 a ochranné trubky HDPE barvy modré a Cerné a
dalkovy opticky kabel 48 viaken vybudovany v ramci |. etapy.

Dalkovy opticky kabel a ochranné trubky HDPE

V ramci |. etapy stavby bude vybudovany novy dalkovy opticky kabel 48 vliaken a dvé ochranné trubky
HDPE, které se v ramci tohoto PS navrhuje upravit do sdélovaci mistnosti nového technologického
objektu. Pro napojeni technologického objektu bude v ramci I. etapy v Zkm 13,685 vybudovana zemni
kabelova komora, v které bude umisténa opticka spojka s rezervou 50+50m na optickém kabelu. Mezi
zemni kabelovou komorou a sdélovaci mistnosti technologického objektu budou poloZzeny ochranné
trubky HDPE. Do provoznich trubek HDPE budou instalovany dva dalkové optické kabely 48 viaken,
které budou na dalkovy opticky kabel realizovany v I. etapé napojeny v optické spojce.
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Dalkové optické kabely 48 vlaken budou ukon&eny v novém optickém rozvadéci pro 144 viaken (feSi
PS 42-25-00-01), ktery bude umistén v nové 19“ skfini ve sdélovaci mistnosti technologického objektu
(FeSi PS 42-25-00-01). Stavédlova ustfedna se navrhuje pfipojit OK 48vl. - 12 vlaken ze sméru
Rychnov n. K. a 12 vlaken ze sméru Solnice, obvod os. n. ukonéit (vlakna 1 az 12 ukoncit bez
vyvedeni v jiném misté, tj. napf. provafenim vidken v ODF) v novém optickém rozvadéc&i pro 48
vlaken, ktery bude umistén v rozvodném stojanu zab. zaf.

Dalkové optické kabely budou ukoné&eny konektory E2000/APC dle zasad SZDC.

Tratovy kabel

V ramci |. etapy stavby bude vybudovany novy tratovy kabel TCEPKPFLEZE 10XNO,8, ktery bude
upraven do sdélovaci mistnosti nového technologického objektu. V Useku Zzkm 13,685 - sdélovaci
mistnost technologického objektu budou poloZeny dva TK 10XNO,8, které budou na tratovy kabel
realizovany v l. etapé napojeny v kabelovych spojkach. TK budou ukon&eny celym profilem na
rozpojovacich svorkovnicich, které budou instalovany v nosnicich, které budou upevnény v nové 19“
skFini ve sdélovaci mistnosti technologického objektu (Fesi tento PS).

4.5 D.2.8 Trat'ové radiové spojeni

Vzhledem k tomu, Ze v oblasti neni v sou¢asné dobé realizovan digitalni radiovy systém GSM-R
navrhuje se stavajici radiovy systém TRS provizorné ponechat do doby vystavby uceleného Useku
trati s radiovym systémem GSM-R. Toto bude realizovano ve stavbé ,Zvyseni kapacity Tynisté n. O. -
Solnice, 4. ¢ast‘, 1.etapa. V ramci zminéné stavby bude vybudovan uceleny Usek radiového systému
GSM-R v Gseku Tynisté n.O. — Castolovice — Rychnov n. K. — Solnice.

Pokud dojde v dal8im stupni ke slouceni 1. a 2. etapy bude BTS Lipovka vystavéna v ndkladovém
obvodu ZST Solnice. Stozar v tésné blizkosti technologické budovy a technologie GSM-R ve
sdélovaci mistnosti. Pro lepSi orientaci by bylo vhodné zvazit pfejmenovani na BTS Solnice.

45.1 PS 42-28-16-01 Tynisté n. O. - Solnice, obvod n. n., uprava TRS, MRS
4.5.1.1 Mistni radiové sité

Zst. Solnice, obvod n.n.

Na zakladé pozadavku OR HK bude do nové vybudované Zst. Solnice, obvod n.n. v ramci této stavby
dodana nova ZR v IP provedeni s moznosti mistniho lokalniho ovladani z Zst. Solnice, obvod n.n. a
dalkového ovladani z Zst. Tynisté n. O.

Navrhujeme systém s dalkovym ovladanim radiostanic pomoci pocitacové sité. Na strané ovladané
zakladnové radiostanice jsou umisténa dvé zafizeni. VolP hlasova brana, ktera tvofi rozhrani mezi
béznou telefonni linkou a pocitaCovou siti, umoznuje kdédovat a dekédovat hlas v nékolika
standardnich formatech a prenasSet ho protokolem pro VolP komunikaci SIP. Druhé zafizeni
(Interface) je specialni zafizeni, které umozniuje ovladani radiostanice pres pocitacovou sit TCP/IP a
upravuje signal mezi VolP branou a radiostanici. Pro spolehlivy pfenos hlasu je tfeba mit k dispozici
pifenosovou kapacitu o Sifce pfiblizné 128 kb/s.

Umisténi zarizeni TRS

Zatizeni MRS se navrhuje umistit do sdélovacich mistnosti v novém technologickém objektu. Antény
MRS budou umistény na novy stozar vedle TO spoleéné s radiovym systémem GSM-R (v pfipadé
slouceni etap vystavby) nebo na fasadé technologického objektu.

Zaznam radiové komunikace
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Zaznam hlasové komunikace bude probihat na zdznamové zafizeni v zst. Tynisté n.O., které bude
doplnéno o potfebné licence pro zaznam véetné licence pro KAC. Dale bude zaznam hovor( zasilan
pomoci pfenosového systému a technologické datové sité do ,Kontrolné analytického centra® (KAC).

4.6 D.2.9 Jina sdélovaci zarizeni

4.6.1 PS 42-29-16-01 ZST Solnice, obvod n. n., sdélovaci zatizeni

Hlavni naplni tohoto PS je vystavba novych hodinovych, telefonnich a datovych rozvodu
(strukturované kabelaze) v ramci zelezni¢ni stanice a ve vybranych objektech (vypravni budova a
technologicky objekt). Jedna se zejména o:

e Vnitfni instalaci v jednotlivych objektech VB, TB v Zelezni¢nich stanicich;

e Hodinova zafizeni véetné kabelovych rozvodl (hlavni a podruzné hodiny);

e Premisténi a provizorni stavy stavajiciho sdélovaciho zafizent;

e Demontaz stavajiciho sdélovaciho zafizeni.

Telefonni a datové rozvody

Telefonni a datové rozvody budou feSené systémem strukturované kabelaze. Rozvody se navrhuji
provést s pouzitim komponentd strukturované kabelaze (tfidy min. 5e), kabely LAM TWIN FTP
(4x2x0,5) a ukonéit v datovych a telefonnich zasuvkach v jednotlivych mistnostech a na
patchpanelech v 19 skfini (800x800). Strukturovana kabeldaz ve VB a TB bude zakoncena na
patchpanelech ve skfin 19“ 47U (800x800) s pfenosovym zafizenim, ktera bude umisténa ve
sdélovaci mistnosti. Dale bude vybudovana strukturovana kabelaz ze skfiné s pfenosovym zafizenim
do skfini s ITZ a KS.

Kabely se navrhuje vést po draténych rostech, v kabelovém kanalu nebo v instalaénich PVC li§tach
zaklapavacich vhodnych pro rozvody strukturované kabelaze, pfipadné ulozit pod omitky a do
zdvojené podlahy. Je nutné provadét maximalni moznou koordinaci se stavebnimi soubory pro
pfipravu strukturované kabelaze. Dale je nutné dbat na dusledné ulozeni datovych kabell a jejich
oddéleni od kabeld NN rozvodl. V pfipadech kdy jsou kabely strukturované kabelaze ulozeny
v kabelovém kanalu nebo ve zdvojené podlaze, budou kabely LAM TWIN FTP 4x2x0,5 vedeny
v ochranné PVC trubce vrapované se stfedni mechanickou odolnosti.

Je nutné dbat na dusledné uloZzeni datovych kabelll na kabelovych roStech, ve zdvojenych podlahach
s ohledem na dalSi doplnéni kabelizace v ramci _budovani dispec¢erského salu a zaroveri jejich
oddéleni od kabelti NN rozvodt.

Hodinové rozvody

Soucasti tohoto PS je i umisténi hlavnich hodin jednotného €asu a podruznych hodin do jednotlivych
vybranych mistnosti v€etné rozvodu. Jako hlavni hodiny se navrhuje osadit hodiny s pfijimacem DCF
pro Fizeni podruznych hodin. Rozvody se navrhuji provést pomoci kabelu SEKU 2x0,8. Hodiny v&etné
rozvodu budou osazeny do 19“ skfiné ve sdélovaci mistnosti. VSechny podruzné hodiny v celém
objektu budou tvofit jednu vétev, napojené budou pfimo na hlavni hodiny jednotného ¢asu. Pomoci
mistni kabelizace, bude hodinovy signél pfeveden pfipadné i do pokladen, kde bude hodinovy signal
pouzit pro podruzné hodiny v pokladné a ¢ekarné.

PFi zfizovani hodinovych rozvodu je nutné pfezkouset a dohledat misto optimalni pfijmu DCF signalu,
pokud nebude pfijem signalu DCF dostate¢ny pro spravnou funkci hlavnich hodin, je tfeba pocitat s
dodavkou antény pro pfijem GPS signalu.

Provizorni stavy, premisténi sdélovaciho zarizeni
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Vzhledem k postupim vystavby dojde v ramci PS k provizornim stavim. Proto bude nutné vybrana
sdélovaci zafizeni pfemistit do provizornich prostor (provizorni DK) a po dokoné&eni stavebnich praci
definitivné pfemistit. Stavajici sdélovaci zafizeni, které bude nahrazeno novymi technologiemi (pfip.
zastaralé a nefunkéni zafizeni) se navrhuje demontovat. V provizornim stavu se do DK navrhuje
premistit:
e  Vybudovat provizorni strukturovanou kabelaz pro pfipojeni AUT telefonl a pocitacl (Intranet,
infomacni zafizeni, elektronicky dopravni denik);

e Preneseni kompletniho analogového zapojovace vcetné nahradniho zapojovade a zajisténi
potfebné kabelaze.

e  Prenosového zafizeni IPIMPLS, telefonni ustfedny atd.

Zejména se bude jednat o premisténi stavajiciho sd&lovaciho zafizeni z ATU do nové sdélovaci
mistnosti v technologickém objektu.

Demontaze a premisténi sdélovaciho zafizeni

Vramci PS budou demontovana pfipadné pfemisténa vSechna sdélovaci zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti do nové sdélovaci mistnosti.

V ramci téchto PS budou demontovana zastarala nebo jiz déle nepotfebna zafizeni ze stavajici
sdélovaci mistnosti ve vypravni budové. Jedna se o tato zafizeni:

e Demontaz sdélovacich zafizeni ze stavajici sdélovaci mistnosti;
e Datové a telefonni rozvody véetné telefonnich pfistrojl

e Stojanova fada ve sdélovaci mistnosti (pfip. jeji ¢ast), ktera se uvolni po demontaZi
jednotlivych sdélovacich zafizeni;

e  Ostatni sdélovaci zafizeni;

O vyuziti nebo pfipadné fyzické likvidaci demontovaného zafizeni rozhoduje spravce ZTM. Nicméné
zhotovitel tohoto PS musi pfi pfejimacim Fizeni doloZit spravci celkovy seznam demontovaného
zafizeni s poznamkou, jak bylo se zafizenim dale nakladano. V pfipadé fyzické likvidace musi spravci
dolozit potvrzeni o ekologické likvidaci. V pfipadé, Ze spravce ZTM rozhodl o daldim vyuZiti
demontovaného zafizeni, musi zhotovitel pfi pfejimacim Fizeni prokazatelné doloZit, komu toto
zafizeni predal.

DemontaZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni
s vyziskanym materialem"”.

Uzemnéni

Pro uzemnéni telekomunikacniho zafizeni bude vyuzito nové vybudovanych uzemnéni. Uzemnovaci
sbérnice budou vybudovany v mistnosti pro sdélovaci zafizeni v ramci jinych PS a SO. V ramci vySe
uvedenych PS budou v jednotlivych lokalitach do nové budovanych skfini instalovany uzemnovaci
sbérnice pro uzemnéni nové instalovanych zafizeni. Nové skfiné budované v ramci téchto PS musi
byt uzemnény na pfipravené zemnici sbérnice mistnosti.

4.6.2 PS 42-29-00-01 Tynisté n. O. - Solnice, obvod os. n., Uprava prenosového systému

V radmci stavby ,Zvys$eni kapacity trati Tynisté n.O. - Castolovice - Solnice, 2. &ast, rekonstrukce ZST
Castolovice* byl realizovan prenosovy systém SDH a navazuijicich stavbach byl tento systém doplnén.
Vzhledem ktomu, Ze vyroba a zaroven podpora stavajiciho prenosového systému SDH
provozovaného v siti SZDC byla ukon&ena, navrhuje se v ramci stavby vybudovat pfenosovou sit
tvofenou datovymi smérovaci a pristupovymi datovymi pfepinaci ve vSech dotéenych ZelezniCnich
stanicich a datovymi pfepinaci v zelezni¢nich zastavkach. Prostfednictvim téchto pfenosovych bodu
budou pfipojena vSechna budovana IP sdélovaci zafizeni do technologické datové sité (TDS).
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V ramci této stavby se navrhuje pokraCovat ve vystavbé& nového pfenosového systému IP/MPLS.
Nova IP/MPLS pFenosova sit' bude tvofena datovymi agregacnimi routery a pfistupovymi datovymi
switchi. Ve v8ech dotlenych Zelezniénich stanicich navrhuje vybudovat datové agregacéni routery
spole€né pfistupovymi routery s 48porty, v zastavkach a ostatnich pfipojovanych objektech datové
pfepinace L2 s 12 az 24porty. Prostfednictvim téchto pfenosovych bodl budou pfipojena v§echna
budovana IP sdélovaci zafizeni do technologické datové sité. Pro potfeby radiového systému GSM-R
tato pfipravna dokumentace pocita s provozem zakladnovych radiovych stanic pfes doplnény
prenosovy systém SDH v Zst. Solnice, obvod os. n. (vice k zapojeni GSM-R viz PS 41-28-00-01
Tynisté n. O. - Solnice, obvod os. n., GSM-R).

V ramci tohoto provozniho souboru bude ve vS8ech dopravnach instalovano zafizeni pfenosovych
systémi do 19" skfini, budou vybudovany napajeci zdroje 48VDC, méniCe napéti 48V/24V a
zalohované napajeni 230VAC, véetné panell pro jistiCe a zasuvky v novych skfinich.

Na nové pfenosové zafizeni budou pfipojeny pfevazné nasledujici zafizeni:
e  Zafizeni EZS, hlasové a vizudlni informacni zafizeni, rozhlasové zafizeni a EOV vcetné
osvétleni zastavek a stanic;
. Integrované telekomunikacni zafizeni systému IP;
e  Kamerové systémy;
e  Mistni radiové sité v IP provedeni;
e Dalkova diagnostika technologickych systémt DDTS ZDC;
e Dispecerska fidici technika (DRT).
V ramci stavby bude nakonfigurovan pfenos na pracovisté vypravéiho/dispecera v Zst. Tynisté n.O.,

Elektrodispe&ink Pardubice pro potfeby DRT a DDTS ZDC a dale na CDP Praha pro potieby DDTS
ZDC, kamerovych a hlasovych systému s vazbou na KAC.

IDS alLTDS

V ramci této stavby se navrhuje vystavba nového prfenosového systému IP/MPLS. Nova IP/MPLS
pfenosova sit bude tvofena datovymi agregacnimi routery a pfistupovymi datovymi switchi. Ve
vybranych Zelezni€nich stanicich navrhuje vybudovat datové agregacni routery spole¢né pfistupovymi
routery s 48porty, v zastavkach a ostatnich pfipojovanych objektech datové prepinace L2 s 12 az
24porty. Prostfednictvim téchto pfenosovych bodd budou pfipojena vSechna budovana IP sdélovaci
zafizeni do technologické datové sité (TDS). Podminkou pro vy$e uvedeny pfenos je realizace stavby
,Konsolidace synchronizace pfenosové sité SZDC".

Pocet portl jednotlivych switchl bude Fe$en individualné dle pozadavkl navaznych technologii.

Aktivni prvky datové sité musi byt schvalené pro provoz na SZDC a zadlenitelné do stavajiciho
dohledu/dalkové spravy SZDC.

Jednotlivé LAN TDS budou spolu navzajem propojeny pomoci kofenové VRF VPN., Tato VRF VPN je
pfipojena do DMZ pro fizeni datovych tokd do dalSich €asti datové sité na zakladé nastavenych
pravidel napf. pro oddéleni od administrativni sité.

Napdjeni a umisténi prenosového systému

Napajeci zdroje (zdroje 48VDC a UPS) v jednotlivych objektech, kde se umistuje zafizeni v ramci
prfenosového systému, budou soucasti tohoto provozniho souboru.

V ZST Solnice, obvod n.n. ve sdélovaci mistnosti se navrhuje vybudovat novy centralni napajeci zdroj
slozeny z usmérfiovace 48V a ze stfidace 48V/230V s funkci by-pass. V ramci provoznich soubort TZ
budou dopinény zalohované zdroje 24VDC/4A pro napajeni NTZ a VTO. Napdajeci zdroje 48V DC
budou zalohovany akubaterii pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni 230V.
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Napajeci zdroj musi umoznit vzdaleny dohled pfes datovou technologickou sit z dohledového centra.
Napajeci zdroj bude doplnén stfidacem, ktery nam ze 48VDC ,vyrobi“ napéti 230VAC. Stfida¢ bude
pracovat s plnym bypassem. To znamena, Ze v normalnim provozu bude napajeni stfidace ze sité a
v pfipadé vypadku bude pracovat z akubaterii. Jednotka musi byt vybavena modulem fidicim
s adaptérem pro dalkovy dohled. Soucasti dodavky zdroji bude i rozjiStovaci panely 48VDC a
zasuvkové panely 230V. Napajeci zdroj bude vyuzit i pro napajeni ostatniho sdélovaciho zafizeni.

Ve v8ech ostatnich lokalitach bude napajeni nového pfenosového systému feSeno s vyuzitim UPS
doplnénych bateriovym boxem pro zajisténi provozu po dobu 6 hodin v pfipadé vypadku napajeni
230V.

Soucasti dodavky zdroju je i zfizeni samostatné jisténych napajecich pFipojek 230V.

Napajeni switchll v rozvadécich EOV a OV

V ramci vystavby rozvadéce EOV bude vrozvadééi umistén napajeci zdroj 24VDC zalohovany
akubaterii na dobu 15 minut provozu. Rozvadéfe u osvétlovacich vézi budou vybaveny pouze
napajecim zdrojem 24VDC bez zalohy napajeni.

LTDS pro EQV a osvétleni

Kromé patefni pfenosové sité feSi tento PS také vystavbu mistnich pfenosovych siti (LTDS) pro
napojeni energetickych rozvadécét (REOV, ROV) do technologické datové sité (TDS). Tyto LTDS se
navrhuje napojit pfes tzv. ethernet (ring) switche, zapojené do kruhovych topologii. Pro pfipojeni
objekti ROV a REOV budou v ZST vybudovany lokalni technologické datové sité (LTDS) s vyuzitim
ring switchd (prdmyslové provedeni, minimalné 4 porty, podpora dohledu SNMPv3 a vzdaleného
managmentu).

Ring switche musi splfovat nasledujici parametry:

e Fast Reconfiguration of Network topology (FRNT)

. IEEE 802.1D (STP) and IEE 802.1w (RSTP)

e |EEE 802.1AX/802.3ad Link Aggregation

e |EEE 802.1Q Static VLAN and VLAN Tagging

e |EEE 802.3x Flow Control

e IGMPv2/v3 snooping

e  AVT Dynamic VLAN (Adaptive VLAN Trunking)

e Management VLAN (Management Interface concept)
e  Static Multicast MAC filters

e |EEE 802.1p Class of Service

e |EEE 802.1X Port Access Control

e  MAC Authentication

e  Static IP routing

e  Dynamic IP routing

e  Stateful Inspection Firewall*

e NAT and 1-1 NAT, Proxy ARP for 1-1 NAT*

e  Port Forwarding*

e Web interface (SYSTEM and HTTPS or CLI (SSHv2 or Telnet)
e  SNMPv1/iv2civ3

e  Flexible alarm/event handling systém

e  Port Monitoring
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e  SNTP (NTP client)

Datovy pfenos zafizeni EOV, osvétleni, musi byt v souladu se smérnici TS 2/2008-ZSE v platném
znéni pomoci protokolu CSN EN 60870-5-104 v aplikaéni vrstvé.

Prenos dispederské Fidici techniky (DRT) je navrzen na zakladé pozadavku SEE pomoci
samostatného prenosového kontejneru sité LAN s minimalni rychlosti pfenosu 2Mbit/s.

Dohled nad prenosovym traktem

Dohled nad novym prfenosovym systémem smérovate MPLS bude realizovan pomoci stavajiciho
dohledového pracovisté PRIME vybudovaného v ramci stavby KAC. V ramci feSené stavby budou
doplnény pfislusné licence.

Sprava smérovacl a pfepinacl bude realizovana formou vzdaleného pfistupu (napf. zabezpeenym
SSH komunikaénim protokolem). Stav smérovacl lIze zjistovat zaclenénim téchto smeérovacu pod
SNMP manager pomoci SNMP protokolu. V pfipadé chybové udalosti musi dotéené zafizeni poslat
SNMP trap. V8echny aktivni sitové prvky musi podporovat protokol SNMPv3.

Aktivni prvky datové sité¢ musi byt schvalené pro provoz na SZDC a zadlenitelné do stavajiciho
dohledu/dalkové spravy SZDC.

Umisténi zarizeni

Zarizeni se navrhuje umistit ve sdélovaci mistnosti v technologickém objektu pfipadné ve venkovnich
klimatizovanych skfinich. Datovy smérovac a pfislusné datové prepinace a ukonéeni rozvodu bude v
19“ skfinich dodavanych v ramci tohoto PS.

Zména adresniho modelu

S ohledem na zménu IP adresniho modelu technologické datové sit¢é SZDC v souvislosti s
implementaci IP/MPLS a VRF VPN bude nutné provést zménu IP adres vSech stavajicich technologii
(napf, kamerovy a informacni systém v Tynisti nad Orlici).

Zaokruhovani prenosového systému

Pfenosovy systém sdélovaciho zafizeni s vyjimkou kamerovych systémd bude zaokruhovan
v geograficky oddélené trase umozriujici zalohovani provozu s bezvypadkovym pfepnutim na zalozni
trasu. Tento zpUsob zalohovani se tyka i technologické datové sité.

Tato stavba pfedpoklada, Ze stavba ,Modernizace tratového tseku Hradec Kralové (mimo) — Tynisté
nad Orlici (mimo)“ budou pfedchazet této stavbé a tudiZz zaokruhovani pfenosového systému pro
sdélovaci zarizeni bude provedeno useku Tynisté nad Orlici — Hradec Kralové — Pardubice — Chocen
a to az po realizaci stavby ,Modernizace tratového tseku Tynisté nad Orlici (mimo) — Chocen".

Zaroven v useku Castolovice — Rychnov n. K. — Solnice, obvod os. n. bude provedeno zaokruhovani
nového pfenosového systému IP/MPLS. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o koncovou trat, bude
zaokruhovani provedeno v stejném kabelu po jinych optickych vlaknech.

Toto bude provedeno v ramci 1.etapy.

Obecné pozadavky na pouzita zarizeni

Pouzitd zafizeni musi byt schvalena pro provoz na SZDC dle smérnice &. 34 a musi byt piné
kompatibilni se stavajicimi pfenosovymi zafizenimi. Dale musi datové pFepinaCe splfiovat nize
uvedené parametry:

e Podpora sluzby 802.1q;

e Podpora sluzby 802.1x;
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e Vzdalené pfipojeni a management pfes SSH s autorizaci a autentifikaci uzivatele pomoci
serveru RADIUS nebo TACACS+;

e SNMPV3.
Datové prepinace L3 (smérovac) musi navic oproti datovym pfepinacim L2 navic jeSté min splhovat
tyto pozadavky:
e Podpora sluzby multi-VRF-CE;
e Musi umoznovat vytvaret a pfedavat informace o datovych tocich pomoci netflow min verze 5
nebo IPFIX;

e  Musi umoznit, s minimalnim dopadem na propustnost a jeho vykon, filtrovat provoz pomoci
ACL nebo FW;

e  Musi umét provadét redistribuci routovaci informace staticky nebo pomoci dynamickych

e  routovacich protokolll s autorizaci MD5;

e  Po zabezpeteném navazani komunikace pres centralni FW mezi VPN musi umoznit

e lokalné samotny RTP pfenos v ramci stanice, CDP atd.

Datové okruhy

Pfes pfenosové zafizeni v Zelezni€nich stanicich se navrhuje pfenos dat pro ovladani a signalizaci ze
zafizeni:

e  Elektricka zabezpecovaci signalizace (EZS);

e  Kamerovy systém;

e Dispegerska Fidici technika (DRT);

e Pro dalkové ovladani osvétleni v Zst a zastdvkach a ovladani ohfevu vymén (EOV);

e  Pf¥ipojeni mistnich radiovych siti (MRS);

e  Pf¥ipojeni tratového radiového systému (TRS);

. ITZ,;

e Integraéni koncentrator InK.

Administrativni LAN sité (Intranet)

Jednotlivé LAN administrativni sité v rdznych lokalitach, ale rozdilnym seznamem pouZzitych sluzeb,
budou propojeny spojovaci VRF VPN. Jednotlivé LAN/VRF VPN, patfici pod administrativni sit
(Intranet), v rdznych lokalitach budou propojeny kofenovou VRF VPN do jednotlivych funkénich
podmnozin.

Kyberneticka bezpecnost

Datova sit SZDC splfiuje ve vybranych jejich &astech podminky pro zafazeni do kritické nebo
vyznamné informaéni infrastruktury podle Kybernetického zdkona 181/2014 Sb. a provadécich
vyhlaSek v pozd&jSim znéni.

4.6.3 PS 03-02-20-92 Zst. Tynisté n. Orlici, DDTS ZDC

Pfedmétem provoznich soubordi DDTS ZDC je zapojeni uréenych technickych zafizeni do systému
dalkové diagnostiky Zelezni¢ni infrastruktury. VeSkeré pfenosy a sbér dat bude navrZzeno v souladu
s technickou specifikaci TS 2/2008-ZSE ,Dalkova diagnostika technologickych systému Zelezni¢ni
dopravni cesty (v platném znéni) a gestorského vykladu k Technickym specifikacim 2/2008 — ZSE,
druhé vydani, &.j. 5641/2016-SZDC-0O14 ze dne 8.2.2016. Systém bude umoZfovat jeho nasledné
rozSifeni a doplnéni v souladu s pokracujicimi a navazujicimi stavbami.

Pfedpoklada se, Zze v dobé realizace této stavby bude jiz realizovana samostatna stavba, které
pripravi jednotlivé InS v CDP a v oblastech OR na pfechod dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE,
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tieti vydani. Pokud k tomuto dojde, budou jednotliva zafizeni a technologie v této stavbé pfipojena dle
TS 2/2008-ZSE, treti vydani. V pfipadé, Zze k samostatné stavbé nedojde, budou vesSkera dodana
zarizeni a technologie pfipojovana dle ,druhého vydani“ a ,gestorského vykladu®, ale veSkera dodana
zarizeni a technologie musi umoznit a podporovat zasilani stavovych informaci dle TS 2/2008-ZSE,
treti vydani.

V ramci té&chto provoznich souborti DDTS ZDC bude v ZST Solnice, obvod n.n. vybudovan systém
DDTS ZDC a doplnén (provedena konfigurace) integraéni server (InS) a terminalovy server (TeS)
v objektu CDP Praha a ED SZDC Pardubice. Rozvadé& RDD umistény ZST Solnice, obvod n.n. bude
pfipojen na integraCni koncentrator (InK), ktery bude umistén ve sdélovaci mistnosti v novém
technologickém objektu.

Technologické systémy v Zelezni¢ni stanici budou pfipojeny pomoci InK do datové technologické sité
(TDS) a nasledné& na InS v ED SZDC Pardubice a CDP Praha. Technologie EOV a osvétleni budou
komunikovat pfes nadfizeny rozvadé¢ téchto technologii pfimo proti InS.

Pokud jednotlivé technologické systémy (jejich fidici PLC) budou komunikovat pfimo s InS protokolem
podle CSN EN 60870-5-104, musi podobné jako InK vysilat a pfijimat informace miniméiné do/ze
dvou integracnich servert umisténych ve dvou geograficky oddélenych lokalitach (tedy napf.
Pardubice a Praha nebo Usti nad Labem a Praha). Pokud Fidici PLC technologickych systémi (TLS)
tento poZadavek nesplriuji, musi byt pripojovany k integraénimu koncentratoru podle TS 2/2008 —
ZSE.

Data z jednotlivych InK budou smérovana na InS podle geografického umisténi mistné pfislusného
OR (InS Pardubice) a sekundarné v tomto pFipadé na InS umistény na CDP Praha.

Pro pfipojeni TLS umisténych v jednotlivych objektech bude vyuZita technologickd datova sit
budovana v ramci provoznich souborli sdélovaciho zafizeni. Pfevodniky v jednotlivych rozvadécich
jsou soucasti SO silnoproudych zafizeni a technologie.

Servisni zasah bude mozné provést pfes vybudovany servisni kanal v siti DDTS ZDC, ktery umozni
servisni organizaci pfistup na jednotliva PLC technologii pfes InK.

Zobrazovani dat a stavovych informaci

Zobrazeni dat v jednotlivych Zst. bude feSeno pomoci dopravniho klienta na telefonnim zapojovadi
(terminal s dotykovou obrazovkou) vypravéiho/dispeCera. Na tomto terminalu bude instalovan
dopravni klient, ktery umozni ovladani osvétleni a EOV a dalSi technologie dle technické specifikace.
V blizkosti stolu vyprav&iho vybudovana datovéa zasuvka pro pfipojeni terminalu s dopravnim klientem.
Zasuvka bude vybudovana v ramci strukturované kabelaze PS sdél. zaf.

Pro potfeby pfipojeni mobilniho klienta DDTS ZDC v jednotlivych ZST bude pro potfeby OR (SEE)
Praha zfizeno datové pfipojeni (datova zasuvka) v rozvadédi RDD. Po potfeby OR (SSZT) Hradec
Kralové bude ve sdélovaci mistnosti (mistnosti SSZT) zfizena datova zasuvka.

Na pracovisti vypravéiho nebude umistén plnohodnotny klient DDTS ZDC.

Klientska pracovisté DDTS ZDC

V ramci tohoto PS dojde k doplnéni vizualizace stavajicich klientskych pracovist DDTS ZDC nebo
budou vybudovana nova klientska pracovisté se SW DDTS ZDC.

Aplikace tenkého ,klienta® DDTS ZDC v dotykovém terminalu bude nové instalovana na nasleduijici
pracovisté:

e Zst. Tynisté n. O. — 2x dotykovy terminal
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Dale dojde k doplnéni stavajicich a instalaci novych klientskych pracovist DDTS (tzv. ,tlusty klient®).
Bude se jednat se o nasledujici pracovisté:

e Zst. Tynisté n.O. — stavajici pevny klient — SW Gprava

e ED SZDC Pardubice — stavajici klient — SW Uprava;

e SZE Hradec Kralové — stavajici klient — SW Uprava;

e  SZE Hradec Kralové oblastni sprava — SW Uprava;

e OR Hradec Kralové — SBBH — novy pevny klient v ramci 1.etapy;

e OR Hradec Kralové — SEE — novy mobilni klient v ramci 1.etapy (notebook);

e OR Hradec Kralové — SSZT — novy mobilni klient v ramci 1.etapy (notebook);

Dale bude zapogitana SW Gprava min. dvou dal$ich mobilnich klientskych pracovist OR Hradec
Kralové, ktera byla dodana v ramci pfedchozich staveb.

V ramci tohoto provozniho souboru bude realizovano doplnéni klienta DDTS ZDC v ED SZDC Hradec
Kralové a to v pfipadé, Ze jiz bude vybudovan (tj. parametrizace dat, SW konfigurace).

Doplnéni stavajicich zafizeni DDTS ZDC

V ramci tohoto provozniho souboru bude realizovano doplnéni klienta DDTS ZDC na ED SZDC
Pardubice, CDP Praha, SZE Hradec (tj. parametrizace dat, SW konfigurace). Bude softwarové
doplnén klient z divodu zpracovani dat (zobrazeni a ovladani v systému monitorovani odbéru
podruznych elektromér(i véetné vSech ,povelovych® dkonl spojenych s provozem tohoto systému a
zafizeni) z méFeni podruznych odbérl el. energie pfipojenych do InS na ED SZDC Pardubice a InS
v CDP Praha.

Doplnéni InS a TeS v ED Pardubice a CDP Praha

V ramci tohoto PS dojde k dopInéni (konfiguraci) integracniho serveru InS a jeho klientskych pracovist
na CDP Praha a také klientd na ED SZDC Pardubice a v pFipadé, Ze bude vybudovan ED SZDC
Hradec Kralové, také tohoto ED. Cilem navrzeného technického feSeni téchto PS je:

e Doplnéni (konfigurace) Integracniho serveru InS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

e Doplnéni Terminalového serveru TeS (parametrizace, doplnéni datovych struktur);

e DoplInéni, parametrizace a konfigurace jednotlivych klientskych pracovist na ED SZDC
Pardubice, CDP Praha a ED SZDC Hradec Kralové (realizace viz vySe) se systémovym a
aplikaCnim programovym vybavenim s jeho ozivenim, nastavenim a parametrizaci;

e Parametrizace a konfigurace systému dalkové diagnostiky TS ZDC na ED SZDC Pardubice a
v CDP Praha a ED SZDC Hradec Kralové (realizace viz vy$e) s prenosy diagnostickych
informaci z jednotlivych TLS respektive InK v Zelezniéni stanici po TDS s pfenosovym
protokolem dle CSN EN 60870-5-104;

e Doplnéni a parametrizace klientského pracovi$té na SZE Hradec Kralové;

e Konfigurace SMS Gateway Praha;

e Uvedeni systému dalkové diagnostiky TLS na ED SZDC Pardubice a ED SZDC Hradec
Kréalové (realizace viz vySe) a CDP Praha do provozu s verifikaci pfenadSenych dat.

Veskera komunikace a nasledné i pfipadna komunikace mezi InS v CDP Praha a InS Pardubice bude
probihat dle smérnice TS 2/2008 — ZSE pro dalkovou diagnostiku. Na udrovni InS je mozZna
komunikace protokolem CSN EN 60870-5-104.

Integracni server

V ramci tohoto PS dojde k dopInéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho integraéniho
serveru InS v CDP Praha (realizovaného v ramci stavby objektu CDP Praha) a InS ED SZDC
Padubice. InS bude integrovat data nejen z této stavby, ale i z ostatnich v budoucnu realizovanych a
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navazujicich staveb. Pozadavky na integracni servery InS jsou definovany technickou specifikaci
SZDC TS 2/2008-ZSE v platném znéni.

InS bude rozsifen o protokol pro komunikaci mezi InS a servery AOS-DRT pro prenos potfebnych
informaci ze systému DDTS ZDC do systém DRT.

Terminalovy server

V ramci tohoto PS dojde k dopIlnéni (SW konfigurace a parametrizace dat) stavajiciho terminalového
serveru TeS vED SZDC Pardubice. Terminalovy server TeS slouzi pro zpfistupnéni aplikace
dopravniho klienta na dotykovych terminalech telefonnich zapojovacu. Jako zalozni TeS bude vyuzit
stavajici v zst. Nachod.

Konfigurace SMS Gateway Praha

Bude také provedena konfigurace a parametrizace systému DDTS ZDC a konfigurace SMS Gateway
umisténé v Praze pro zasilani poruchovych hlaseni (zprav) o stavu TLS na mobilni telefon udrzujicich
pracovnik.

4.7 E.A1.5 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sité a hydrotechnické
objekty)

4.7.1 SO 42-15-16-04 ZST Solnice, obvod n. n., ochrana stavajici kabelizace CETIN
4.7.2 SO 42-15-16-05 ZST Solnice, obvod n. n., ochrana stavajici kabelizace Telco Pro

V ramci téchto PS se navrhuje pfi realizaci stavebnich praci ochranit stavajici dalkovou metalickou
kabelizaci realizovanou v ramci pfedchozich.

Pokud to bude technicky mozné a délka kabelt bude dostacujici, navrhuje se stavajici kabelizaci
ochranit zahloubenim nebo stranovou pfeloZzkou. P¥i ochrané stavajici sdélovaci kabelizace bude
navrzena provizorni kabelizace. Provizorni i nasledné definitivni kabelizace se navrhuje realizovat
~plastovymi kabely“, které budou na ,tradi¢ni“ kabely napojeny ve venkovnich kabelovych skfinich. Po
provedeni stavebnich praci bude realizovana definitivni kabelizace.

Obnazené vedeni se navrhuje mechanicky ochranit ulozenim do kabelovych Zlabl nebo délenych
chrani¢ek. Proti pojezdu tézkou technikou se navrhuje sdélovaci vedeni ochranit prekrytim
betonovymi silni€nimi panely.

Material navrZzeny zhotovitelem na provedeni ochrany sdélovacich vedeni, bude konzultovan a

odsouhlasen spravcem nebo majitelem upravovaného zafizeni.

Zhotovitel zapracuje zmény vyvolané ochranou stavajici kabelizace do kabelové knihy planu a spravci
nebo majiteli zafizeni bude pfedano geodetické zaméfeni skute¢ného stavu sdélovaciho zafizeni.

Na tradiCnich kabelech se navrhuje pfed zahajenim praci provést zkracené zavéreCné meéfeni v
jednom sméru za provozu a po ukon¢eni manipulace nebo viozeni kabelové vilozky se navrhuje
provest zkracené zavérecné méreni v obou smeérech za provozu.
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5 VYLUKY A PROVIZORNI STAVY

5.1 Vyluky na prenosovém systému a technologické datové sité

S ohledem na nutnost pfeneseni stavajiciho systému SDH a nového IP/MPLS routeru ze stavajici do
nové sdélovaci mistnosti v objektu ATU je nutné poéditat s vylukou na prenosovém zafizeni a
sougasné s vylukou na pfenosovém zafizeni INTRANET a systému DDTS ZDC a DRT.

Pozaduje se ohlaseni pfesnych termin vyluky a dobu minimalné tyden pfed zahajenim z dvod
zajisténi mistnich obsluh v jednotlivych technologickych objektech.

5.2 Vyluky na tratovém radiovém systému TRS, MRS

Dale nutno poditat s vylukou na radiovych systémech z dlvodu jejich pfemisténi, doplnéni a
rekonfigurace.
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6

OBECNE POZADAVKY NA STAVBU

6.1 Zakladni pozadavky na sdélovaci zafizeni

Zakladni pozadavky, které je nutné dodrzet pfi realizaci sdélovaciho zafizeni a kabelové sité:

6.2

VTO

Spojky na zabezpecovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chrani¢ek, kabelové rezervy
oznacit RFID ball markery (kulové markery) fialové barvy pracujicimi na frekvenci 66,35 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Spojky na sdélovacich kabelech a HDPE trubkach, konce chranicek, kabelové rezervy oznadit
RFID ball markery (kulové markery) oranzové barvy pracujicimi na frekvenci 101,4 kHz s
maximalni hloubkou ulozeni odpovidajici danému konkrétnimu typu (obvykle maximalné 1,5
m)

Detaily tykajici se pouzivani markert jsou k nalezeni v dopisu ¢.j. 47099/2014-014

Veskerou strukturovanou kabelaz je nutné budovat dle platnych technickych norem a
doporuceni vyrobcl v min. kategorii 5e.

Detailné oznacovat vSechny porty switcht i zasuvek strukturované kabelaze, oboustranné
oznaCovat vSechny patch cordy (metalické i optické), strikiné oddélovat silové a datové
rozvody véetné pospojeni a pfepétovych ochran, disledné vyuzivat moznosti organizatord
kabell a vSechny délky dostupnych patchcordd tak, aby ve skfinich nebyly zbyteéné dlouhé
rezervy

Detailné popisovat a oznacovat véechny konektory optickych rozvadéci

Detailné popisovat vSechny $piCky zafezovych konektorll a strikiné oddélovat datové a
telefonni rozvody od 100 V rozvodu reproduktorovych vétvi

Veskeré vnéjsi prostupy rozhlasovych a datovych rozvodl z kabelové trasy skrze betonovy
zaklad do ocelovych stozarl musi byt ulozeny v chrani¢kach (nikoli zality pfimo v betonu), dale
musi byt tyto kabely vyvedeny ze sloupku skrze odpovidajici prichodku

Veskeré chranicky, které budou vystaveny pfimému sluneénimu zafeni musi byt UV stabilni
v 8edém barevném provedeni, prostupy do technologickych skfinék musi byt opatfeny
odpovidajicimi prachodkami, do nichz budou pevné ukotveny chranicky,

VesSkera kabelizace musi byt pfednostné vedena vnittkem sloupk(l a nosnikd informacnich,
rozhlasovych a kamerovych systém( tak, aby bylo minimum kabell vystaveno slune¢nimu
zareni, pfipadné vandalim

Sdélovaci zafizeni musi umoznovat zapojeni do DDTS prostfednictvim SNMP protokolu a
umoznovat sledovat vybrané parametry (tyto parametry je tfeba projednat nejpozdéji v ramci
dalSich stupnich PD). Jedna se zejména o nasazované kamerové systémy, informacni
zafizeni pro cestujici, rozhlasové zafizeni, EZS a EPS.

Specifické pozadavky pro vybrané sdélovaci zarizeni

VTO — napajeni

u PZS mistni z pfejezdové baterie - méni¢ + jisti¢ (samostatny rozvadé¢ v technologickém
domku)

ve stanicich (mezi vjezdovymi naveéstidly) napajeni z centralniho zdroje jiného nez napajeni
pro IP zapojova¢ (v&etné baterii)

VTO u EZ-jednotné pouzivat umisténi do spoleéné kolonky s EZ- napajeni i mistni kabel
zavest do kolonky
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e VTO - vypichy do sdruzenych rozvadécu - hloubku, umisténi a provedeni rozvadéci volit tak,
aby se tam veSly LSA svorkovnice vcetné prepétovych ochran VTO u PZM2 souhlasime s
napajenim po tratovém kabelu

Nahradni zapojovac

e Pozaduje se napajeni nahradnich zapojovaci oddélené od napdjeni IP zapojovace a
pfenosové sité v€etné vlastnich baterii s dimenzovanim baterie na 6 hodin provozu.

e Pokud to umoznuje kabelizace, na tratich DOZ zfizovat vzdy pfimou linku mezi pracovistém
vyprav¢iho DOZ a nejbliz§i obsazenou dopravnou (na oba sméry) a zapojit ji do nahradniho
zapojovade - v piipadé vypadku TDS &i IP zapojovade &asto fizeni provozu SZDC nedisponuje
pohotovostnimi vypravéimi a nemlze tedy vyuzivat lokalni nahradni zapojovace &i mistné
funguijici IP zapojovace.

e Pozaduje se spojeni pomoci TK prFes celou trat az do prvni stanice obsazené vyprav¢im.

IP_ zapojovace

e V pfipadé vypadku TDS ¢&i napajeni se doporu€uje automatické prepojeni linek TK v MB &asti
zapojovace do prubéhu (odpad relé) - pokud to kabelizace umozni.

e Doporucuje se, aby do dotykovych terminalli zapojovaclt byly dodavany oteviené operaéni
systémy.

¢ U dotykovych terminalt IP zapojovacli pozadujeme vytvoreni utility pro zalohovani a opétovné
nahrani konfigurace, obsluzného a vizualizaéniho systému IP zapojovace i operacniho
systému.

e U terminald pro mistni obsluhu je pozadovano jednoznaénou vizualni identifikaci prevzeti
ovladani IP zapojovace na lokalni ovladani.

e Napajeni IP zapojovace musi byt fyzicky jiné nez nahradniho zapojovace a MB ¢&i UB linek
Rackové skiiné

e 19" provedeni velikosti 800x800 perforovana, v pfipadé potieby 800x1000 (Sifka x hloubka)

e VySka min. 45U

e  Konstrukce svafovana ramova (min. 1,5mm ocelovy plech)

e  Nosnost min. 500kg

e |P kryti min, IP 30 (pro vnitfni pouZiti)

e Dvefe s pakovym zamkem s Uhlem otevirani dvefi 180°

e Kabelovy management pro vedeni kabelizace (vertikalni vyvazovaci plastové kanaly) min.

rozmér 80x60

Veskeré vySe uvedené poZadavky musi byt v souladu se schvalenymi pfedpisy, smérnicemi a
technickymi specifikacemi SZDC a musi respektovat jiz schvélené technické podminky zafizeni, které
byly stanoveny na zakladé ovérovaciho provozu a nasledného schvaéleni zafizeni.

6.3 Programové vybaveni

Po konecném odladéni programovych &asti budou provozovateli pfedany zdrojové kody ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kdédy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové &asti).

Mezi zhotovitelem a provozovatelem daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou
pfesné definovany nazvy programovych ¢asti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu
vyuzivani danych programovych €asti provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznacné urceny
jednotlivé programové casti kazdého programu, na které budou platné rGzné drovné vyuzivani
provozovatelem.
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Provozovatel bude mit opravnéni dle svych potieb dale rozvijet a upravovat programové Casti tykajici
se logiky ovladaného zafizeni a Upravy vizualizaénich systém(l nebude v8ak zasahovat do knihoven ¢i
celkl fesicich komunikacni protokoly. Provozovatel m(ize provadét programové Upravy v zaruéni dobé
pouze se svolenim zhotovitele.

Provozovatel nesmi pfedat Zadné programové &asti treti strané &i pouzit Zadné programové ¢asti do
jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Pfedanim programovych &asti nevznika provozovateli narok
na licenéni klice potifebné k jejich editaci.

Dodavatel doda provozovateli pro vdechna konfigurovatelna zafizeni vypis konfigurace nastavitelnych
parametru (vypis mlZze byt elektronicky) a pfistupova hesla nejvyssi drovné.

IP adresy pfidéluje vyhradné& SZDC s.o., odbor zabezpe&ovaci a telekomunikaéni techniky (014), od
kterého si je dodavatel vyzada v dostate€ném predstihu pfed zahajenim montaze.
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7 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROzVODU
7.1 Prostredi

Vnitfni prvky sdé&lovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

7.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpetnym dotykem Zivych Casti
provedena zabranou, nebot’ se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 4212.3N3 CSN 33 2000-4-41 ed.3 a ¢&l. 5.4
CSN 34 2600. Dvefe musi byt uzaméeny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN EN ISO
7010.

7.3 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti

Pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykem neZivych &asti plati prislusna ustanoveni CSN 34 2600 a
CSN 33 2000-4-41 ed.3. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zptisobu
ochran:

e  Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/2321V, 50Hz (3x380/220V)

e  Ochrana nezivych ¢asti obvodl FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V,
60V).

U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych stali provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplrikové pospojovani neZivych &asti.
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8 ZASADY ZAJISTENI POZARNi OCHRANY STAVBY

Z hlediska kodexu norem poZzarni bezpecCnosti staveb je provedeno hodnoceni stavby jako celku,
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro stavebni povoleni. Do hodnoceni jsou zahrnuty vSechny
upravované objekty a prostory technologickych zafizeni. Pozarni bezpecnost stavby a jednotlivych
objektl je FeSena v souladu s poZadavky platnych norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008
Sb. ve znéni pozdéjsich predpistl (vyhlaska 268/2011 Sb.), CSN 73 0802, CSN 73 0834, TNZ 34 2612
a norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpecnosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky €.
246/2001 Sbh. ve znéni pozdéjSich predpisu (,Pozarné bezpecnostni feSeni“) a vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. (vyhlaska , O technickych pozadavcich na stavbu®).

Posuzovana stavba a Upravy objektd navrzené v ramci této stavby, spliuji pozadavky pozarni
bezpecnosti ve smyslu platnych norem a pfedpist pozarni ochrany. Stavbou neni ohrozena pozarni
bezpecnost stavajicich objektd a technologickych zafizeni a nevznikaji naroky na vybaveni
zasahujicich hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné& pouzivana ani naroky na
vybaveni téchto jednotek specialni mobilni technikou. Cely posuzovany usek zelezni¢ni trati je pod
troleji trakéniho vedeni.

Vstupy a vystupy kabell do kabelovych tras se utésni nehoflavou, pozarné odolnou hmotou. Totéz
plati u nového zausténi kabeldZze do stavajicich i nové budovanych objektd a mezi stavajicimi
pozarnimi Useku. Pozadovana pozarni odolnost El 60C.

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby SZDC, dale piisludny vefejny utvar
Hasi¢ského zachranného sboru kraje, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném
poplachu. JPO HZS SZDC je opravnéna na zékladé zmény &.1 k norm& CSN 34 3109 provadét
zajisténi beznapétového stavu trakéniho vedeni v podobé tzv. zkratovani trakéniho vedeni.

V objektech se nevyzaduje zfizeni jednotky pozarni ochrany ani pozarnich hlidek.

Je pozadovano respektovat dfive zpracovana PBRS souvisejicich staveb a v pfipadé kdy dochazi k
vytvofeni novych prostupu obvodovou sténou €i pozarné délicimi konstrukcemi pozadujeme, aby:

1. Prostup rozvodu a instalace pozarné deélici konstrukci byl utésnén podle Ceskych technickych
norem (CSN 7308010 a souvisejici) a tento prostup byl zfeteln& oznaden $titkem (alespori na
jedné strané&) obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky/tésnéni v€etné poradového Cisla
¢) datu provedeni,

d) firmé&, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

2. Z oznaceni ucpavky/tésnéni Stitkem musi byt patrné jeji umisténi (objekt, Cislo mistnosti popf.
pozarniho useku).

3. Oznaceni ucpavky/tésnéni musi souhlasit s jejim oznafenim v pfislusné vykresové dokumentaci
skute&ného provedeni uloZzené jako sou¢ast dokumentace pozarni ochrany u provozovatele

4. V pfipadé, Ze budou prostupy zakryty stavebni konstrukci (napf. sadrokartonovym podhledem),
musi byt v konstrukci realizovan kontrolni otvor s oznadenim.

5. P¥i vedeni volné uloZzenych kabell sdélovacich a zabezpe€ovacich pfi zajisténi dalkového ovladani
zabezpecCovaciho, sdélovaciho a silnoproudého zafizeni a dalSich navaznych technologii
doporuCujeme zvazit i pozadavky na tyto kabely B2cab popf. pozadavky na chraniCku reakce na
ohen B (s1, d0).
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Pfi montazi pozarné bezpec&nostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky - doklady, které je nutné predat pfisluSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

a) Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaSeni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecénostni listy)

— Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p. Osoba,
ktera provedla montdz pozarné bezpeCnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni
pozadavku vyrobce pisemné.

— Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
p-p.

— Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001
Sb., ve znéni p.p.”

Zaroven doporuCujeme nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného provedeni zpracovat soupis vSech
instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni.

8.1 Pozarni bezpecnost

Pfi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb., o pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisl a vyhlasky €. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpec€nosti. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat
protipozarni opatfeni v navaznosti na predpis SZDC Ob 14 a smérnici SZDC &. 56. Realizaéni firma
zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli pozaru a budou dodrzovana hygienicka a
stanovena bezpec€nostni opatieni.

8.2 Vhodnost stavenisté z hlediska pozarni ochrany

a.) Prijezdové komunikace

V ramci stavby nedochazi ke zméné podminek pro pfijezd pozarni techniky do jednotlivych lokalit a ke
stavajicim stavebnim objektum.

Béhem provadéni Uprav nutné zajistit, aby po celou dobu stavby byl ke vdem stavajicim objektim
zajiStén pfistup pozarnich jednotek, aby po celou dobu stavby byl ke vSem stavajicim objektim
zajistén pfistup do jednotlivych lokalit hasi€¢skych jednotek a vozidel zachranné sluzby.

b.) Zabezpeceni pozarni vody

Naroky na zabezpeceni stavajicich objektd dotéenych stavbou se neméni. Pro nové navrzené
technologické provozy ve vypravnich budovéach se ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 (06/2003)
pozarni voda nezajistuje. Jedna se o zajisténi vnitfnich odbérnich mist.

c.) Spojeni a signalizace pro pozarni ucely
V lokalité stavby je k dispozici stavajici telefonni sit SZDC/CD s moznosti vstupu do vefejné telefonni
sité.

d.) Odstupové vzdalenosti

U stavajici zastavby se odstupové vzdalenosti nové nestanovi (jedna se vesmé&s o zmény stavby Il.),
bez zmény velikosti pozarné otevienych ploch. V ramci této stavby nedochazi, ale k Zadnym zmé&nam
i stavajicich vzdalenosti a dokumenta.
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e.) Zasahové cesty

S ohledem na charakter stavajici zastavby a navrhovanych Uprav se vnitfni ani vnéjsi zasahové cesty
nemeéni a ani nepozaduiji.

f.) Hasebni prostiredky

Stavajici technologické provozy v objektech jsou jiz ve stavajicim stavu fadné vybaveny pfenosnymi
hasicimi pfistroji v souladu s pozadavky TNZ 34 2612. Pfevazné se jedna o PHP snéhové S 5.

g.) Zavérecné hodnoceni

Posuzovana stavba a upravy technologického zafizeni navrzené v ramci stavby, spliuji pozadavky
pozarni bezpecnosti ve smyslu platnych norem a predpisli pozarni bezpecnosti. Stavbou neni
ohroZena pozarni bezpecnost stavajicich objektd a nevznikaji naroky na vybaveni zasahujicich
hasi¢skych jednotek jinymi druhy hasiv, nez ktera jsou bézné pouzivana ani naroky na vybaveni
téchto jednotek specialni mobilni technikou.

Vstupy a vystupy kabelll do kabelovych tras, a to i do jinych mistnosti, se utésni nehoflavou, pozarné
odolnou hmotou. Pozarni odolnost nejvyse ElI 60 minut (A).

Hasebni zasah bude provadét JPO Hasi¢ské zachranné sluzby, pfipadné pfislusny vefejny utvar
Hasi¢ského zachranného sboru, pfipadné dalSi pfizvané jednotky v souladu se stupném poplachu.

Hodnoceni pozarni bezpe€nosti je provedeno vrozsahu odpovidajicimu pfipravné dokumentaci
(dokumentaci pro uzemni fizeni). V zadném z technologickych objektd neni normou pozadovana
instalace stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ), zafizeni pro odvod tepla a koufe pfi poZaru (SOZ) ani
zafizeni EPS.

Normy a predpisy:

e CSN 730802 ...Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (05/2009)

e CSN 730804 ...Pozarni bezpelnost staveb - Vyrobni objekty (22/2015)

e CSN 739810 ..PBS - SQoIeéné ustanoveni (04/2009), pfipadné v souCasné dobé
platnou CSN 73 0810:2016 (dle PBR)

e CSN7308I8 ...PBS - Obsazeni objektd osobami

e CSN 730821 -ed.2 ...PBS - PoZéarni odolnost stav. konstrukci

e CSN 730834 ...PBS - Zmény staveb

e CSN 730873 ...PBS - PoZarni vodovody (06/2003)

o (CSN730875 ...PBS - Navrhovani EPS

e CSN 332000 5-51 ed.3 ...Druhy prostiedi pro el. zafizeni

e TNZ 342612 ,Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni. Ochrana zabezpe&ovaciho

zafizeni pfed pozarem.*
Normy souvisejici:
e  zakon 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu
e vyhlaSka 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpec¢nostni feSeni (ve znéni pozdéjSich pfedpisu)

e Vyhlaska MD ¢&.177/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah.

Vyhlaska ¢.268/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.
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9 ZIVOTNi PROSTREDNI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zakona ¢.
2185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi.

Likvidace odpadl je provadé&na podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.
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10 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi praci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpec€nostni
pfedpisy. Tyka se to pfedevSim ohrozeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v
kolejisti a soubé&hu praci na riznych PS a SO stavby.

Pracovi$té musi byt pfedepsanym zpUsobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikaénich predpokladl (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat predpisy:

SZDC Zam1 Piedpis o odborné zpUlsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

T4 — provoz technickych zafizeni datové sité
SZDC (CSD) T10 Udrzba a opravy televiznich zafizeni
SZDC (CSD) T31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabel(

SZDC (CSD) T35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a pozarni
signalizace.

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro ochranu pied
nebezpecnym dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040 — Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro ochranu sdé&lovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpelnymi a rudivymi vlivy elektrické trakce
25 kV, 50 Hz

CSN 34 2300 — Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni
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11 OSTATNI
11.1 Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO

Pokud by bylo pfistoupeno k etapizaci rekonstrukce Zelezni¢ni stanice v ramci dané stavby, bude
nutno tuto skute¢nost podfFidit stavebnim postupim odpovidajicim dopravni technologii, tak aby nebyl
dlouhodobé& naruSen provoz ani nakladni ani osobni dopravy.

11.2 Pokyny pro montaz a demontaz

Veskeré prace spojené s montazi a demontazi sdélovacich zafizeni a kabell (optické, metalické) jsou
obvyklé a nevyzaduji zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovana zafizeni byla i
nadale pouZzitelnd pro dalSi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily. Musi byt
provedena uzka koordinovanost praci s pokladkou mistni kabelizace, rozhlasové kabelizace,
informaéniho systému, zabezpecovaciho zafizeni a venkovniho osvétleni ve vSech Zelezniénich
stanicich.

Pred zapocCetim stavby a provadéni vykopu kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci (vykopu jam pro
stozar TRS, MRS apod.) je nutné provést jednotlivymi spravci siti jejich pfesné vytyCeni a tim zabranit
jejich pfipadnému poskozeni.

11.3 Péce o zivotni prostredi

Pfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zzivotni prostfedi prfedevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

e Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka).

e  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, Fedidel, ropnych
produktl, elektrolytu, odfezky kabell a jejich oball atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpec&nostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

e Po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro useky kabelové
ryhy provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné odklidit
pfebyte€nou zeminu a uvést povrch do stavu umozhujiciho finalni Upravu povrchu

e Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materialt jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Zze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodi¢u, stavebnich natérd, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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12 ROZPOCTOVA CAST - VYKAZ VYMER
12.1 Vypracovani rozpoctu

Rozpod&tova dokumentace na tento projekt byla zpracovana dle ,, Tridnika“ tj. datové zakladny SZDC
a OTSKP v cenové hladiné roku 2018.

Rozpocet s ocenénim bude obsazen v samostatné slozce a nebude soucasti této PD. Ve vsech
soupravach je obsazen pouze soupis praci dodavek a hlavniho materialu.
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