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1 Základní údaje 
Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část  

Etapa stavby: 2. etapa  

Místo stavby: Traťový úsek Týniště n. O. – Častolovice – Solnice  

Katastrální území: Týniště nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Čestice u Častolovic, Častolovice, 
Kostelec nad Orlicí, Synkov, Slemeno u Rychnova, Tutleky, Jámy u 
Rychnova, Rychnov nad Kněžnou, Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, 
Litohrady, Solnice, Kvasiny  

Správní obvod: Týniště nad Orlicí, Lípa nad Orlicí, Čestice, Častolovice, Synkov-
Slemeno, Tutleky, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Kvasiny  

Kraj: Královéhradecký kraj  

Předmět 
dokumentace: 

Přípravná dokumentace   

Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
Dlážděná 1003/7 
110 00  PRAHA 1 
IČO: 70 99 42 34 
DIČ: CZ 70 99 42 34  

Zastoupený: SŽDC s. o. Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

Údaje o zpracovateli 
dokumentace: 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80  PRAHA 3 
IČO: 25 79 33 49 
DIČ: CZ 25 79 33 49  

Zpracovatelský útvar: 208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací 
techniky  

Hlavní subdodavatelé: Prodin a. s. 
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 
IČO: 252 92 161 
DIČ: CZ 25 29 21 61  

Hlavní inženýr 
projektu: 

Ing. Miloš Krameš  

Asistent HIP: Ing. Petr Nekula 

Zpracovatel části: Prodin a. s., Středisko kolejových staveb 
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 
Vedoucí střediska Ing.Petr Burda 
Zodpovědný projektant: Ing Jan Maurer ČKAIT 0600516 
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2 Technická zpráva SO 42-15-16-01 ŽST Solnice, OBVOD 
n.n., objekty odvodnění kolejiště a SO 42-15-16-02 ŽST 
Solnice, OBVOD n.n., objekty odvodnění zpevněných 
ploch 

2.1 Rozsah stavebních objektů 
Stavební objekt je umístěn ve stávajícím traťovém úseku Týniště nad Orlicí – Častolovice, který je 
součástí železniční trati Chlumec nad Cidlinou – Letohrad. 

TÚ 1302 Chlumec nad Cidlinou – Letohrad; DÚ 18 Týniště nad Orlicí (mimo) – Častolovice (mimo) 

2.2 Obecné informace 
Předmětem stavebních objektů je odvedení dešťových vod z navrženého kolejiště a přilehlých 
zpevněných manipulačních ploch. 

Projektová dokumentace řeší odvodnění dešťových vod do stávajících melioračních odpadů. 
V daném místě se nenachází žádná dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu ani vodoteče.  

 Dokumentace je zpracovaná k územnímu řízení. Podrobnosti budou dopracovány v dalším 
stupni dokumentace 

Dokumentace je zpracovaná na základě těchto podkladů: 
- koordinace se spolupracujícími profesemi 
- návaznost na stávající propusty a meliorační odvodňovací příkopy  

 
Návrh vodovodu a kanalizace vychází z platné legislativy ČR, zejména pak: 
ČSN 75 6101  - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6110  - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
  (ČSN EN 752 – 1 až 7) 
ČSN 75 9010  - Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011  - Hospodaření se srážkovými vodami   
ČSN 73 6005  - Prostorové uspořádání sítí 

Dále pak z nařízení a vyhlášek: 
- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  
- Vyhláška 120/2011, kterou se mění vyhláška 428/2001 Sb. MZ, kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů 

 

2.3 Stávající stav 
Stávající plocha zájmového území staveniště je zeleň. Pod stávající železniční tratí jsou v daném úseku 
situovány 3 drážní propustky pro převedení srážkových vod západním směrem.  

2.4 Nový stav 
SO 42-15-16-01 ŽST Solnice, OBVOD n.n., objekty odvodnění kolejiště 

Kolejiště bude odvodněno pomocí drenážního systému uloženého pod konstrukčními vrstvami. 
Hlavníky systému budou odvodněny do navržených větví kanalizace, které budou akumulační potrubí 
(o cca DN 1500), kde na jejich konci bude osazen řízený odtok do drážního propustu. Uvažováno, že 
60% srážky bude odvedeno drenážním potrubím a 40% zůstane v podloží.  

Odvodnění je navrženo pomocí čtyř větví kanalizace, stoky I.A až I.D. Akumulační potrubí bude 
zakončené v revizní šachtě, ve které bude osazen prvek pro  řízený odtok. To je stanoveno na 3 l/s/ha 
z odvodňované plochy. Odtok je pak každé větve samostaně do  stávajícího drážního propustu. 
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Odtoky jednotlivých větví jsou :  I.A   2,7 l/s 

I.B   2,7 l/s 

I.C   2,1 l/s 

I.D   2,1 l/s  

 

Větev I.D, která je v severní část území je situovaná do ochranného pásma vodního zdroje. Jelikož 
odvádí srážkové vody otevřeným příkopem mimo území, bude pro zachování  dotace podzemních vod 
toto množství nahrazeno svedením srážkových vod ze zpevněných komunikací situovaných mimo toto 
ochranné pásmo, tj. z jižní části. Realizováno stokou D2, která zakončena ve vsakovacím objektu 
(řešeno je řešena v rámci SO 42-15-16-02 ŽST Solnice, OBVOD n.n., objekty odvodnění zpevněných 
ploch). 

 

Pozn.: V návrhu je uvažováno s retenčním potrubí o profilu max DN1500, tedy s rezervou 
oproti požadovanému vypočtenému objemu nutné akumulace. Je to však s ohledem na prověření 
technického řešení a v dalším stupni bude profil upřesněn. 

 

SO 42-15-16-02 ŽST Solnice, OBVOD n.n., objekty odvodnění zpevněných ploch 
Odvodnění zpevněných ploch lze rozdělit na 2 části.  

a/ Odvodnění zpevněných ploch (možnost kontaminace dešťových vod) 

b/ Odvodnění objízdné komunikace 

 

a/ Odvodnění zpevněných ploch  

 

Odvodnění dešťových vod z manipulačních ploch bude odvodněna štěrbinovým žlabem. Ten 
bude po jednotlivých úsecích napojen pomocí přípojek do navržených 2 větví kanalizace. Severní větev 
II.B bude odvádět takovou plochu, která nahradí  v množství vod plochu kolejiště odvodněné z pásma 
vodního zdroje. Tato větev bude vedena severním směrem do místa, kde budou vody vsakovat. Jižní 
větev II.A je pak odvodněna do stávajícího drážního propustu. Akumulační potrubí obou větví kanalizací 
bude zakončené v revizní šachtě, ve které bude osazen prvek pro  řízený odtok. Ten je stanoven na 3 
l/s/ha z odvodňované plochy. Jelikož se v těchto vodách mohou  vyskytovat zbytky lehkých kapalin ze 
splachu plochy, bude na každé větvi osazen odlučovač lehkých kapalin. Po trase budou osazeny typové 
revizní kanalizační šachty z betonových prefabrikátů kryté litinovým poklopem. 

 

Pozn.: V návrhu je uvažováno s retenčním potrubí o profilu max DN1500, tedy s rezervou 
oproti požadovanému vypočtenému objemu nutné akumulace. Je to však s ohledem na prověření 
technického řešení a v dalším stupni bude profil upřesněn. 

 

b/ Odvodnění objízdné komunikace 

Plocha silnice má střechovitý sklon a bude odvodněna do navržených příkopů situovaných po 
obou stranách. Zde vody částečně zasáknou, resp. nevsáknutá odteče do navržených drážních 
propustů. Zelená plocha mezi manipulační plochou a objízdnou komunikací bude vsakovat, rsp. Odteče 
rovněž do drážních propustů. 

Příkop situovaný na východní straně slouží i pro zachycení srážkových vod z plocha na 
východní straně, který je sem svažitý. 
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Navržené řešení kanalizace bude gravitační. Její trasa je částečně vedená v souběhu s 
ostatními inženýrskými sítěmi a její trasa je patrná z výkresu situace. 

 

2.5 Bilance 
 

A/ objekty odvodnění kolejiště 

Výpočet množství dešťových vod     

    intenzita 205 l/s/ha 
srážka 0,532 

m/rok 

Typ plochy 
odtok. 
souč. plocha S red. 

odtok 
Qmax  odtok Qrok  

    Y m2 m2 l/s m3/rok 
odvodnění kolejiště           

drážní těleso 0,6 31820 19092 391,4 10156,9 

Celkem   31820 19092 391,4 10156,9 
       
       

Návrh podzemní retenční dešťové nádrže dle TNV 75 9011 - n = 0,2  

     

10 - 
Praha - 
Hostivař  

T 
uhrn 

srážky 
reduk. 
plocha Qpřítok Qodtok V doba prázdnění 

doba mm ha l/s l/s m3 hod 

5 12,1 1,9092 770,04 9,5 228,15 6,6 
10 17,2 1,9092 547,30 9,5 322,65 9,4 
15 19,6 1,9092 415,78 9,5 365,61 10,6 
20 21,2 1,9092 337,29 9,5 393,30 11,4 
30 23,8 1,9092 252,44 9,5 437,21 12,7 
40 25,4 1,9092 202,06 9,5 462,03 13,4 
60 28,0 1,9092 148,49 9,5 500,21 14,6 
120 31,6 1,9092 83,79 9,5 534,58 15,6 

4 hod 37,7 1,9092 49,98 9,5 582,31 16,9 
6 hod 43,8 1,9092 38,71 9,5 630,04 18,3 
8 hod 49,5 1,9092 32,81 9,5 670,13 19,5 

10 hod 50,4 1,9092 26,73 9,5 618,58 18,0 
12 hod 51,3 1,9092 22,67 9,5 567,03 16,5 
18 hod 53,9 1,9092 15,88 9,5 410,48 11,9 
24 hod 55,2 1,9092 12,20 9,5 229,10 6,7 
48 hod 69,6 1,9092 7,69 9,5 -320,75 -9,3 

72 hod 76,2 1,9092 5,61 9,5 -1019,51 -29,7 
Celkový vypočtený objem retence je 670,13 m3, doba prázdnění vyhovuje   

 

 

B/ objekty odvodnění zpevněných ploch 

Výpočet množství dešťových vod     

    intenzita 205 l/s/ha 
srážka 0,532 

m/rok 

Typ plochy 
odtok. 
souč. plocha S red. 

odtok 
Qmax  odtok Qrok  
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    Y m2 m2 l/s m3/rok 
objízdná komunikace           

asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár 0,8 9720 7776 159,4 4136,8 

Celkem   9720 7776 159,4 4136,8 

       
manipulační plocha           

asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár 0,8 18800 15040 308,3 8001,3 

Celkem   18800 15040 308,3 8001,3 
       

Návrh podzemní retenční dešťové nádrže dle TNV 75 9011 - n = 0,2  

část manipulační plochy     

10 - 
Praha - 
Hostivař  

T 
uhrn 

srážky 
reduk. 
plocha Qpřítok Qodtok V doba prázdnění 

doba mm ha l/s l/s m3 hod 
5 12,1 1,504 606,61 5,64 180,29 8,9 

10 17,2 1,504 431,15 5,64 255,30 12,6 
15 19,6 1,504 327,54 5,64 289,71 14,3 
20 21,2 1,504 265,71 5,64 312,08 15,4 
30 23,8 1,504 198,86 5,64 347,80 17,1 
40 25,4 1,504 159,17 5,64 368,48 18,1 
60 28,0 1,504 116,98 5,64 400,82 19,7 
120 31,6 1,504 66,01 5,64 434,66 21,4 

4 hod 37,7 1,504 39,38 5,64 485,79 23,9 
6 hod 43,8 1,504 30,50 5,64 536,93 26,4 
8 hod 49,5 1,504 25,85 5,64 582,05 28,7 

10 hod 50,4 1,504 21,06 5,64 554,98 27,3 
12 hod 51,3 1,504 17,86 5,64 527,90 26,0 
18 hod 53,9 1,504 12,51 5,64 445,18 21,9 
24 hod 55,2 1,504 9,61 5,64 342,91 16,9 
48 hod 69,6 1,504 6,06 5,64 72,19 3,6 

72 hod 76,2 1,504 4,42 5,64 -315,84 -15,6 

Celkový vypočtený objem retence je 582,05 m3, doba prázdnění vyhovuje   
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