

Naše zn. 1701/2026-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Mgr. Kateřina Lacigová

Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz

Datum 4. března 2026

Prostřednictvím E-ZAK

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

na služby: **Výkon občasného odborného geotechnického dozoru**

v rámci stavby s názvem: „**Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)**“

Přestože nebyla žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel tak není povinen vysvětlení poskytnout (žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvedené v čl. 6 Výzvy k podání nabídky naše zn. 1018/2026-SŽ-SSV-Ú3), podává zadavatel následující vysvětlení k dotazu:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si Vás požádat o upřesnění zadávací dokumentace, konkrétně tabulky na str. 11 – „Předpokládaný rozsah prací“.

Ve druhém řádku této tabulky jsou uvedeny Kontrolní zkoušky v počtu 30 ks. Současně je však na str. 2 zadávací dokumentace, v bodě 3.3 „Předmět plnění veřejné zakázky“, specifikován základní rozsah kontrolních zkoušek v rámci investorské kontroly (na 1 km koleje) následovně:

stanovení parametrů štěrkodrti – 2 zkoušky

stanovení parametrů štěrku – 2 zkoušky

petrografický rozbor štěrku – 1 zkouška

Z uvedených informací není zřejmé, jaký předpokládaný počet jednotlivých typů zkoušek je zahrnut do celkového počtu 30 ks uvedeného v tabulce. Vzhledem k tomu, že jednotkové ceny jednotlivých zkoušek se výrazně liší, má tato informace zásadní vliv na stanovení nabídkové ceny.

Prosíme proto o jednoznačné upřesnění struktury a předpokládaného počtu jednotlivých druhů zkoušek v rámci uvedených 30 ks.

Odpověď:

Zadavatel na základě dotazu provedl revizi údajů a upřesňuje, že dochází k navýšení počtu zkoušek z původně zamýšleného počtu jednotek 30 na dvojnásobek, tedy na 60 kontrolních zkoušek. To znamená, že na každém kilometru koleje (celkem 12 km koleje) budou provedeny kontrolní zkoušky v níže uvedeném rozsahu:

- stanovení parametrů štěrkodrti – 2 zkoušky
- stanovení parametrů štěrku – 2 zkoušky
- petrografický rozbor štěrku – 1 zkouška

- V souvislosti s touto změnou dochází v bodě 14. Výzvy naše zn. 1018/2026_SŽ-SSV-Ú3 ze dne 24. února 2026 k opravě údaje (počet jednotek) v tabulce „Předpokládaný rozsah prací“.

Původní znění tabulky se ruší:

Tabulka Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Kontrolní zkoušky	ks	30	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
Činnost geotechnického dozoru	hod	1 344	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

a nahrazuje se novým znění tabulky:

Tabulka Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Kontrolní zkoušky	ks	60	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
Činnost geotechnického dozoru	hod	1 344	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč
Vyhotovení závěrečné zprávy	ks	1	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč

- Zadavatel v souvislosti s provedenou změnou spočívající v navýšení počtu jednotek kontrolních zkoušek z 30 na 60 provádí změnu zadávací dokumentace, a to v bodě 3.2 Výzvy naše zn. 1018/2026_SŽ-SSV-Ú3 ze dne 24. února 2026, která spočívá v navýšení předpokládané hodnoty zakázky.

Původní znění bodu 3.2 se ruší:

3.2 Zadavatelem stanovená **předpokládaná hodnota veřejné zakázky** činí **1 285 200 Kč** bez DPH.

a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Zadavatelem stanovená **předpokládaná hodnota veřejné zakázky** činí **1 405 200 Kč** bez DPH.

Aktualizovaná Výzva k podání nabídky po změnách je nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 1. **Tento dokument v plném rozsahu nahrazuje původní Výzvu k podání nabídky.**

- V souvislosti s provedenou úpravou údaje počtu jednotek z 30 na 60 zadavatel provedl revizi Smlouvy. Zadavatel ve Smlouvě o dílo provedl změnu v tabulce „Předpokládaný rozsah prací“, která je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy.

Aktualizovaná Smlouva o dílo po změnách je nedílnou součástí tohoto dokumentu jako jeho Příloha č. 2. **Tento dokument v plném rozsahu nahrazuje původní Smlouvu o dílo a bude součástí nabídky uchazeče.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** ze dne 6. 3. 2026 **na den 16. 3. 2026**.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

Příloha č. 1_Výzva k podání nabídky_po změně č. 1

Příloha č. 2_Smlouva o dílo_po změně č. 1

V Olomouci

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace