Přehled serverů a klientů DDTS ŽDC dotčených stavbou:

TDS

TDS

=OŘ Ostrava

SW doplnění o TLS budovaně v rámci stavby u zařízení DDTS:

InS
-CDP Přerov

Pevní klienti:
-CDP Přerov

=OŘ Brno

SW doplnění o TLS budovaně v rámci stavby u zařízení DDTS:

InS
-ŽST Brno hl. n. TB

TeS
-ŽST Brno hl. n. TB

Mobilní klienti:
-SEE Brno
-SSZT Brno
-SSZT: UO Znojmo

-ŽST Znojmo DK

Pevní klienti:
- ED Brno
- UDR Brno
- ŽST Znojmo, VB, DK

Pevní klienti:
- ŽST Šatov

=OŘ Praha

Pevní klienti:
-COIS HZS Praha

Doplnění klientské a serverové části bude v rámci:
PS 510.11.01, stavby "Prodloužení nástupiště č. 1 v ŽST Šatov a zastávce Znojmo – Nový Šaldorf"
i PS 510.11.01, stavby "Prodloužení nástupiště č.1 v ŽST Znojmo"

TDS

TDS



PS 510.11.01, stavby "Prodloužení nástupiště č.1 v ŽST Znojmo"

TDS

TDS



PS 510.11.01, stavby "Prodloužení nástupiště č. 1 v ŽST Šatov a zastávce Znojmo – Nový Šaldorf"

Barevné značení

- Součást dodání PS DDTS
- Součást ostatních PS sdělovacího zařízení
- Stávající zařízení
- Součást PS silnoproudu

Vysvětlivky technologií a skříní

InS	Integrační server
InK	Integrační koncentrátor
TES	Terminálový server
KM TDS	Zásuvka mobilního klienta
D	Řídicí systém PLC
AA	ETH/M-BUS Převodník
EOV	Elektroohrev výměn
OSV	Osvětlení
ROZ	Rozhlas pro cestující
ISC	Informační systém pro cestující
KAMS	Kamerový server
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace
OSE	Odečet spotřeby elektrické energie
EE	Elektrotechnické a energetické zařízení

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Ing. Zdeněk Španěl
ČKAIT - 1007119
15.10.2025

Podpis:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	18.06.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Radek Kverek, DiS

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	**Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

Zhotovitel díla:	**DMC Havlíčkův Brod s.r.o.**
Adresa:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Kontakt:	T: +420 569 400 513 E: projmen@dmcbb.cz
Zhotovitel části/objektu:	**Intesys s.r.o.**
Adresa:	Hájecká 1303/6, 618 00 Brno-Černovice
Kontakt:	*T: [+420 511 110 002]* *E: obchod@intesys.cz*
Hlavní projektant (HIP):	**Radek Kverek DiS** Specialista: **Ing. Ondřej Bilek**

Název stavby/akce:	**Prodloužení nástupiště č. 1 v ŽST Šatov a zastávce Znojmo - Nový Šaldorf**	Označení investora:	-
		Zakázka:	**252600014**
Název části:	Dokumentace objektů a Technických a technologických zařízení	Označení části:	**D**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Šatov + ZAS Znojmo - Nový Šaldorf, DDTS**	Objekt/Skupina objektů:	**PS510 11 01 -**
		Část	Číslo	Varianta	podčást
Název přílohy:	Výkresová dokumentace	DÍLČÍ část:	Typ:	Číslo přílohy	
Název dílčí části přílohy:	Blokové schéma systému DDTS ŽDC	**D.1**	**2**	**103**	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	-	Stupeň dokumentace:	**DPS + PDPS**
Ing. Martin Blecha	Ing. Ondřej Bílek	Formáty:	6xA4		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Smluvní datum zahájení:	**18.06.2025**
Jihomoravský	Šatov [782075], Nový Šaldorf [707988]	1201 B1, 1204 04			

Změněný formát	Stupeň dokumentace podle	Počet listů	Revizních	Index	Měřítko
A4	DPS + PDPS	1	0	-	-