

K UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO A PŘECHODNÉHO
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ VYDÁ POLICIE ČR SOUHLAS
PO PŘEDLOŽENÍ AKTUALIZACE DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ V KONKRÉTNÍM TERMÍNU REALIZACE
STAVBY.

UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ JE NUTNÉ
UPŘESNIT NA ZÁKLADĚ POLOHY STÁVAJÍCÍHO
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘI REALIZACI STAVBY.

VEŠKERÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY POUŽITÉ NA
PROVIZORNÍ ZNAČENÍ MUSÍ TVAREM, ROZMĚRY
A UMÍSTĚNÍM ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM ČSN, TP
A VL.

POUŽITÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE PRO VOZOVKU POŽADOVÁNO ZÁKLADNÍ VELIKOSTI, REFLEXNÍ TŘÍDY min. R1.

BUDE ZACHOVÁN JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ VE SMĚRU
ŠPIČÁK. ODOBOČENÍ ZE ŠPIČÁCKÉ UL. DO UL. 1.
MÁJE BUDE PO DOBU VÝSTAVBY V UL. 1. MÁJE
ZAKÁZÁNO

BĚHEM PROVÁDĚNÍ NEBUDE MOŽNÝ VJEZD VOZIDEL

 <p>Projektová a inženýrská činnost Vodohospodářské stavby a vodní hospodářství IČO : 63 50 96 87 Částkova 689/74, 326 00 Plzeň Tel./fax : 377 455 183, 721 567 100 e-mail : projektce@egyptprojekt.cz datová schránka : n483e23</p>	Místo : Železná Ruda		Investor : Osíř železnici, s.o. – OŘ Plzeň Sušická 1168, 326 00 Plzeň 2-Slovany-Božkov		
	Zpracoval:	Ing.D.Egermaier		Datum :	07/2025
	Zodp.proj.:	Ing.D.Egermaier		Č.zak.:	1803
	Hl.ing.proj.	Ing.D.Egermaier 		Stupeň :	DSP
Příloha : Dopravně – inženýrské opatření DIO			M 1:1000	Příloha : D.1.10.	
Akce : Železná Ruda Město dešťová kanalizace					