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A. Privodni zprava
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

A.1l Identifika¢ni udaje stavby

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Kraj:
Obec:

Katastralni Uzemi:

Parcelni ¢isla:

Predmét dokumentace:

Odvétvi:

A.1.2 Udaje o zadavateli

Zadavatel:

Organizacni jednotka:

Usttedni organ:

Modernizace a elektrizace trati HruSovany u Brna -
Zidlochovice

zelezniéni trat €. 320A Lanzhot st.hr. — Brno hl.n.(Zst.
HruSovany u Brna) a spojovaci kolej ¢.91, obvod Zst.
HruSovany u Brna (pro tratovy usek HruSovany —
Zidlochovice a Zst. Zidlochovice vé&.)

Jihomoravsky
mésto Zidlochovice, obec Hrugovany u Brna
Vojkovice u Zidlochovic, HruSovany u Brna, Zidlochovice,

Unkovice

viz. geodeticka ¢ast dokumentace

Modernizace a elektrizace Zelezniéni infrastruktury,
rekonstrukce trati HruSovany u Brna - Zidlochovice

Zelezni¢ni doprava, stavba drahy

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Ministerstvo dopravy CR

NabfeZi L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:

Hlavni inzenyr projektu:

Hlavni projektanti za jednotlivé profese:

Zelezniéni svréek a spodek:
Mostni objekty:
ZabezpecCovaci zafizeni:
Sdélovaci zafizeni:
Silnoprouda zafizeni:
Trakéni vedeni:

Pozemni objekty:

SUDOP BRNO, spol. s. r.o.

Kounicova 26, 611 36 Brno

ICO: 44960417, DIC: CZ44960417

Ing. Igor Kekely (CKAIT &. 1004879 ID00)

Ing. Igor Kekely (CKAIT &. 1004879 1D00)
Ing. Hana Hanakova

Ing. Miroslav Sery (CKAIT &. 1001674 IT00)
Ing. Vit Rihofek

Ing. Jan ZaFecky (CKAIT &. 1004880, IT00)
Jifi KoSi¢ek

Ing. Arch. Robert Rosecky
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InZenyrskeé sité: Ing. Bohdan Pich (CKAIT 1004094, obor IV00 a TE0Q2)
Zivotni prostredi: Mgr. Gabriela Rizi¢kova

Geodet: Ing. Jan Klecker (1051/95)

A.2 Seznam vstupnich podkladi

1) Dendrologicky, pruzkum zpracovany spole¢nosti SUDOP BRNO, spol. sr.0., zpracovany
v 06/2015.

2) Geotechnicky — prizkum Zzelezni¢niho spodku, diagnostické vrty pro mostni objekty,
kontaminace $térkového loze z 06/2015

3) Méfeni hluku z 09/2015
4) Hlukova studie z 08/2013 k akci DOZ Breclav-Brno, Hlukova studie z 11/2015

5) Mapové podklady zpracované SZDC, s.0., SZG Olomouc a doméfeni zpracované v ramci
pFipravné dokumentace spole¢nosti SUDOP BRNO, spol s r.o.

6) Zakladni mapa CR 1:50 000 (statni mapové dilo v digitalni podobé)

7) Zakladni mapa CR 1:10 000 (statni mapové dilo v digitalni podobé)

8) Zavéry z porad a vyjadieni k dokumentaci

9) Udaje katastralniho Gfadu o vlastnictvi nemovitosti

10) Zakony, vyhlasky, CSN, TNZ a TKP platné v dobé zpracovani dokumentace

11) Predpisy, smérnice a vyhlasky platné v dobé zpracovani dokumentace napf.:

e SZDC Bp1 Predpis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci

e SZDC Ob1 dil Il Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Prikaz pro cizi subjekt

e SZDC Ob14 Predpis pro stanoveni organizace zabezpe&eni pozarni ochrany Spravy
zelezni¢éni dopravni cesty, statni organizace

e SZDC SR 70 Sluzebni rukovét Ciselnik Zelezniénich stanic, dopravné zajimavych a
tarifnich mist

e Ptedpis SZDC (CSD) T100 Provoz zabezpe&ovacich zafizeni

e Pfedpis SZDC T 200 Predpis pro vyzkouSseni a uvadéni Zelezniénich
zabezped&ovacich zafizeni do provozu SZDC (CD) Z1 Ptedpis pro obsluhu staniénich
a tratovych zabezpec€ovacich zafizeni

e SZDC (CD) Z2 Predpis pro obsluhu pfejezdovych zabezpe&ovacich zafizeni

e SZDC Zam1 Ptedpis o odborné zpuisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drézni dopravy

12) Vyjadreni dotéenych organizaci a vlastniku stavajicich inzenyrskych siti ke stavbé
A.3 Udaje o tzemi
A.3.1 Rozsah feSeného uzemi

Jedné se o Zst. HruSovany u Brna na elektrizované dvoukolejné trati ¢.320A od km 124,540
do km 126,770 a o jednokolejnou neelektrizovanou trat (spojovaci kolej €.91), ktera je soulasti Zst.
Hru$ovany u Brna, jako manipulagni obvod Zidlochovice od km 0,000=km 125,833 do km 2,702,
v celkové délce 4,932 km.

A.3.2 Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Uzemi, ve kterém ma byt realizovana stavba je v souéasnosti vyuzito télesem celostatni
zelezniéni drahy €. 320A (pro zst. HruSovany u Brna) a tzv. spojovaci koleje ¢.91, ktera patfi do
obvodu Zst. Hru$ovany u Brna (pro tratovy Usek HruSovany — Zidlochovice a Zst. Zidlochovice vé&.) a
ma charakter plochy dopravy. Stavba se nachazi vyhradné v ochranném pasmu drahy dle zdkona
o drahé&ch.

Jedna se o zst. HruSovany u Brna na elektrizované dvoukolejné trati ¢.320A a o
jednokolejnou neelektrizovanou trat (spojovaci kolej €.91), ktera je soucasti Zst. HruSovany u Brna,
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jako manipulaéni obvod Zidlochovice . Organizovani a provozovani drazni dopravy je na trati 320A
Lanzhot st. hranice — Brno hl. n. (dle TTP 320) dle pfedpisu SZDC D1.

A.3.3 Udaje o ochrané uzemi

Stavba se nachazi v ochranném pasmu drahy a v dalSich stavajicich ochrannych pasmech
inzenyrskych siti a pozemnich komunikaci a dale se pfiblizuje ochrannému pasmu kulturni nemovité
pamatky zamku v Zidlochovicich.

Samotnou stavbou nebudou dotéeny zadné stavajici kulturni ani archeologické pamatky. Zvlasté
chranéna uzemi a pfirodni podminky jsou uvedeny v souhrnné technické zprave.

A.3.4 Udaje o odtokovych pomérech

Jelikoz ma stavba charakter modernizace a elektrizace, pfi které dochazi k mirnym posuntim
osy koleje, vySkové je stavby feSena s min zdvihy nivelety (tj. optimalizuje stavajici stav) a nedochazi
k budovani novych prfekazek a rozsahlych zpevnénych ploch v Gzemi, nebudou stavajici odtokové
poméry vUuzemi naruSeny. Realizaci oprav nedojde k ovlivnéni odtokovych pomérd nebo
hydrologickych charakteristik blizkych vodnich tok( (Svratka, Satava), sou¢asné nebude mit realizace
rekonstrukce vliv na kvalitu povrchovych vod. V ramci stavby budou naopak procistény nékteré casti
odvodnéni Zelezni¢niho télesa, pfestavén most a propustky, kterych kapacity budou zvétSeny.

A.3.5 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci viz. dokladova ¢ast dokumentace.
A.3.6 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuziti Gzemi

Stavba nijak neméni stavajici vyuZiti Gzemi.
A.3.7 Udaje o splnéni pozadavkt dotéenych organt

Jsou splnény a zapracovany do dokumentace.

A.3.8 Seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Stavba svym charakterem respektuje stavajici pravni fad, zejména zakon o drahach ve znéni
platnych provadécich vyhlasek a technickych norem. Vyjimkova feSeni nejsou navrzena. V ramci
projektové pfipravy bylo pozadano o udéleni souhlasu s technickym FeSenim odliSnym od vzorového
listu Zelezniéniho spodku Z6 (jedna se o interni vzorovy list investora SZDC), ktery byl udélen vydanim
souhlasu ze dne 20.1.2016 (dopis S 43 622/2015-SZDC-013)

A.3.9 Seznam souvisejicich investic
,Modernizace a elektrizace trati Sakvice — Hustopece u Brna*“
,Zidlochovice, pfestupni terminal IDS (mésto Zidlochovice, JMK)
A.3.10 Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby

viz. geodeticka ¢ast dokumentace

A.4 Udaje o stavbé
A.4.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

JelikoZz ma stavba charakter modernizace a elektrizace, pfi které dochazi k mirnym posuniim
osy koleje a nedochazi k budovani novych prekazek. Stavba kromé novych pfistfeSku pro cestujici a
technologickych objektll (spinaci stanice) neobsahuje prvky poZadujici urbanistické a architektonické
feSeni. Protoze stavajici zst. HruSovany u Brna byla jiz rekonstruovana v roce 1999, bude doplnéna
jenom o nové ostrovni nastupisté a krajni nastupisté u vypravni budovy. Vzhledem ktomu, ze
samotna zst. HruSovany u Brna patfi dle kategorie a zafazeni traté z celoevropského hlediska do
vybrané site TEN-T je tato c¢ast stavby navrzena tak, aby splfiovala pfedpisy a smérnice EU o
interoperabilité Zelezni¢niho systému — spinéni pozadavk( smérnice 2008/57/ES v platném znéni u
stavbou dotéenych subsystém.

A.4.2 Ugel uzivani stavby

3 Ugelem stavby je je prostfednictvim rekonstrukce a elektrizace trat& HruSovany u Brna -
Zidlochovice (v€. zvySeni ftratové rychlosti) obnoveni Zelezniéniho provozu a zvySeni
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konkurenceschopnosti Zeleznice a zmény dopravniho modelu ve prospéch Zeleznice. Uvedeny cil
pfedpoklada i generel dopravy Jihomoravského kraje.

A.4.3 Trvala nebo do¢asna stavba
Stavba se z hlediska stavebniho zakona umistuje jako stavba trvala.

A.4.4 Udaje o ochrané stavby

Na stavbu modernizace a elektrizace, ktera je stavbou drahy, se vztahuje zakladni zdkonna
ochrana dana zakonem o drahach ¢. 266/1994 Sb. v€etné ochranného pasma a nevyzaduje zadny
jiny zpUsob ochrany.

A.4.5 Udaje o dodrzeni tech. pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani

Stavba respektuje obecné platné technické pozadavky na stavbu drahy dané zakonem
o drahach a stavebné technickym fadem drah, provadécimi vyhlaskami a technickymi normami.

Stavba se dotyka castecné rekonstrukce Zst. HruSovany u Brna, kde je nové krajni nastupisté
napojeno uUroviiové na prednadrazni prostor, nové ostrovni nastupisté je schodistovym ramenem a
vytahem, pres stavajici podchod napojeno na piednadrazi prostor. Zst. Zidlochovice po Uplné
rekonstrukci bude napojena na stavajici méstské komunikace a chodniky, nové vybudované dvé krajni
nastupisté budou uUroviiové navazovat na zpevnéné plochy IDS terminalu, pomoci Sikmych ramp a
chodnikd. Dokumentace je projednana s organizaci NIPI bezbariérové prostredi, o.p.s.

A.4.6 Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt a pozadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich predpist

Navrhy technického FfeSeni tratového useku byly projednany na vyrobnich poradach se
zastupci objednatele pfipravné dokumentace. Dale byly vSechny podstatné skutecnosti se zastupci
organu statni spravy a samospravy véetné vSech dalSich neopomenutelnych subjektt dotéenych
stavbou.

A.4.7 Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Vyjimky a ulevova fedeni nejsou ve stavbé navrzeny.
Bylo poZadano o udéleni souhlasu s technickym feSenim odliSnym od vzorového listu.

1. udéleni souhlasu s technickym fesenim odlisnym od vzorového listu zelezniéniho spodku Z6

A.4.8 Navrhované kapacity stavby

Tratova rychlost po modernizaci a elektrizaci vmax=80km/h
Zel. svriek a spodek

Rekonstrukce svrdku tvarem 60E2 140 bm
Rekonstrukce svrdku tvarem 49E1 4415 bm
Sanace zelezni¢niho spodku 4415 bm
Zfizeni vyhybky tvaru 60E2 2 ks
Zfizeni vyhybky tvaru 49E1 12 ks
Zfizeni vyhybky tvaru 49E1 kfizovatkoveé 1ks
Zfizeni nastupistni hrany 850 bm
Rekonstrukce uroviiového piejezdu 2 ks
Zfizeni pfechodu pro pési 1lks
Mostni objekty

Rekonstruované mosty 2 ks
Rekonstruované podchody 1ks
Rekonstruované propustky 8 ks
Upravy opérné zdi pro PHS 144 m
Pozemni objekty

Nové bet.prefabrikované domky 3 ks
Stavebni Gpravy 343 m2
PFistfedky pro cestujici 6 ks
ZastfeSeni VO z podchodu 1ks
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Kabelovody 1006 bm

Zpevnéné plochy 45 m2

Protihlukové stény 1195 bm

Lavka pro PHS (novy objekt) 1ks

Individualni protihlukova opatfeni 6 obj.

Zabezpecovaci zarizeni
Dopravny s novym SZZ 3.kategorie elektronického typu ve funkci fidiciho stavédla

a s vnitfnim tratovym zabezpecovacim zafizenim a s dalkovym ovladanim z CDP Prerov 1ks
Dopravny s novym SZZ 3.kategorie elektronického typu ve funkci tratového stavédla 1ks
Klimatizace technologickych mistnosti zab.zaf. v provozni budové 2ks
Noveé TZZ 3.kategorie — automatické hradlo bez oddilovych navéstidel na trati 0,8 km
Vybudovani nového PZS 3SBI bez zavor 3 ks
Uprava ETCS (balizy, navéstidla ETCS) v Zel.stanici 1ks
Doplnéni ETCS (balizy, navéstidla ETCS) v Zel.stanici 1ks
Uprava ETCS na CDP Pierov 1 ks
Uprava stavajiciho zafizeni AVV v Zel.stanici lks
DoplInéni zafizeni AVV v zel.stanici lks
Sdélovaci zafizeni

tratovy kabel 2800 m (85kmparu)

diagnosticky opticky kabel 3000 m (143 kmvlaken)

ochrannd trubka pro opticky kabel 5600 m

mistni kabelizace 2 7st.

pfenosové zafizeni IP 1x rozSifeni uzlu

sdélovaci zafizeni 2 Zst.

telefonni zapojovac 1x rozSifeni systému

EZS 1 Zst., 1x rozSifeni systému

LDP 1 Zst., 1x roz8ifeni systému

ASHS 1x Uprava systému

rozhlas pro cestujici 1 Zst., 1x rozSifeni systému
informacni zafizeni 2 7st.

kamerovy systém 1 Zst., 1x rozSifeni systému

GSM-R 1x BTS

MRS 1 Zst.

dispecefi 2x rozSifeni pracovisté

prelozky SZDC 8 pfipadu

prelozky CD-T 3 pripady

prelozky CETIN 5 pripadu

prelozky ltself 2 pfipady

Trakéni vedeni

Celkové rozvinuta délka nového TV 2800 m

Celkové rozvinuta délka upravovaného a regulovaného TV 3520 m

DemontaZze trakéniho vedeni 2200 m

Pocet pfipojeni TR 25/0,04kV na TV 2 ks

Silnoprouda zafizeni

Nova trafostanice 25/0,4kV pro napéjeni ZZ 1ks

Nové trafostanice 22/0,4kV 1ks

Nova spinaci stanice 1ks

Nové EOV Zst. 1ks

Uprava EOV 7Zst. 1ks

Nové osvétleni Zst. 1ks

Rekonstrukce osvétleni Zst 1ks

PfeloZka venkovniho vedeni NN 1ks

PfeloZka venkovniho vedeni VN 1ks
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A.4.9 Zakladni bilance stavby

Naroky na elektrickou enerqgii:

V ramci stavby dojde k navysSeni spotfeby el. energie. ZvySeni spotieby je vyvolano zejména
elektrizaci trati a instalaci novych zafizeni v Zst. HruSovany u Brna a v Zst.Zidlochovice.
Spotieba el. energie nové elektrizované trati pro provoz vlaka: 730 MWh/rok.
Spotfeba el. energie novych zafizeni v Zst. HruSovany u Brna : 150 MWh / rok
Spotfeba el. energie novych zafizeni v Zst. Zidlochovice : 50 MWh / rok

Celkem navyseni spotireby el. energie této stavby : 930 MWh / rok

A.4.10 Zakladni €asové predpoklady stavby

ZacCatek stavby 1.1.2018
Konec stavby 31.12.2018
Délka vystavby 12 mésict

A.4.11 Orientaéni nalady stavby

Orientacni naklady stavby (CIN) 773 mil. KE bez DPH

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Clenéni projektové dokumentace je zpracovano v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb. Clenéni ¢asti D. Vykresova dokumentace zohledrnuje smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006
(Dokumentace pro pfipravu staveb na Zel. drahach celostatnich a regionalnich).

D.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zarizeni
D.1.1 Stanicni zabezpecovaci zafizeni

PS 01-28-01.1 zst. HruSovany u Brna, ¢ast A, definitivni SZZ a Uprava ETCS
PS 01-28-01.2 zst. HruSovany u Brna, ¢ast B, uprava AVV
PS 01-28-01.3 zst. HruSovany u Brna, ¢ast C, provizorni SZZ
PS 01-28-01.4 zst. HruSovany u Brna, ¢ast D, klimatizace mistnosti technologie
PS 03-28-01.1 Zst. Zidlochovice, &ast A, definitivni SZZ a ETCS
PS 03-28-01.2 zst. Zidlochovice, ¢ast B, doplnéni AVV
D.1.2 Trat'ové zabezpecovaci zafizeni (TZZ)
PS 02-28-01  t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, tratové zabezpe&ovaci zatizeni, ETCS a AVV
D.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zarizeni
PS 04-28-01  CDP Prerov, Uprava DOZ a ETCS
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Kabelizace (mistni, dalkovd) véetné prenosovych systému
PS 01-14-01  Zst. HruSovany u Brna, MK
PS 02-14-01  t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, TK
PS 03-14-01  Zst. Zidlochovice, MK
PS 50-14-01 t.U. HruSovany u Brna- Zidlochovice, DOK
PS 50-14-02  t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, pfenosovy systém
D.2.2 Vnitini sdélovaci zarizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
PS 01-14-02  zst. HruSovany u Brna, sdélovaci zafizeni
PS 01-14-03  Zst. HruSovany u Brna, telefonni zapojovaé
PS 01-14-04  zst. HruSovany u Brna, doplnéni EZS
PS 01-14-05  zst. HruSovany u Brna, doplnéni LDP
PS 01-14-06  zst. HruSovany u Brna, doplnéni ASHS
PS 03-14-02  zst. Zidlochovice, sdélovaci zafizeni
PS 03-14-03  Zst. Zidlochovice, EZS a LDP
D.2.3 Vnitini sdélovaci zarizeni (vnitini instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
PS 01-14-07  zst. HruSovany u Brna, Uprava rozhlasového zafizeni
PS 01-14-08  zst. HruSovany u Brna, informacni zafizeni
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A. Privodni zprava
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PS 01-14-09
PS 03-14-04
PS 03-14-05

PS 03-14-06

PS 50-14-03
PS 03-14-07

PS 50-14-04

PS 01-05-01
PS 01-05-02
PS 03-05-01
PS 03-05-02

PS 50-05-01
PS 50-05-02

PS 01-09-01
PS 01-09-02

PS 01-13-01

PS 01-07-01

PS 01-07-02
PS 03-07-01

PS 03-07-02

PS 01-13-02
PS 01-13-03

PS 01-40-01

SO 01-16-01
SO 01-17-01
SO 02-16-01
SO 02-17-01
SO 03-16-01
SO 03-17-01
SO 50-17-01

SO 01-16-02
SO 03-16-02

SO 02-17-02
SO 02-17-03
SO 02-17-04

SO 01-19-01
SO 01-19-02

Zst. HruSovany u Brna, kamerovy systém
7st. Zidlochovice, rozhlasové zafizeni
zst. Zidlochovice, informaéni zafizeni

7st. Zidlochovice, kamerovy systém

D.2.4 Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)

t.U. HruSovany u Brna- Zidlochovice, GSM-R

7st. Zidlochovice, MRS

D.2.5 Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zarizeni
Uprava dispederského pracovité

D.3 Silnoproudé technologie

D.3.1 Dispecerska ridici technika a dalkova diagnostika technologickych systému zel. dopravni
cesty

Zst. Hrudovany u Brna, doplnéni DRT

Zst. HruSovany u Brna, dopin&ni DDTS ZDC

#st. Zidlochovice, zafizeni DRT

Zst. Zidlochovice, DDTS ZDC

ED Brno, DRT - dopIné&ni systému

ED Brno, DDTS ZDC - doplnéni systému

D.3.4 Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic
Zst. HruSovany u Brna, spinaci stanice

Zst. HruSovany u Brna, spinaci stanice - klimatizace
D.3.5 Technologie transformaénich stanic vn/nn

Zst. HruSovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV
D.3.7 Provozni rozvod silnoproudu
Zst. HruSovany u Brna, rozvodna nn

Zst. HruSovany u Brna, rozvodna nn - klimatizace
Zst. Zidlochovice, rozvodna nn

Zst. Zidlochovice, rozvodna nn - klimatizace

D.3.8 Napajeni zabezpecovacich a sdélovacich zarizeni z trakéniho vedeni
Zst. HruSovany u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ

Zst. HruSovany u Brna, Gprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV
D.4 Ostatni technologicka zarizeni

D.4.1 Osobni vytahy, schodist'ové vytahy, eskalatory
zst. HruSovany u Brna, technologie vytahu

D.5 Inzenyrské objekty

D.5.1 Kolejovy (zeleznicni) svrSek a spodek

zst. HruSovany u Brna, Zelezni¢ni spodek

zst. HruSovany u Brna, Zelezni¢ni svrSek

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, Zelezniéni spodek
t.U. HruSovany u Brna- Zidlochovice, Zelezniéni svréek
Zst. Zidlochovice, Zelezniéni spodek

zst. Zidlochovice, Zelezniéni svréek

Vystroj trati

D.5.2 Nastupisté

zst. HruSovany u Brna, nastupisté

Zst. Zidlochovice, nastupisté

D.5.3 Zelezniéni prejezdy

Zelezniéni pfechod v km 1,018

Zelezniéni prejezd v km 1,089

Zelezniéni prejezd v km 2,134

D.5.4 Mosty, propustky a zdi

Zst. HruSovany u Brna, propustek v km 125,151

Zst. HruSovany u Brna, most v km 125,879
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SO 01-19-03
SO 01-19-05
SO 02-19-01
SO 02-19-02
SO 02-19-03
SO 02-19-04
SO 02-19-05
SO 02-19-06
SO 02-19-07
SO 02-19-08

SO 01-14-01
SO 01-14-02
SO 01-14-03
SO 01-14-04
SO 02-14-01
SO 02-14-02

SO 01-12-41
SO 02-06-41
SO 02-12-41
SO 02-12-42
SO 80-00-01
SO 01-28-01

SO 01-27-01

SO 02-21-01.1
SO 02-21-01.2

SO 02-22-01
SO 02-27-01

SO 01-18-01

SO 01-33-01

Soucgast SO 01-

33-01
SO 02-33-01

SO 01-15-01
SO 01-15-02
SO 01-15-04

SO 01-15-05
SO 01-15-06
SO 02-15-01
SO 03-15-01
SO 03-15-02
SO 03-15-03

SO 01-01-01
SO 01-01-03
SO 01-01-04

Zst. HruSovany u Brna, most v km 126,159

zst. HruSovany u Brna, opérna zed v km 126,316-126,460

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, most v km 1,038

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, propustek v km 1,063

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, propustek v km 1,207

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, propustek v km 1,344

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, propustek v km 1,522

t.0. Hrusovany u Brna- Zidlochovice, propustek v km 1,750

t.4. HruSovany u Brna- Zidlochovice, propustek v km 2,076

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, propustek v km 2,224

D.5.5 Ostatni inZzenyrské objekty

D.5.5.1 Prelozky sdélovacich zarizeni

Z#st. Hruovany u Brna, ochrana a prelozky sdé&lovacich kabelt SZDC

Zst. Hrudovany u Brna, ochrana a prelozky sdé&lovacich kabelt CD Telematika
Zst. HruSovany u Brna, ochrana a prelozky sdélovacich kabelll CETIN

zst. HruSovany u Brna, ochrana a prelozky sdélovacich kabelu ltself

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, ochrana a prelozky sdélovacich kabelt CETIN
t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, ochrana a prelozky sdélovacich kabeld Itself
D.5.5.2 Prelozky silnoproudych zafizeni

Zst. Hru$ovany u Brna, pFipojka vn E.ON

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, prelozka vedeni NN v km 0,825

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, prelozky vedeni vn E.ON

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, prelozka vedeni VN PAVES v km 2,113
D.5.5.3 Nahradni vysadby a vegetacni tpravy

Zabezpeceni vefejnych zajmu, nahradni vysadby

D.5.5.4 Kabelova vedeni

Zst. HruSovany u Brna, kabelovod

D.5.6 Potrubni vedeni

Zst. HruSovany u Brna, Kanalizace

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, Plynovod VTL

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, Plynovody STL, NTL

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, Vodovody

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, Kanalizace

D.5.8 Pozemni komunikace
Zst. HruSovany u Brna, Pfijezdova komunikace k SpS
D.5.10 Protihlukové objekty
Zst. HruSovany u Brna, PHS

Zst. HruSovany u Brna, lavka pro PHS v km 126,159

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, IPO

D.6 Pozemni stavebni objekty

Zst. HruSovany u Brna, stavebni Gpravy technologické budovy
Zst. HruSovany u Brna, stavebni Gpravy vypravni budovy

zst. HruSovany u Brna, orientacni systém

zst. HruSovany u Brna, pfistfesky pro cestujici

zst. HruSovany u Brna, zastfeSeni vystupt z podchodu
t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, releové domky
7st. Zidlochovice, stavebni Gpravy vypravni budovy
Zst. Zidlochovice, pristfesky pro cestujici

#st. Zidlochovice, orienta&ni systém

D.7 Trakéni a energeticka zarizeni

D.7.1 Trakéni vedeni

Zst. HruSovany u Brna, Uprava TV

zst. HruSovany u Brna, pfipojeni jednovypinaové SpS na TV
Zst. HruSovany u Brna, pfipojeni TR ZZ na TV
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Pripravna dokumentace (DUR)

A. Privodni zprava
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

SO 02-01-01
SO 03-01-01

SO 01-15-03

SO 01-06-01
SO 03-06-01

SO 01-06-02
SO 01-06-03
SO 01-06-04
SO 01-06-05
SO 01-06-06
SO 03-06-02
SO 03-06-03
SO 03-06-04

SO 01-01-02
SO 02-01-02
SO 03-01-02

SO 01-06-07
SO 01-06-08
SO 01-06-09
SO 03-06-05

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, trakénf vedenf

zst. Zidlochovice, trakéni vedeni

D.7.3 Spinaci stanice-stavebni ¢ast

Zst. HruSovany u Brna, spinaci stanice - stavebni ¢ast

D.7.4 Ohfev vymén

Zst. HruSovany u Brna, Gprava EOV

7st. Zidlochovice, EOV

D.7.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovacu
Zst. HruSovany u Brna, Uprava venkovniho osvétleni

Zst. HruSovany u Brna, Uprava rozvodd nn

Zst. HruSovany u Brna, prelozky silnoproudych rozvod(i

Zst. Hrudovany u Brna, Uprava osvétleni podchodu a nastupist
Zst. HruSovany u Brna, Gprava DOUO

Zst. Zidlochovice, rozvody nn

Zst. Zidlochovice, osvétleni

Zst. Zidlochovice, DOUO

D.7.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

zst. HruSovany u Brna, Uprava ukolejnéni

t.0. HruSovany u Brna- Zidlochovice, ukolejnéni

Zst. Zidlochovice, ukolejnéni

D.7.8 Vnéjsi uzemnéni

Zst. HruSovany u Brna, uzemnéni trafostanice

Zst. Hrudovany u Brna, uzemnéni spinaci stanice

Zst. HruSovany u Brna, uzemnéni trafostanice 25/0,4kV pro ZZ
Zst. Zidlochovice, uzemnéni rozvodny nn

A.6 Clenéni pripravné dokumentace

Clenéni projektové dokumentace je zpracovano v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb s prihlédnutim ke smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006 (Dokumentace pro pfipravu staveb na zel.
drahach celostatnich a regionalnich).

A

B.1
B.2

B.3
B.3.1

B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.4
B.4.1
B.4.2

B.5
B.6

C1
C3
c4
C5

Pravodni zprava

Souhrnna ¢ast

Souhrnna technicka zprava

Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie
Vliv stavby na zivotni prostredi

Hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi

Zemeédélska pfiloha

Lesni pfiloha

Mé&feni hluku

Hlukova studie

Odolnost a zabezpeceni stavby

Pozarni ochrana stavby

Ochrana pfed nebezpe&nymi induk&nimi vlivy trakéniho vedeni
Graf dynamického prabehu rychlosti

Organizace vystavby

Situace stavby

Situacni vykres Sir$ich vztaht M 1:10 000
Koordinaé€ni situacni vykres M 1:500/1000

Katastralni situacni vykres
Vykresy architektonického feseni stavby nebo stavebnich objektu
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Pripravna dokumentace (DUR) SUDOP BRNO, spol. s r.o.

D.1
D.1.1
D.1.2
D.1.5

D.2
D.21
D.2.2
D.2.3
D.2.4
D.25

D.3
D.3.1
D.3.4
D.35
D.3.7
D.3.8

D.4
D.4.1

D.5
D.5.1
D.5.2
D.5.3
D.5.4
D.5.5

D.55.1
D.552
D.553
D.554
D.5.6
D.5.8
D.5.10

D.6

D.7
D.7.1
D.7.3
D.7.4
D.7.6
D.7.7
D.7.8

E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6

Vykresova dokumentace

Zelezni&ni zabezpe&ovaci zafizeni

Stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni (SZZ)

Tratové zabezpecCovaci zafizeni (TZZ)

Uprava dalkového ovladani zabezpe&ovaciho zafizeni, ETCS a AVV
Zelezni&ni sdélovaci zafizeni

Kabelizace (mistni, dalkova) v€etné pfenosovych systému

Vnitfni sdélovaci zafizeni (vnitfni instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)
Informacni zafizeni (rozhlas pro cestujici, informaéni a kamerovy systém)
Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)

Dalkova kontrola a ovladani vybranych sdélovacich zafizeni
Silnoprouda technologie véetné DRT

Dispecerska fidici technika a dalkova diagnostika technologickych systému Zel. dopravni cesty
Silnoprouda technologie trak&nich spinacich stanic

Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)

Provozni rozvod silnoproudu

Napajeni zabezpe€ovacich a sdélovacich zafizeni z trakéniho vedeni
Ostatni technologicka zarizeni

Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory

Vykresova dokumentace

InZenyrské objekty

Kolejovy (zelezni¢ni) svrSek a spodek
Nastupisté

Zelezniéni prejezdy

Mosty, propustky a zdi

Ostatni inzenyrské objekty (inZzenyrské sité a hydrotechnické objekty)
PreloZky sdélovacich zarizeni

PreloZky silnoproudych zafizeni
Nahradni vysadby a vegetacni upravy
Kabelova vedeni

Potrubni vedeni (voda, plyn, kanalizace)
Pozemni komunikace

Protihlukové objekty

Pozemni stavebni objekty

Trak&ni a energeticka zafizenf

Trakéni vedeni

Spinaci stanice-stavebni ¢ast

Ohfev vymén (elektricky - EOV, plynovy - POV)

Rozvody VN, NN, osvétleni a dalkové ovladani odpojovadl
Ukolejnéni kovovych konstrukci

Vnéjsi uzemnéni

Doklady

Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt
Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury

Doklad podle zvlastniho pravniho pfedpisu

Vyjadreni vlastnika dotéenych nemovitosti

Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani

Situace stavajicich inzenyrskych siti

Néklady a ekonomické hodnoceni staveb
Néaklady
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Pripravna dokumentace (DUR) SUDOP BRNO, spol. s r.o.

G.2 Hodnoceni ekonomické efektivnosti

| Geodeticka dokumentace

1.1 Technick4 zprava
1.2 Majetkopravni ¢ast
1.3 Geodetické a mapové podklady véetné doplriujicich geodetickych a mapovych podklad
J Prizkumy
J.1 Geotechnicky prizkum
J.2 Dendrologicky prizkum
J.3 Navrh konstrukce prazcového podlozi
Brno, tnor 2016 vypracoval: Ing. Igor Kekely
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