


FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

p "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Hrušovany u Brna, část A, definitivníSZZ a úprava ETCS Číslo SO PS 01-28-01, část A
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 75A213 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7P 1,0 m 21 800,000
2 75A214 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12P 1,0 m 6 400,000
3 75A216 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24P 1,0 m 11 050,000
4 75A313 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7P 1,0 m 9 600,000
5 75A314 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12P 1,0 m 2 650,000
6 75A316 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24P 1,0 m 3 600,000
7 75A318 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48P 1,0 m 6 300,000
8 75A173 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 7P 1,0 m 31 400,00
9 75A174 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 12P 1,0 m 9 050,00

10 75A176 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do  24P 1,0 m 2 000,000
11 75A178 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 48P 1,0 m 6 300,00
12 75A413 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7P 1,0 ks 340,00
13 75A415 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P 1,0 ks 62,00
14 75A417 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P 1,0 ks 40,00
15 75A419 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48P 1,0 ks 21,00
16 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 14 žil ks 64 00016 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 14 žil ks 64,000
17 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 24 žil ks 18,000
18 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 48 žil ks 6,000
19 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 100 žil ks 14,000
20 75A610 Štítek kabelový ks 864,000
21 75A620 Objímka značkovací kabelová ks 350,000
22 75B112 Vnitřní kabelové rozvody dodávka do 50 kabelů m 680,000
23 75B172 Vnitřní kabelové rozvody montáž do 50 kabelů m 680,000
24 75B193 Optický kabel UN 12NMLU m 800,000
25 742LAB Konektory na optický kabel m 370,000
26 75D116 Dodávka kabelového objektu ks 6,000
27 75D176 Montáž kabelového objektu ks 6,000
28 75C111 Dodávka rozřezného elektromotorického přestavníku ks 17,000
29 75C171 Montáž rozřezného elektromotorického přestavníku ks 17,000
30 75C114 Dodávka el.mot.přestavníku s mechanikou ve žlab.pražci (vč.snímače polohy) ks 12,000
31 75C274 Montáž el.mot.přestavníku s mechanikou ve žlab.pražci (vč.snímače polohy) ks 12,000
32 75C181 Demontáž elektromotorického přestavníku ks 25,000
33 75C211 Dodávka výkolejky pravé s elektromotorickým přestavníkem ks 1,000
34 75C212 Dodávka výkolejky levé s elektromotorickým přestavníkem ks 3,000
35 75C213 Dodávka výkolejky pravé s el.mot. přestavníkem a  návěstním tělesem ks 1,000
36 75C271 Montáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem ks 4,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

p "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Hrušovany u Brna, část A, definitivníSZZ a úprava ETCS Číslo SO PS 01-28-01, část A
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 75C272 Montáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem a  návěstním tělesem ks 1,000
38 75C281 Demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem ks 4,000
39 75C282 Demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem a náv.tělesem ks 2,000
40 75C512 Kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu ks 8,000
41 75C515 Kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla vč.základu ks 10,000
42 75C516 Kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla vč.základu ks 10,000
43 75C572 Kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla ks 8,000
44 75C574 Kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla ks 10,000
45 75C574 Kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla ks 10,000
46 75C582 Kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla ks 13,000
47 75C585 Kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla ks 16,000

48 75C611 Kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč.základu a pom.konstr. ks 14,000

49 75C671 Kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla ks 14,000
50 75C681 Kompletní demontáž trpasličího dvousvětlového návěstidla ks 14,000
51 75C793 R Kompletní demontáž označníku ks 1,000
52 75C712 Dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo) ks 3,000
53 75C772 Montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo) ks 3,00053 75C772 Montáž návěsti vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu  (vzdálenostní upozorňovadlo) ks 3,000
54 75B711 Dodávka přepěťové ochrany pro návěstidlo ks 154,000
55 75B771 Montáž přepěťové ochrany pro návěstidlo ks 154,000
56 75B712 Dodávka přepěťové ochrany pro přestavník ks 34,000
57 75B772 Montáž přepěťové ochrany pro přestavník ks 34,000
58 75C911 Dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část) ks 2,000
59 75C971 Montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část) ks 2,000
60 75B212 Dodávka a vybavení servisního a diagnostického pracoviště vč. SW ks 1,000
61 75B213 R Dodávka diagnostiky TZZ AH pro 1 traťovou kolej a PZS ks 1,000
62 75B272 Montáž servisního a diagnostického pracoviště ks 1,000
63 75B273 R Montáž diagnostiky TZZ AH pro 1 traťovou kolej ks 1,000
64 75B274 Montáž elektronického grafikonu nezálohovaného bez SW ks 1,000
65 75B311 R Dodávka desky nouzové obsluhy ks 1,000
66 75B371 R Montáž desky nouzové obsluhy do stolu ks 1,000
67 75B419 Dodávka skříně (stojanu) kabelové ks 4,000
68 75B479 Montáž skříně (stojanu) kabelové ks 4,000
69 75B515 Dodávka skříně (stojanu) technologických počítačů ks 1,000
70 75B575 Montáž skříně (stojanu) technologických počítačů ks 1,000
71 75B815 Dodávka skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice ks 1,000
72 75B875 Dodávka skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice ks 1,000
73 75B812 Dodávka skříně kolejových obvodů v dopravně vystrojené do 12ti kol.obvodů ks 4,000
74 75B813 Dodávka skříně (stojanu) logiky elektronických kolej.obvodů vystrojené pro 60 KO ks 1,000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75 75B874 Montáž skříně kolejových obvodů v dopravně vystrojené do 12ti kol.obvodů ks 4,000
76 75B875 Montáž skříně (stojanu) logiky elektronických kolej.obvodů vystrojené pro 60 KO ks 1,000
77 75B876 Montáž skříně elektronického autobloku ks 2,000
78 78B871 Montáž skříně traťových kol.obvodů vystrojené do 10ti kolejových obvodů ks 2,000
79 75B511 Dodávka skříně volné vazby vystrojené ks 13,000
80 75B571 Montáž skříně volné vazby vystrojené ks 13,000
81 75B417 R Dodávka propojovacích ocelových žlabů nad skříněmi ks 30,000
82 75B477 R Montáž propojovacích ocelových žlabů nad skříněmi ks 30,000
83 75B516 Dodávka napájecí skříně (stojanu) pro JOP ks 4,000
84 75B576 Montáž napájecí skříně (stojanu) pro JOP ks 4,000
85 75C812 Dodávka stykového transformátoru DT075 ks 72,000
86 75C871 Montáž stykového transformátoru ks 72,000
87 75C814 Dodávka kolejových propojek styk. transformátoru (pro jedno styk.trafo) ks 9,000
88 75C872 Montáž kolejových propojek styk. transformátoru /pro jeden  ks 9,000

89 75C816 Dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů (pro dvojici styk.traf) ks 17,000

90 75C874 Montáž sady kolejových propojek styk.traf (pro dvojici styk.traf) ks 17,000
91 75C815 Dodávka kolejové propojky výhybkové ks 34,00091 75C815 Dodávka kolejové propojky výhybkové ks 34,000
92 75C873 Montáž kolejové propojky výhybkové ks 34,000
93 75C817 Dodávka mezikolejové propojky ks 17,000
94 75C875 Montáž mezikolejové propojky ks 17,000
95 75B912 Dodávka základního SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním ks 1,000
96 75B917 Dodávka základního SW pro dálkové ovládání jedné stanice ks 1,000
97 75B972 Montáž individuálního SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním ks 1,000
98 75B977 Montáž individuálního SW pro dálkové ovládání jedné stanice ks 1,000
99 SUDOP Brno Dodávka a montáž pultu nouzové obsluhy ks 1,000
100 75E277 Montáž uzemnění, ukolejnění m 60,000
101 75E125 Přezkoušení a regulování návěstidel ks 154,000
101 75E126 Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek ks 1,000
102 75E128 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro 1 vlakovou cestu ks 156,000
103 75E221 Převzetí místnosti stavědlové ústředny ks 3,000
104 SUDOP BRNO Dodávka balízy ks 6,000
105 SUDOP BRNO Montáž balízy ks 26,000
106 SUDOP BRNO Demontáž balízy ks 20,000
107 SUDOP BRNO Zaměření balíz včetně vyhodnocení záznamu km 26,000
108 SUDOP BRNO Dodávka návěsti ETCS "Location marker ETCS" na návěstidlo ks 13,000
109 SUDOP BRNO Montáž návěsti ETCS "Location marker ETCS" na návěstidlo ks 13,000
110 SUDOP BRNO Úprava staničního zabezpečovacího zařízení typu ESA - dodávka ks 1,000
111 SUDOP BRNO Úprava staničního zabezpečovacího zařízení typu ESA - montáž ks 1,000
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p "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Hrušovany u Brna, část A, definitivníSZZ a úprava ETCS Číslo SO PS 01-28-01, část A
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
112 75E173 Přezkoušení vlakových cest ks 468,000
113 75E171 Dozor pracovníku SDC, SSZT hod 420,000
114 75E172 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 20,000
115 75E274 Zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 16,000
116 75E226 Kompletní geodetické práce hod 75,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY
Díl: M21 ELEKTOMONTÁŽE
117 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 80,000
118 4 Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných  do 2,5 mm2 ks 2,000
119 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných  4 - 25 mm2 ks 8,000
120 742JBB Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 4 - 16 mm2 ks 1,000
121 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 300,000
122 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 1000,000
123 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 50,000

Celkem za M21 ELEKTOMONTÁŽE
Díl: M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCHDíl: M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH
124 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 1,400
125 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 m 950,000
126 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 13cm m 1900,000
127 701CGE Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka 13 - 20cm m 1300,000
126 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 600,000
127 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 600,000

128 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm m 600,000

129 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt m3 36,000

130 701CGJ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm m 2500,000
131 741EBE Protipožární ucpávka kabelového prostupu do 200mm m2 12,000
132 701BBA R Atypický základ návěstidla pro průchod trativodu ks 2,000

S Celkem za M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Hrušovany u Brna, část B, úprava AVV Číslo SO PS 01-28-01 část B
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 75C719 Dodávka informačního bodu zařízení AVV-MIB 6 ks 6,000
2 75C779 Montáž informačního bodu zařízení AVV-MIB 6 ks 9,000
3 75C789 Demontáž informačního bodu zařízení AVV-MIB 6 ks 8,000
4 75E171 Dozor pracovníku SDC, SSZT hod 40,000
5 75E172 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,000
6 75E226 Kompletní geodetické práce hod 20,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Hrušovany u Brna, část C, provizorní SZZ Číslo SO PS 01-28-01, část C
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 75A213 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7P 1,0 m 2 300,000
2 75A214 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12P 1,0 m 1 600,000
3 75A216 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24P 1,0 m 2 400,000
4 75A313 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7P 1,0 m 1 500,000
5 75A314 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12P 1,0 m 1 400,000
6 75A316 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24P 1,0 m 1 100,000
7 75A318 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48P 1,0 m 2 150,000
8 75A173 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 7P 1,0 m 3 800,00
9 75A174 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 12P 1,0 m 3 000,00

10 75A176 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do  24P 1,0 m 3 500,000
11 75A178 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 48P 1,0 m 2 150,00
12 75A413 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7P 1,0 ks 22,00
13 75A415 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P 1,0 ks 16,00
14 75A417 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P 1,0 ks 18,00
15 75A419 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48P 1,0 ks 6,00
16 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 14 žil ks 17 00016 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 14 žil ks 17,000
17 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 24 žil ks 12,000
18 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 48 žil ks 14,000
19 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 100 žil ks 6,000
20 75A610 Štítek kabelový ks 180,000
21 75A620 Objímka značkovací kabelová ks 56,000
22 75B112 Vnitřní kabelové rozvody dodávka do 50 kabelů m 210,000
23 75B172 Vnitřní kabelové rozvody montáž do 50 kabelů m 210,000
24 75B193 Optický kabel UN 12NMLU m 600,000
25 742LAB Konektory na optický kabel m 60,000
26 75D116 Dodávka kabelového objektu ks 4,000
27 75D176 Montáž kabelového objektu ks 4,000
28 75C181 Demontáž elektromotorického přestavníku ks 12,000
29 75C281 Demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem ks 1,000
30 75C282 Demontáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem a náv.tělesem ks 4,000
31 75C311 Dodávka zabezpečení výhybky a výkolejky výměnovými zámky ks 4,000
32 75C313 Dodávka dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámky ks 7,000
33 75C371 Montáž zabezpečení výhybky a výkolejky výměnovými zámky ks 4,000
34 75C373 Montáž dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámky ks 7,000
35 75C371 Demontáž zabezpečení výhybky a výkolejky výměnovými zámky ks 4,000
36 75C373 Demontáž dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámky ks 7,000
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Hrušovany u Brna, část C, provizorní SZZ Číslo SO PS 01-28-01, část C
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 75C582 Kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla ks 10,000
38 75C585 Kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla ks 13,000
39 75C681 Kompletní demontáž trpasličího dvousvětlového návěstidla ks 14,000
40 75C793 R Kompletní demontáž označníku ks 14,000
41 75C817 Dodávka mezikolejové lanové propojky ks 4,000
42 75C875 Montáž mezikolejové lanové propojky ks 4,000
43 75C885 Demontáž mezikolejové lanové propojky ks 4,000
44 75B484 Demontáž stojanové řady pro 4 stojany ks 5,000
45 75B486 Demontáž stojanu izolovaného ks 20,000
46 75B487 Demontáž kabelového roštu vodorovného ocelového ks 18,000
47 75B488 Demontáž kabelového roštu svislého ocelového ks 15,000
48 75B585 Demontáž skříně (stojanu) technologických počítačů ks 1,000
49 75B885 Demontáž skříně (stojanu) dálkového ovládání  1 stanice ks 1,000
50 75B886 Demontáž skříně elektronického autobloku ks 2,000
51 78B881 Demontáž skříně traťových kol.obvodů vystrojené do 10ti kolejových obvodů ks 2,000
52 75C881 Demontáž stykového transformátoru ks 72,000
53 75C882 Demontáž kolejových propojek styk. transformátoru /pro jeden  KO ks 14,00
54 75C884 Demontáž sady kolejových propojek styk traf (pro dvojici styk traf) ks 11 0054 75C884 Demontáž sady kolejových propojek styk.traf (pro dvojici styk.traf) ks 11,00
55 75C883 Demontáž kolejové propojky výhybkové ks 28,00
56 75C885 Demontáž mezikolejové propojky ks 4,00
57 75C184 Demontáž pomocného stavědla ks 3,000
58 75E211 Pronájem kontejneru mobilního provizorního zab. zařízení (pronájem první měsíc) ks 2,00
59 75E212 Pronájem kontejneru mobilního provizorního zab. zařízení (pronájem další měsíc) ks 6,00
60 75B911 Dodávka základního SW elektronického stavědla s releovým rozhraním ks 1,000
61 75B971 Montáž individuálního SW elektronického stavědla sreleovým rozhraním ks 1,000
62 75E221 Převzetí místnosti stavědlové ústředny ks 1,000
63 75E211 R Pronájem mobilní buňky dopravního pracovníka (pronájem za první měsíc) ks 3,00

64 75E212 R Pronájem mobilní buňky dopravního pracovníka (pronájem za druhý a další měsíc) ks 9,00

65 75E173 Přezkoušení vlakových cest ks 120,000
66 75E171 Dozor pracovníku SDC, SSZT hod 200,000
67 75E172 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,000
68 75E274 Zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 16,000
69 75E226 Kompletní geodetické práce hod 10,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY
Díl: M21 ELEKTOMONTÁŽE

70 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 50,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Hrušovany u Brna, část C, provizorní SZZ Číslo SO PS 01-28-01, část C
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Celkem za M21 ELEKTOMONTÁŽE

Díl: M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH
71 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 1,100
72 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 m 1 100,00

73 701CGJ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm m 300,00

S Celkem za M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Hrušovany u Brna, část D, klimatizace místností technologie Číslo SO PS 01-28-01 část D
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 240-M Klimatizace místností technologie zab.zař.

1 240R1.1 Venkovní kondenzační jednotka ks 4,000
2 240R1.2 Vnitřní nástěnná jednotka, infra ovladač, kondenzátní čerpadlo ks 4,000
3 240R1.3 Konzole nástěnná pro venkovní jednotku ks 4,000
4 240R1.4 Čerpadlo kondenzátu, včetně montáže ks 4,000
5 240R1.5 Vedení chladiva, tepelná izolace, komunikační vedení, svod kondenzátu pro RAC bm 32,000
6 240R1.6 Svod kondenzátu bm 20,000
7 240R1.7 Lišta pro vedení chladiva bm 52,000
8 240R1.8  Zkouška těsnosti systému dle nařízení Evropského paralamentu a rady (ES) č.1005/2009 vč ks 4,000

S Celkem za 240-M Klimatizace místností technologie zab.zař.



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby

Název PS :
T.ú. Hrušovany u Brna – Židlochovice, traťové zabezpečovací
zařízení, ETCS Číslo SO PS 02-28-01

Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 75A213 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7P 1,0 m 21 800,000
2 75A214 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12P 1,0 m 6 400,000
3 75A216 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24P 1,0 m 18 100,000
4 75A313 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7P 1,0 m 12 600,000
5 75A314 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12P 1,0 m 2 650,000
6 75A316 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24P 1,0 m 2 000,000
7 75A318 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48P 1,0 m 8 900,000
8 75A173 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 7P 1,0 m 34 400,00
9 75A174 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 12P 1,0 m 9 050,00

10 75A176 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do  24P 1,0 m 20 100,000
11 75A178 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 48P 1,0 m 8 900,00
12 75A413 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7P 1,0 ks 340,00
13 75A415 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P 1,0 ks 86,00
14 75A417 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P 1,0 ks 60,00
15 75A419 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48P 1 0 ks 42 0015 75A419 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48P 1,0 ks 42,00
16 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 14 žil ks 82,000
17 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 24 žil ks 16,000
18 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 48 žil ks 22,000
19 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 100 žil ks 28,000
20 75A610 Štítek kabelový ks 864,000
21 75A620 Objímka značkovací kabelová ks 350,000
22 75D116 Dodávka kabelového objektu ks 16,000
23 75D176 Montáž kabelového objektu ks 6,000
24 75C911 Dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část) ks 6,000
25 75C971 Montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část) ks 6,000
26 75C816 R Dodávka sady kolejových propojek k uzemnění koleje u počítacího bodu ks 6,000
27 75C874 R Montáž sady kolejových propojek k uzemnění koleje u počítacího bodu ks 6,000
28 75C817 Dodávka mezikolejové lanové propojky ks 12,000
29 75C875 Montáž mezikolejové lanové propojky ks 12,000

30 SUDOP Brno
Dodávka a montáž vnitřního zařízení PZS, skříň logiky PZS, napájecí skříň, vnitřní 
kabelové rozvody, zásuvka pro diesealagr.(včetně kabelu a jističe), bez počítačů náprav a 
bez RD

ks 2,000

31 75D212 Dodávka výstražníku 1 skříń bez závory ks 2,000
32 75D272 Montáž výstražníku 1 skříń bez závory ks 2,000
33 75D211 Dodávka výstražníku 1 skříń se závorou ks 2,000
34 75D271 Montáž výstražníku 1 skříń se závorou ks 2,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby

Název PS :
T.ú. Hrušovany u Brna – Židlochovice, traťové zabezpečovací
zařízení, ETCS Číslo SO PS 02-28-01

Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33 75D282 R Demontáž výstražného kříže ks 4,000
34 75E277 Montáž uzemnění, ukolejnění m 60,000
35 75E221 Převzetí místnosti stavědlové ústředny ks 3,000
36 75E171 Dozor pracovníku SDC, SSZT hod 300,000
37 75E172 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 10,000
38 75E274 Zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 16,000
39 75E226 Kompletní geodetické práce hod 60,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY
Díl: M21 ELEKTOMONTÁŽE

40 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 50,00
41 742GFD CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová m 320,00
42 742JAC Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných  do 2,5 mm2 ks 4,00
43 742JAD Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných  4 - 25 mm2 ks 2,00
44 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 240,00
45 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 900,000
45 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 60 0045 741FBA Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 60,00
46 741FBK Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn ks 6,00

Celkem za M21 ELEKTOMONTÁŽE
Díl: M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH

47 0,9 Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu km 0,850
48 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 m 800,00
49 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 13cm m 120,00
50 701CGC Kabelový žlab betonový neasfaltovaný T2N (31x26cm/20x20cm) m 800,00
51 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 100,000
52 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 100,000

53 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm m 100,00

54 701FEC Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt m3 22,00

55 701CGJ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm m 200,00
56 701CGN Ocelová chránička do fí 100mm pro průchod kabelů m 100,00

S Celkem za M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Židlochovice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS Číslo SO PS 03-28-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 75A213 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7P 1,0 m 3 100,000
2 75A214 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12P 1,0 m 1 400,000
3 75A216 Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24P 1,0 m 600,000
4 75A313 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7P 1,0 m 3 400,000
5 75A314 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12P 1,0 m 1 150,000
6 75A316 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24P 1,0 m 980,000
7 75A318 Dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48P 1,0 m 1 200,000
8 75A173 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 7P 1,0 m 6 500,00
9 75A174 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 12P 1,0 m 2 550,00

10 75A176 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do  24P 1,0 m 980,000
11 75A178 Zatažení a spojkování zabezpečovacích kabelů do 48P 1,0 m 1 200,00
12 75A413 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7P 1,0 ks 62,00
13 75A415 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12P 1,0 ks 24,00
14 75A417 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24P 1,0 ks 16,00
15 75A419 Forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48P 1,0 ks 4,00
16 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 14 žil ks 28 00016 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 14 žil ks 28,000
17 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 24 žil ks 1,000
18 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 48 žil ks 22,000
19 75A512 Spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průmětu 1mm do 100 žil ks 4,000
20 75A610 Štítek kabelový ks 12,000
21 75A620 Objímka značkovací kabelová ks 90,000
22 75D116 Dodávka kabelového objektu ks 2,000
23 75D176 Montáž kabelového objektu ks 2,000
24 75C111 Dodávka rozřezného elektromotorického přestavníku ks 1,000
25 75C171 Montáž rozřezného elektromotorického přestavníku ks 1,000
26 75C511 Kompletní dodávka stožárového jednosvětlového návěstidla vč.základu ks 2,000
27 75C512 Kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu ks 1,000
28 75C515 Kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla vč.základu ks 3,000
29 75C571 Kompletní montáž stožárového jednosvětlového návěstidla ks 2,000
30 75C572 Kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla ks 1,000
31 75C574 Kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla ks 3,000

32 75C611 Kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč.základu a pom.konstr. ks 1,000

33 75C671 Kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla ks 1,000
34 75C712 Dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo) ks 3,000
35 75C772 Montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo) ks 3,000
36 75C911 Dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část) ks 7,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Židlochovice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS Číslo SO PS 03-28-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 75C971 Montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část) ks 7,000
38 75B213 R Dodávka diagnostiky pro PZS ks 1,000
39 75B273 R Montáž diagnostiky pro PZS ks 1,000
40 75D212 Dodávka výstražníku 1 skříń bez závory ks 2,000
41 75D272 Montáž výstražníku 1 skříń bez závory ks 2,000
42 75D282 R Demontáž výstražného kříže ks 2,000

43 SUDOP Brno
Dodávka a montáž vnitřního zařízení PZS, skříň logiky PZS, napájecí skříň, vnitřní 
kabelové rozvody, zásuvka pro diesealagr.(včetně kabelu a jističe), bez počítačů náprav a 
bez RD

ks 1,000

43 75E277 Montáž uzemnění, ukolejnění m 30,000
44 75E125 Přezkoušení a regulování návěstidel ks 20,000
45 SUDOP BRNO Dodávka balízy ks 10,000
46 SUDOP BRNO Montáž balízy ks 10,000
47 SUDOP BRNO Zaměření balíz včetně vyhodnocení záznamu km 1,800
48 SUDOP BRNO Dodávka návěsti ETCS "Location marker ETCS" na návěstidlo ks 5,000
49 SUDOP BRNO Montáž návěsti ETCS "Location marker ETCS" na návěstidlo ks 5,000
50 742GFE CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová m 600,000
51 75E173 Přezkoušení vlakových cest ks 27,000
52 75C391 Demontáž do šrotu zabezpečení výhybky a výkolejky výměnovými zámky ks 1,000
53 75E171 Dozor pracovníku SDC, SSZT hod 200,000
54 75E172 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 16,000
55 75E274 Zkušební provoz, regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení hod 16,000
56 75E226 Kompletní geodetické práce hod 10,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY
Díl: M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH

57 0,9 Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu km 1,200
58 701CAA Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 m 950,00
59 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 13cm m 550,00
60 701CGC Kabelový žlab neasfaltovaný T2N (31x26cm/20x20cm) m 400,00
59 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 250,000
60 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 250,000

61 701FEA Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm m 100,00

62 701CGJ Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm m 200,00

S Celkem za M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst.Židlochovice, část B, úprava AVV Číslo SO PS 03-28-01 část B
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 75C719 Dodávka informačního bodu zařízení AVV-MIB 6 ks 5,000
2 75C779 Montáž informačního bodu zařízení AVV-MIB 6 ks 5,000
3 75E171 Dozor pracovníku SDC, SSZT hod 40,000
4 75E172 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 6,000
5 75E226 Kompletní geodetické práce hod 6,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Výkaz výměr

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : CDP Přerov, ůprava DOZ a ETCS Číslo SO PS 04-28-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 SUDOP BRNO Dodávka doplnění počítačového pracoviště ks 1,000
2 SUDOP BRNO Montáž doplnění počítačového pracoviště ks 1,000
3 SUDOP BRNO Dodávka úpravy SW DOZ ks 1,000
4 SUDOP BRNO Montáž úpravy SW DOZ ks 1,000
5 SUDOP BRNO Dodávka úpravy SW RBC ks 1,000
6 SUDOP BRNO Montáž úpravy SW RBC ks 1,000
7 75B112 Dodávka vnitřní kabeliuzace m 60,000
8 75B172 Montáž vnitřní kabelizace m 60,000
9 75E173 Přezkoušení vlakových cest ks 158,000

10 75E171 Dozor pracovníku SDC, SSZT hod 200,000
11 75E172 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 20,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY


