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Cast dokumentace D.2 obsahuje tyto PS:
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Sprdva Zeleznicni dopravn/ cesty

D.2.1 PSS 01-14-01 Zst. HruSovany u Brna, MK
D.2.1 PSS 02-14-01 t.4. HruSovany u Brna- Zidlochovice, TK
D.2.1  PS 03-14-01 zst. Zidlochovice, MK
D.2.1  PS 50-14-01 t.G. HruSovany u Brna- Zidlochovice, DOK
D.2.1  PS 50-14-02 t.u. Hruovany u Brna- Zidlochovice, pfenosovy systém
D.2.2 PS 01-14-02 zst. HruSovany u Brna, sdélovaci zafizeni
D.2.2 PS 01-14-03 zst. HruSovany u Brna, telefonni zapojovac
D.2.2 PS 01-14-04 zst. HruSovany u Brna, doplnéni EZS
D.2.2 PS 01-14-05 zst. HruSovany u Brna, doplnéni LDP
D.2.2 PS 01-14-06 zst. HruSovany u Brna, doplnéni ASHS
D.2.2 PS 03-14-02 zst. Zidlochovice, sdélovaci zafizeni
D.2.2 PS 03-14-03 zst. Zidlochovice, EZS a LDP
D.2.3 PSS 01-14-07 zst. HruSovany u Brna, Uprava rozhlasového zafizeni
D.2.3 PS 01-14-08 zst. HruSovany u Brna, informacni zafizeni
D.2.3 PS 01-14-09 zst. HruSovany u Brna, kamerovy systém
D.2.3 PS 03-14-04 Zst. Zidlochovice, rozhlasové zafizeni
D.2.3 PS 03-14-05 Zst. Zidlochovice, informaéni zafizeni
D.2.3 PS 03-14-06 zst. Zidlochovice, kamerovy systém
D.2.4 PS 50-14-03 t.4. Hru$ovany u Brna- Zidlochovice, GSM-R
D.2.4 PS 03-14-07 zst. Zidlochovice, MRS
D.2.5 PS 50-14-04 Uprava dispe&erského pracovité
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