


FORMULÁŘ 5 b CÚ 2014
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna Číslo PS PS 01-14-01
Datum zpracování : 01/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 151401001 Skříň 19" (600x600) ks 3,00
2 151401002 Metalický kabel do 10XN0,6 resp. 1,0 m 4 800,00
3 151401003 Metalický kabel 35XN0,6 m 150,00
3 151401003 Metalický kabel 50XN0,6 m 610,00
4 151401004 Montáž kabelu a měření m 5 560,00
5 151401005 Ukončení MK ks 12,00
6 151401006 Místní optický kabel - 12vl. SM, zafouknutí měření m 2 760,00
7 151401007 Optický rozváděč - 12vl. vč. Příslušenství, montáže ks 8,00
8 151401008 Měření optokabelu vl. 96,00
9 151401009 Trubka HDPE40/33, včetně pokládky, kalibrace m 3 530,00

10 151401010 Venkovní telefonní objekt, dodávka a montáž ks 5,00
11 151401011 Chránička m 150,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
Díl: M46 Zemní práce

12 151401012 Zemní práce - kabel.rýhy m 2 900,00
13 151401013 Protlak m 60,00

S Celkem za M46 Zemní práce



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, TK Číslo PS PS 02-14-01
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 02140101R Skříň 19", dodávka a montáž ks 2,00
2 02140102R Ukončení TK ks 2,00
3 02140103R Ukončení v reléovém domku, venkovní telefonní objekt ks 2,00
4 02140104R Trubka HDPE + pokládka a montáž m 5 602,00
5 02140105R Traťový kabel m 2 836,00
6 02140106R Montáž kabelu a měření m 2 836,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
Díl: M46 Zemní práce při extr.mont.pracích 72,00
7 02140107R Zemní práce m 2 115,00

S Celkem za M46 Zemní práce při extr.mont.pracích



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, MK Číslo PS PS 03-14-01
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 03140101R Skříň 19" (600x600) ks 1,00

2 03140102R Metalický kabel do 10XN0,6 resp. 1,0 m 950,00

3 03140103R Montáž kabelu a měření m 950,00

4 03140104R Ukončení MK ks 8,00

5 03140105R Místní optický kabel - 12vl. SM, zafouknutí m 100,00

6 03140106R Optický rozváděč - 12vl. vč. Příslušenství, montáže ks 2,00

7 03140107R Měření optokabelu vl. 12,00

8 03140108R Trubka HDPE40/33, včetně pokládky, kalibrace m 200,00

9 03140109R Venkovní telefonní objekt, dodávka a montáž ks 3,00

10 03140110R Chránička m 80,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
Díl: M46 Zemní práce při extr.mont.pracích
11 03140111R Zemní práce - kabel.rýhy m 150,00

12 03140112R Protlak m 3,00

S Celkem za M46 Zemní práce při extr.mont.pracích



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, DOK Číslo PS PS 50-14-01
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 02140101R Skříň 19", dodávka a montáž ks 3,00
2 50140101R Optický kabel 48 vl., materiál m 2 985,00
3 50140102R Optický kabel 24 vl., materiál m 70,00
4 50140103R Kontejner pro optospojku nebo rezervu vč. montáže ks 2,00
5 50140104R Zafouknutí optokabelu m 3 055,00
6 50140105R Montáž optokabelu m 3 055,00
7 50140106R Optický rozvaděč ks 3,00
8 50140107R Ukončení optického kabelu ks 4,00
9 50140108R Měření na optokabelu vl. 72,00
10 02140104R Trubka HDPE + pokládka a montáž m 100,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
Díl: M46 Zemní práce při extr.mont.pracích
11 50140109R Jáma pro kabelovou komoru ks 2,00
12 02140107R Zemní práce m 50,00

S Celkem za M46 Zemní práce při extr.mont.pracích



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Soupis prací  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, přenosový systém Číslo PS PS 50-14-02
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 přenosové zařízení
1 50140201R Mediakonvertor s výbavou pro 1 port Eth., vč. SNMP, nap. 24 

AC, na lištu DIN
ks 1,00

2 50140202R Mediakonvertor s výbavou pro 1 port Eth., vč. SNMP, nap. 
48V=, resp. 230V AC

ks 5,00

3 50140203R Mediakonvertor s výbavou pro 4 porty Eth., vč. SNMP, nap. 
48V=

ks 1,00

4 50140204R Datový Eth. switch, 24 portů, nap. 230V AC ks 1,00
5 50140205R Datový Eth. switch, 8 portů, nap. 230V AC ks 4,00
6 50140206R Modem optický kombinovaný pro přenos  rozhraní (4xE1, 

1xEth., SFP 100 to 155 Mbit/s, SNMP), vč. nastavení a oživení
ks 2,00

7 50140207R Konfigurace přenosových cest případ 1,00
S Celkem za 1 přenosové zařízení

Díl: 2 napájení 230V AC, 48V DC
8 50140208R Zálohovaný zdroj 48V= včetně baterií, 19" konstrukce soubor 1,00
9 50140209R Střídač 48V=/230V AC, min 400VA, modulární, 19" konstrukce ks 1,00

10 50140210R Střídač 24V DC/230V AC ks 1,00
11 50140211R UPS ks 1,00
12 50140212R Jistící a zás. panel 19", vybavený 48V DC, resp. 230V AC ks 4,00
S Celkem za 2 napájení 230V AC, 48V DC

Díl: 3 kabely a příslušenství
13 50140213R Instalační materiál pro připojení na 230V (Kabely CYKY, 

svorky)
případ 5,00

14 50140214R Instalační materiál pro připojení zař. k 48V DC, resp. 24V DC 
(Vodiče, svorky)

případ 3,00

15 50140215R Montáž slaboproudé kabeláže případ 6,00
16 50140216R Optický patchcord duplexní ks 14,00
S Celkem za 3 kabely a příslušenství

Díl: 4 ostatní práce
17 50140217R Dozor správce zařízení hod 48,00
S Celkem za 4 ostatní práce



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, sdělovací zařízení Číslo PS PS 01-14-02
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 10140201R Hlavní hodiny 6 větví včetně napájení ks 1,00
2 10140202R Přijímač signalů GPS ks 1,00
3 10140203R Podružné hodiny jednostranné kruhové, nastěnné ks 14,00
4 10140204R Spojovací pásek včetně montáže ks 10,00
5 10140205R Kabel SEKU 2x2x0,5 m 300,00
6 10140206R IP telefon  (vč.licence) ks 5,00
7 10140207R Kabel UTP 4x2x0,5 cat. 5e m 1 200,00
8 10140208R

Montáž portu strukturované kabeláže, vč.meření a certifikace
ks 35,00

9 10140209R Instalační lišta 25x25 vč.montáže, hmoždinek m 150,00
10 10140210R Kabelový rošt š. 30cm m 50,00
11 10140211R Patch panel 24portů včetně příslušenství ks 2,00
12 10140212R Organizér 1U do 19" skříně ks 2,00
13 10140213R 19" skříň ks 1,00
14 10140222R Dozor správce zařízení hod 20,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, telefonní zapojovač Číslo PS PS 01-14-03
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 10140301R IP telefon s rozšířenou klávesnicí  (vč.licence) (provizorní a 

definitivní stav)
ks 1,00

2 10140302R IP telefon  (vč.licence) ks 8,00
3 10140303R Náhradní zapojovač 20 linek (provizorní a definitivní stav) ks 1,00
4 10140304R Převodník MB/IP 8 portů ks 1,00
5 10140305R Rozvod rozpojovacích pásků ks 4,00
6 10140306R Translátor 600/600 4kV včetně konstrukce pro montáž ks 10,00
7 10140307R Doplnění karty FXO/FXS (montáž, nastavení, odzkoušení) ks 1,00
8 10140308R Propojovací kabeláž (SYKFY 20x2x0,5, UTP 4x2x0,5, 

patchcordy, napájecí kabely) vč.montážního materiálu
m 80,00

9 10140309R Doplnění SW licencí pro provoz zapojovače ks 1,00
10 10140310R Rozšíření licencí pro záznam IP telefonů ks 8,00
11 10140311R Aktivace zapojovače vč.revize ks 1,00
12 10140312R Přezkoušení  a odladění zařízení, zaškolení obsluhy případ 2,00
13 10140313R Demontáž stávajícího zařízení a předání správci případ 2,00
14 10140314R Dozor správce zařízení hod 20,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, doplnění EZS Číslo PS PS 01-14-04
Datum zpracování : 11/2015 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 01140401R klávesnice, vč. montáže ks 3,00
2 01140402R magnetický kontakt, vč. montáže ks 12,00
3 01140403R duální detektor pohybu s příslušenstvím, vč. montáže ks 6,00
4 01140404R koncentrátor, vč. montáže ks 2,00
5 01140405R Kabelové rozvody, vč. montáže m 100,00
6 01140406R Programování ústředny a zprovoznění ks 1,00
7 01140407R Školení údržby a obsluhy hodin 3,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, doplnění LDP Číslo PS PS 01-14-05
Datum zpracování : 11/2015 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 01140501R Adresný aut. hlásič.požáru optický vč. svorkovnice ks 8,00
2 01140502R Tlačítkový hlásič požáru adresný vnitřní ks 3,00
3 01140503R Smoke Detektor Aerosol ks 3,00
4 01140504R Provozní kniha EPS  ks 1,00
5 01140505R Kabel J-Y/St/Y 2x2x0,8mm m 50,00
6 01140506R Montáž a revize ústředny, nastav. konfig. programu, připoj. na 

rozvod nn
ks 1,00

7 01140507R Montáž tlačítkového hlásiče adresného, revize, nastavení ks 3,00
8 01140508R Montáž aut. vč. svork. hlásiče adresného,revize,nastavení ks 8,00

9 01140509R Měření kontinuity, izolač.stavu a odporu vedení ks 10,00
10 01140510R Červený nátěr EPS  m2 2,00
11 01140511R Montáž kabelu do trubky nebo lišty m 50,00
12 01140512R Instalační lišta 25/25 vč. montáže, hmoždinek, značení vedení m 40,00

13 01140513R Trubka ohebná vč. uložení na rošt nebo do podlahy m 10,00
14 01140514R Průraz zdi betonové š. 60cm, protopožární ucpávka ks 6,00
15 01140515R Uvedení EPS do provozu, vč. prvků ks 1,00
16 01140516R Školení údržby a obsluhy hod 4,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, doplnění ASHS Číslo PS PS 01-14-06
Datum zpracování : 11/2015 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 01140601R

Zařízení ASHZ (ústředna, detektory požáru, sirénky, kabely, láhve 
s hasící směsí, potrubí) - vztaženo k objemu chráněných prostor - 
vč. montáže zařízení, odzkoušení, revize, zaškolení obsluhy m 279,00

2 01140602R Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) m 1,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, sdělovací zařízení Číslo PS PS 03-14-02
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 10140201R Hlavní hodiny 6 větví ks 1,00
2 10140202R Přijímač signalů GPS ks 1,00
3 10140203R Podružné hodiny jednostranné kruhové, nastěnné ks 5,00
4 10140204R Spojovací pásek včetně montáže ks 5,00
5 10140205R Kabel SEKU 2x2x0,5 m 150,00
6 10140206R IP telefon  (vč.licence) ks 3,00
7 10140207R Kabel UTP 4x2x0,5 cat. 5e m 250,00
8 10140208R

Montáž portu strukturované kabeláže, vč.meření a certifikace
ks 12,00

9 10140209R Instalační lišta 25x25 vč.montáže, hmoždinek m 50,00
10 10140210R Kabelový rošt š. 30cm m 5,00
11 10140211R Patch panel 24portů včetně příslušenství ks 2,00
12 10140212R Organizér 1U do 19" skříně ks 2,00
13 10140213R 19" skříň ks 1,00
14 10140222R Dozor správce zařízení hod 20,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, EZS a LDP Číslo PS PS 03-14-03
Datum zpracování : 11/2015 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 03140301R ústředna EZS ks 1,00
2 03140302R klávesnice ks 3,00
3 03140303R magnetický kontakt ks 14,00
4 03140304R baterie 24Ah + skřínka ks 1,00
5 03140305R aktivní siréna vč. Baterie ks 1,00
6 03140306R koncentrátor ks 2,00
7 03140307R opticko-kouřový hlásič ks 10,00
8 03140308R tlačítkový hlásič vnitřní ks 4,00
9 03140309R Kabel CYKY 3Cx1,5 m 50,00

10 03140310R Kabel J-Y(ST)Y3x2x0,8 m 100,00
11 03140311R Montáž a instalace dálkového dohledu ks 1,00
12 03140312R Funkční zkoušky ks 1,00
13 03140313R

Instalační lišta 20/20 vč. montáže, hmoždinek, značení vedení m 80,00
14 03140314R Programování ústředny a zprovoznění ks 1,00
15 03140315R Školení údržby a obsluhy hodin 8,00
16 03140316R Měření kontinuity , izolač. stavu a odporu vedení ks 45,00
17 03140317R Krabice instalační pro panel. rozvod vč. montáže ks 20,00
18 03140318R Průraz zdi š 35cm, protipožární ucpávka ks 5,00
19 03140319R Smoke Detektor Aerosol ks 3,00
20 03140320R Provozní kniha EPS  ks 1,00
21 03140321R Smoke Detektor Aerosol ks 3,00
22 03140322R Provozní kniha EPS  ks 1,00
23 03140323R Montáž a revize ústředny, nastav. konfig. programu, připoj. na rozv ks 1,00
24 03140324R Montáž tlačítkového hlásiče adresného, revize, nastavení ks 3,00
25 03140325R Montáž aut. vč. svork. hlásiče adresného, revize, nastavení ks 8,00
26 03140326R Montáž kabelu do trubky nebo lišty m 50,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, úprava rozhlasového zařízení Číslo PS PS 01-14-07
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální
1.1 75L111R Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení, 4 větve, demontáž kus 1,00
1.2 75L121R Příslušenství ústředny, dodávka, montáž kus 1,00
1.3 75L141R Rozhlasový ovládací prvek ovládací pult rozhlasu, dodávka, monkus 1,00

1.4 75L161R
Rozhlasové příslušenství, konzola pro reproduktor, 
svorkovnice, galvanické oddělení, montáž kus

16,00
1.5 75L175R Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem, dodávkkus 16,00
1.6 75L182R Reproduktor vnitřní skříňkový s nastavitelným výkonem, dodávk kus
1.7 75L192R Kabel silový pro rozhlas průměru přes 1,5 mm2, dodávka, montákmžíla 2,70
1.8 75L1A1R Měření akustického hluku, zkoušení, uvedení do provozu komplet 1,00

S Celkem za 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální
Díl: 2 Silnoproud, silnoproudé rozvody
2.1 742G11R Kabel NN dvou- a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2, uk m 15,00

S Celkem za 2 Silnoproud, silnoproudé rozvody
Díl: 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení
3.1 75IF21R Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka, montáž kus 3,00
3.2 75IF31R Zemnící svorkovnice - dodávka, montáž kus 1,00
3.3 75IF41R Montážní rám do 10+1 - dodávka, montáž kus 1,00
3.4 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka, montáž kus 3,00
3.5 75IFB1 Bleskojistka - dodávka, montáž kus 9,00
3.6 75IH11 Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil kus 3,00
3.7 75IJ12R Měření stejnosměrné, měření kontiunuity na místním kabelu atd pár 9,00
3.8 75J111R Nosná lišta plastová - dodávka, montáž m 15,00

S Celkem za 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení
Díl: 4 Zemní práce
4.1 702211 Kabelová chránička zemní DN do 100 mm m 450,00
4.2 702311 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky do 20 cm m 400,00
4.3 702512 Průraz zdivem (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm kus 1,00

4.4 70235711R
kabelová rýha hl.0,6-1,0m, š.0,35-0,5m; vytýčení trasy; výkop; 
výstražná fólie; kab.lože; zához; povrchové úpravy; zádlažby; 
vč.vytýčení a ochrany stávajících sítí

m 45,00

S Celkem za 4 Zemní práce



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, informační zařízení Číslo PS PS 01-14-08
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 01140801R Podružná stanice informačního zařízení, vč. základního SW, 

zapojení a oživení
ks 1,00

2 01140802R Vybavení podružné stanice - UPS, extendery, převodníky, 
distributory, adaptéry, modemy …

případ 1,00

3 01140803R Obslužné pracoviště informačního zařízení, vč. základního SW, 
zapojení a oživení

ks 1,00

4 01140804R Instalace a odladění SW modulů - pro řízení IZ a panelů, aut. 
hlášení, komunikaci s nevidomými, grafickou nadstavbu …

případ 1,00

5 02140101R Skříň 19", dodávka a montáž ks 1,00
6 01140805R Nástupištní oboustranný panel, včetně instalace ks 5,00
7 01140806R Podchodový oboustranný panel, včetně instalace ks 4,00
8 01140807R Podchodový jednostranný panel, včetně instalace ks 1,00
9 01140808R Menší odjezdový panel (LCD monitor 48" s mikro PC), min 6 

řádků, včetně instalace a SW
ks 3,00

10 01140809R Nosná konstrukce pro inf. panel včetně přístřešku pro jeden 
panel, včetně základů, příslušenství a montáže

ks 3,00

11 01140810R Audio systém pro nevidomé, včetně vybavení, hlásiče a instalace ks 6,00

12 01140811R Konstrukce pro připevnění panelu, včetně instalace ks 13,00
13 01140812R Přepojení a přesun stávajícího zařízení inf. systému, včetně 

přizpůsobení na aktuální stav
případ 1,00

14 01140813R Úprava stávajícího ovládacího pracoviště o nové zařízení případ 2,00
15 01140814R Montáž a zprovoznění informačního zařízení, vč. kabelů a 

ukončení
% z dod. 10,00

16 01140815R Přezkoušení  a odladění zařízení, zaškolení obsluhy případ 1,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
Díl: M46 Zemní práce při extr.mont.pracích

17 01140816R Kabelová trasa - zemní práce, příprava a pokládka kabelů, 
chrániček, zafouknutí optiky atd.

m 350,00

S Celkem za M46 Zemní práce při extr.mont.pracích



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, kamerový systém Číslo SO PS 01-14-09
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE

1 01140901R Jistič s proudovým chráničem, dodávka, montáž ks 5,000

3 01140902R
Kabel CYKY 3x J 2,5 pro napájení kamer, vč.pokládky do kabelové rýhy, zatažení do 
kabelovodu, apod. m 450,000

4 01140903R
Kabel CYKY 3x J 4 pro napájení kamer, vč.pokládky do kabelové rýhy, zatažení do 
kabelovodu, apod. m 1 100,000

5 01140904R Vodič CYA 4mm2 žlutozelený, dodávka, montáž m 100,000
6 01140905R Vodič CYA 10mm2 žlutozelený, dodávka, montáž m 100,000
7 01140906R Výchozí revize - vypracování protokolu hod. 42,500

S Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
Díl: M22 MONTÁŽ SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 01140907R Skříň 19", vč.příslušenství, dodávka, montáž ks 1,00

2 01140908R
Barevná pevná IP kamera dodávka, montáž, nastavení - na sloupu nebo na zdi výtahové 
šachty (na konzole) ks 11,000

3 01140909R
Barevná otočná IP kamera, dodávka, montáž, nastavení - do podchodu do předem 
připravené niky ks 2,000

4 01140910R Objektiv s pevnou ohniskovou (typ na základě kamerových zkoušek), dodávka, montáž ks 11,000

5 01140911R
Přemístění stávající kamery vč.konzol a jejich úprav pro nové umístění, demontáž, montáž 
(ze stávající OV na novou OV) ks 4,000

6 01140912R Přemístění stávající technologické skřínky u kamery, demontáž, montáž ks 2,000

7 01140913R
Technologická skřínka u kamer (různé velikosti), vč.příslušenství, krytí min.IP65, dodávka, 
montáž ks 5,000

8 01140914R
Videoserver/záznamové zařízení (detašovaná část) pro až 30kamer, software, dodávka, 
montáž,.nastavení ks 1,000

9 01140915R Demontáž stávajícího videoserveru ks 1,000
10 01140916R Optoelektronické převodníky (přijímač, vysílač), dodávka, montáž, nastavení ks 26,000
11 01140917R Vana pro převodníky do 19" skříně - po 10ks,  dodávka, montáž ks 2,000

12 01140918R
Trubka HDPE40/33 nebo mikrotrubička prům.do12mm, vč.spojek a průchodek, včetně 
pokládky, kalibrace, tlakování, dodávka, montáž m 1650,000

13 01140919R
Místní optický kabel - 8vl.SM, zafouknutí/zatažení, konstrukce pro rezervy, pokládka na 
rošty, měření, dodávka, montáž m 1200,000

14 01140920R
Místní optický kabel - 12vl.SM, zafouknutí/zatažení, konstrrukce pro rezervy, pokládka na 
rošty, měření, dodávka, montáž m 450,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, kamerový systém Číslo SO PS 01-14-09
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 01140921R Optický konektor s pigtailem, svařování optických vláken, dodávka, montáž ks 260,000

16 01140922R
Sloup pro kamery  (do v.7m, žárově zinkovaný, úprava pro vedení kabeláže vnitřkem, 
konzola pro 1-3 kamery), dodávka,  montáž ks 3,000

17 01140923R Konzola pro 1 kameru na stěnu výtahové šachty, dodávka, montáž ks 4,000
18 01140925R Kamerové zkoušky pro 1 ks kamery (nové + přemísťované) ks 17,000
19 01140926R Optický rozvaděč, včetně organizéru do 36vl. a příslušenství, dodávka, montáž ks 2,000

20 01140927R
Optický rozvaděč, včetně organizéru do 12vl. a příslušenství (do technol.skř.), dodávka, 
montáž ks 5,000

21 01140928R Ukončení optických vláken (pigtaily, konektory, svařování, apod.), dodávka, montáž ks 130,000

22 01140929R
Kryt pro venkovní kameru s temperováním  (krytí min.IP65), protisluneční kryt, dodávka, 
montáž ks 11,000

23 01140930R Skříň s technologií pro switch pro připojení kamer v podchodu, IP65, vč. montáže a oživení ks 1,000

24 01140931R
Switch pro připojení až 4 kamer do technolog. skřínky, venkovní provedení, ethernet, vč. 
montáže a nastavení ks 1,000

25 01140933R Doplnění datového uložiště o kapacitu až 4TB, dodávka, montáž, nastavení ks 2,000
26 01140934R Měření na optickém kabelu vlákno 130,000
27 01140935R Testování optických kabelů, protokoly, dokumentace ks 7,000
28 01140936R Převzetí místností, zajištění vstupů do žel.prostor případ 2,000
29 01140937R Zaškolení obsluhy a údržby případ 1,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ SDĚLOVACÍ TECHNIKY
Díl: M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH

1 01140938R Průraz zdi tl.60cm ks 6,000
2 01140939R Výkop jámy pro betonový základ stožáru 0,5x0,5x1,0m ks 3,000

01140940R Betonový základ stožáru 0,5x0,5x1,0m ks 3,000

3 01140941R
Výkop a zához rýhy 35/80, zem.tř.4 - příspěvek pro rozšíření společné trasy, oddělení od NN 
kabelů m 150,000

4 01140942R Výkop a zához rýhy 35/80, zem.tř.4 - samostatná trasa m 150,000

S Celkem za M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, rozhlasové zařízení Číslo PS PS 03-14-04
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 1 Sdělovací zařízení, informační a vizuální
1.1 75L111R Rozhlasová ústředna digitální (IP) provedení, 4 větve, dodávka, mo kus 1,000
1.2 75L121R Příslušenství ústředny, dodávka, montáž kus 1,000
1.3 75L141R Rozhlasový ovládací prvek ovládací pult rozhlasu, dodávka, montá kus 1,000

1.4 75L161R Rozhlasové příslušenství, konzola pro reproduktor, svorkovnice, 
galvanické oddělení, montáž kus 12,000

1.5 75L175R Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem, dodávka, kus 12,000
1.6 75L182R Reproduktor vnitřní skříňkový s nastavitelným výkonem, dodávka, kus

1.7 75L192R Kabel silový pro rozhlas průměru přes 1,5 mm2, dodávka, montáž kmžíla 2,100
1.8 75L1A1R Měření akustického hluku, zkoušení, uvedení do provozu komplet 1,000
S Celkem za 1 Sdělovací zařízení
Díl: 2 Silnoproud, silnoproudé rozvody
2.1 742G11R Kabel NN dvou- a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2, uko m 25,000
S Celkem za 1 Silnoproud, silnoproudé rozvody
Díl: 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení
3.1 75IF21R Rozpojovací svorkovnice 2/10, 2/8 - dodávka, montáž kus 2,000
3.2 75IF31R Zemnící svorkovnice - dodávka, montáž kus 1,000
3.3 75IF41R Montážní rám do 10+1 - dodávka, montáž kus 1,000
3.4 75IFA1 Nosník bleskojistek - dodávka, montáž kus 2,000
3.5 75IFB1 Bleskojistka - dodávka, montáž kus 12,000
3.6 75IH11 Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil kus 4,000
3.7 75IJ12R Měření stejnosměrné, měření kontiunuity na místním kabelu atd. pár 12,000
3.8 75J111R Nosná lišta plastová - dodávka, montáž m 25,000
S Celkem za 3 Sdělovací zařízení, Úložná vedení
Díl: 4 Zemní práce
4.1 702211 Kabelová chránička zemní DN do 100 mm m 300,000
4.2 702311 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky do 20 cm m 300,000
4.3 702411 Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky do 100 kus 1,000
4.5 702512 Průraz zdivem (příčkou) zděným tloušťky přes 45 do 60 cm kus 2,000
4.6 702513 Průraz zdivem (příčkou) zděným tloušťky přes 60 cm kus 1,000
S Celkem za 4 Zemní práce



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, informační zařízení Číslo PS PS 03-14-05
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 03140501R Převodník (485/IP), distributor pro dálkové řízení IZ ks 1,00
2 03140502R Vybavení k převodníku - UPS, adaptéry, modemy … případ 1,00
3 03140503R Instalace a odladění SW modulů pro tuto lokalitu - pro řízení IZ a 

panelů, aut. hlášení, komunikaci s nevidomými, grafickou 
nadstavbu …

případ 1,00

4 02140101R Skříň 19", dodávka a montáž ks 1,00
5 01140805R Nástupištní oboustranný panel, včetně instalace ks 2,00
6 01140806R Menší odjezdový panel (LCD monitor 48" s mikro PC), min 6 

řádků, včetně instalace a SW
ks 1,00

7 01140807R Nosná konstrukce pro inf. panel včetně přístřešku pro jeden 
panel, včetně základů, příslušenství a montáže

ks 3,00

8 01140808R Audio systém pro nevidomé, včetně vybavení, hlásiče a instalace ks 3,00

9 01140809R Konstrukce pro připevnění panelu, včetně instalace ks 3,00
10 03140504R Úprava stávajícího ovládacího pracoviště o nové zařízení této 

lokality
případ 2,00

11 03140505R Montáž a zprovoznění informačního zařízení v této lokalitě, vč. 
kabelů a ukončení

% z dod. 10,00

12 03140506R Přezkoušení a odladění zařízení v této lokalitě, zaškolení obsluhy případ 1,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
Díl: M46 Zemní práce při extr.mont.pracích

13 01140814R Kabelová trasa - zemní práce, příprava a pokládka kabelů, 
chrániček, zafouknutí optiky atd.

m 220,00

S Celkem za M46 Zemní práce při extr.mont.pracích



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, kamerový systém Číslo SO PS 03-14-06
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: M21 ELEKTROMONTÁŽE

1 03140601R Jistič s proudovým chráničem, dodávka, montáž ks 6,000

2 03140602R
Kabel CYKY 3x J 2,5 pro napájení kamer, vč.pokládky do kabelové rýhy, zatažení 
do kabelovodu, apod. m 450,000

3 03140603R Vodič CYA 4mm2 žlutozelený, dodávka, montáž m 100,000
4 03140604R Vodič CYA 10mm2 žlutozelený, dodávka, montáž m 100,000
5 03140605R Výchozí revize - vypracování protokolu hod. 42,500

S Celkem za M21 ELEKTROMONTÁŽE
Díl: M22 MONTÁŽ SDĚLOVACÍ TECHNIKY

1 03140606R Skříň 19", vč.příslušenství, dodávka, montáž ks 1,000
2 03140607R Barevná pevná IP kamera, dodávka, montáž, nastavení ks 6,000

3 03140608R
Objektiv s pevnou ohniskovou (typ na základě kamerových zkoušek), dodávka, 
montáž ks 6,000

4 03140609R Technologická skřínka u kamer (na sloupu), krytí min.IP65, dodávka, montáž ks 6,000

5 03140610R
Videoserver/záznamové zařízení (detašovaná část) pro až 12kamer, software, 
dodávka, montáž,.nastavení ks 1,000

6 03140611R Optoelektronické převodníky (přijímač, vysílač), dodávka, montáž, nastavení ks 12,000
7 03140612R Vana pro převodníky do 19" skříně - po 10ks,  dodávka, montáž ks 1,000

8 03140613R
Trubka HDPE40/33 nebo mikrotrubička prům.do12mm, vč.spojek a průchodek, 
včetně pokládky, kalibrace, tlakování, dodávka, montáž m 700,000

9 03140614R
Místní optický kabel - 4vl.SM, zafouknutí/zatažení, konstrukce pro rezervy, pokládka 
na rošty, měření, dodávka, montáž m 700,000

10 03140615R Optický konektor s pigtailem, svařování optických vláken, dodávka, montáž ks 48,000

11 03140616R
Sloup pro kamery  (do v.7m, žárově zinkovaný, úprava pro vedení kabeláže 
vnitřkem, konzola pro 1-3 kamery), dodávka,  montáž ks 6,000

12 03140617R Kamerové zkoušky pro 1 ks kamery ks 6,000

13 03140618R Optický rozvaděč, včetně organizéru do 36vl. a příslušenství, dodávka, montáž ks 1,000

14 03140619R
Optický rozvaděč, včetně organizéru do 4vl. a příslušenství (do technol.skř.), 
dodávka, montáž ks 6,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, kamerový systém Číslo SO PS 03-14-06
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 03140620R Ukončení optických vláken (pigtaily, konektory, svařování, apod.), dodávka, montáž ks 48,000

16 03140621R
Kryt pro venkovní kameru s temperováním  (krytí min.IP65), protisluneční kryt, 
dodávka, montáž ks 6,000

17 03140622R Měření na optickém kabelu vlákno 24,000
18 03140623R Testování optických kabelů, protokoly, dokumentace ks 6,000
19 03140624R Převzetí místností, zajištění vstupů do žel.prostor případ 1,000
20 03140625R Zaškolení obsluhy a údržby případ 1,000

S Celkem za M22 MONTÁŽ SDĚLOVACÍ TECHNIKY
Díl: M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH

1 03140626R průraz zdi tl.60cm ks 3,000
2 03140627R výkop jámy pro betonový základ stožáru 0,5x0,5x1,0m ks 6,000

3 03140628R
výkop a zához rýhy 35/80, zem.tř.4 - příspěvek pro rozšíření společné trasy, 
oddělení od NN kabelů m 450,000

4 03140629R výkop a zához rýhy 35/80, zem.tř.4 - samostatná trasa m 50,000

S Celkem za M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : t.ú. Hrušovany u Brna- Židlochovice, GSM-R Číslo PS PS 50-14-03
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 01 Dodávka zařízení a materiálu
1 50140301R technologická část BTS kpl. 1,00
2 50140302R stožáry, anténní a jiné konstrukce kpl. 1,00
3 50140303R technologické prostory pro BTS kpl. 1,00
4 50140304R napojení na telekomunikační sítě, ostatní příslušenství kpl. 1,00
5 50140305R napájení 48V kpl. 1,00
6 50140306R přípojka nn kpl. 1,00
7 50140307R uzemnění kpl. 1,00

S Celkem za 01 Dodávka zařízení a materiálu
Díl: 02 Montáž zařízení a materiálu
8 50140308R technologická část BTS kpl. 1,00
9 50140309R stožáry, anténní a jiné konstrukce kpl. 1,00
10 50140310R technologické prostory pro BTS kpl. 1,00
11 50140311R napojení na telekomunikační sítě, ostatní příslušenství kpl. 1,00
12 50140312R napájení 48V kpl. 1,00
13 50140313R přípojka nn kpl. 1,00
14 50140314R uzemnění kpl. 1,00
15 50140315R předprojektové měření rád. systému GSM-R kpl. 1,00
16 50140316R akceptační měření rád. systému GSM-R kpl. 1,00

S Celkem za 02 Montáž zařízení a materiálu



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, MRS Číslo PS PS 03-14-07
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 01 Dodávka zařízení a materiálu
1 03140701R technologická část MRS kpl. 1,00
2 03140702R stožáry, anténní a jiné konstrukce kpl. 1,00
3 03140703R napojení na telekomunikační sítě, ostatní příslušenství kpl. 1,00
4 03140704R napájení 48V kpl. 1,00
5 03140705R ochrana před atmosférickým přepětím kpl. 1,00

S Celkem za 01 Dodávka zařízení a materiálu
Díl: 02 Montáž zařízení a materiálu
6 03140706R technologická část MRS kpl. 1,00
7 03140707R stožáry, anténní a jiné konstrukce kpl. 1,00
8 03140708R napojení na telekomunikační sítě, ostatní příslušenství kpl. 1,00
9 03140709R napájení 48V kpl. 1,00
10 03140710R ochrana před atmosférickým přepětím kpl. 1,00
11 03140711R předprojektové měření rád. Systému MRS kpl. 1,00
12 03140712R akceptační měření rád. systému MRS kpl. 1,00

S Celkem za 02 Montáž zařízení a materiálu



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2016
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Úprava dispečerského pracoviště Číslo PS PS 50-14-04
Datum zpracování : 02/2016 Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
1 50140401R Doplnění zařízení a upgrade SW pro dálkové řízení rozhlasu případ 2,00
2 50140402R Doplnění zařízení a upgrade SW pro dálkové řízení informačního s případ 2,00
3 50140403R Doplnění zařízení a upgrade SW pro dálkové řízení kamerového sy případ 2,00
4 50140404R Doplnění zařízení a upgrade SW, licencí zapojovače pro dálkové ří případ 2,00
5 50140405R Doplnění a upravení pracoviště operátora pro dálkové řízení 

dotčeného úseku
případ 2,00

6 50140406R Doplnění zaznamového zařízení a upgrade SW případ 2,00
7 50140407R Dohledový server včetně podružných systémů případ 2,00
8 02140101R Skříň 19", dodávka a montáž ks 2,00
9 50140408R Montáž a zprovoznění dohledových systémů, vč. příslušentví, kabe % z dod. 10,00

10 50140409R Přezkoušení  a odladění zařízení, zaškolení obsluhy případ 2,00
11 50140410R Demontáž stávajícího zařízení a předání správci případ 2,00

S Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky
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