


FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, doplnění DŘT Číslo PS PS 01-05-01
Datum zpracování : 25.02.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Díl: 74 Silnoproud
1 746634 VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ 

VÝŠKY PŘES 600 MM
KUS 1,000

2 746641 PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO KUS 2,000

3 746R-03 Připojení ovladače DOÚO k telemechanice DŘT přes optické 
oddělení

kus 2,000 Položka obsahuje: Komunikační kartu s optickým 
rozhraním, nebo metalickým rozhraním RS485/Ethernet 
a media-konvertor/komunikační převodník s opticko-
metalickým rozhraním. Součástí jsou i optické 
patchkabely včetně jejich mechanických ochran 
(chráničky/ochranné lišty), jejich instalace, zatažení 
patch kabelů do chrániček a zakončení v rozvaděčích. 
Obsahuje taktéž  uživatelskou úpravu komunikačního 
SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu 
nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC. Dále 
obsahuje cenu za dodavatelskou dokumentaci a cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

4 746R-04 Kabelové připojení I/O do skříně DŘT přes PS metalickým 
kabelem (do 128 signálů)

kus 2,000 Položka obsahuje: Dodávku, dovoz, montáž a zapojení 
propojovacích sděl./NN kabelů včetně mechanické 
ochrany, podružného materiálu, příslušenství, dále 
obsahuje  uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou 
dokumentaci a cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

5 746R-05 Dveřní kontakt signalizační s kabelem kus 5,000 Položka obsahuje: Dodávku, dovoz, montáž a zapojení 
mechanického dveřního spínače, kabelu sděl./NN 
včetně mechanické ochrany, svorek, podružného 
materiálu, příslušenství, dále obsahuje aplikační SW 
PLC, instalaci, uvedení zařízení do provozu, 
dodavatelskou dokumentaci a cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 746R-02 Komplexní vyzkoušení ks 2,000 Položka obsahuje: Spoluúčast na individuálním ověření 
prezentace, ovládání a archivace. Zahrnuje také účast 
na komplexních zkouškách a vystavení protokolů o 
provedených zkouškách. 

7 746R-06 Připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu 
TS/SpS

kus 2,000 Položka obsahuje: Náklady spojené s datovým 
připojením, oživením a zprovozněním přenosové cesty 
pro komunikaci podřízené telemechaniky se systémem 
DŘT na ED a pro komunikaci IED s podřízenou 
telemechanikou v objektu TS/SpS.

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, doplnění DŘT Číslo PS PS 01-05-01
Datum zpracování : 25.02.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl

8 746R-07 Změna napájení rozvaděče DŘT kus 1,000 Položka obsahuje: Demontáž napájecího zdroje a jištění 
v rozvaděči DŘT. Dále obsahuje dodávku a montáž 
nového napájecího přívodu, rozjištění v rozvaděči, 
napájecí modul telemechaniky, včetně pom. 
mechanismů a všech ostatních vedlejších nákladů.

9 746R-08 Změna komunikace skříně DŘT s řídicím systémem DŘT na 
ED prostřednictvím ČSN EN 60870‑5‑104

kus 1,000 Položka obsahuje: Demontáž modemové jednotky 
včetně přepěťových ochran, dodávku a montáž  
komunikačního modulu s rozhraním Ethernet a 
protokolem ČSN EN 60870-5-104, přepěťových ochran, 
metalický patchcord včetně mechanické ochrany, 
uvedení zařízení do provozu včetně nastavení 
komunikace, předepsaných zkoušek a vystavení 
protokolů a výchozí revize. Obsahuje uživatelskou 
úpravu komunikačního SW PLC, parametrizaci, 
nastavení a uvedení do provozu. Dále obsahuje cenu 
dodavatelské dokumentace a cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

10 746R-09 Přemístění skříně DŘT kus 1,000 Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, jeho 
manipulaci na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů 
a dopravu na určené místo a následnou montáž. 
Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy 
včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

11 746R-10 Připojení do 4ks IED k telemechanice DŘT kus 2,000 Položka obsahuje: Datový přepínač/komunikační kartu 
do PLC DŘT s podporou IEC 61850/SPA bus/IEC 60870-
5-103 pro připojení IED přes optické/metalické rozhraní. 
Součástí jsou optické/metalické patchcordy do 30 m s 
mechanickou ochranou, SW doplnění PLC DŘT, 
parametrizaci a nastavení datového přepínače/PLC DŘT, 
uvedení do provozu, podružný materiál a příslušenství. 
Dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, 
oživení, vyzkoušení systému jako celku a dodavatelskou 
dokumentaci.

12 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

kus 2,000

13 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI 

kus 2,000

14 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ

HOD 64,000

15 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 48,000
16 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 16,000
17 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 

PROVOZOVATELEM
HOD 32,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, doplnění DŘT Číslo PS PS 01-05-01
Datum zpracování : 25.02.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl

Celkem za 74 Silnoproud



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Hrušovany u Brna, doplnění DDTS ŽDC Číslo PS PS 01-05-02
Datum zpracování : 25.2.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Díl: 74 Silnoproud
1 746IFBR-02 Připojení technologického systému k integračnímu 

koncentrátoru
kus 9,000 Položka obsahuje: Doplnění software InK DDTS ŽDC 

vč. licencí, I/O servery pro komunikaci s TLS včetně 
konfigurace přenosového zařízení. Součástí položky je 
provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv, 
dodání uživatelské dokumentace. Položka dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

2 746IFDR-01 Rozváděč dálkové diagnostiky kus 1,000 Položka obsahuje: Dodávku, montáž a uvedení do 
provozu skříně obsahující PLC automat s rozhraním 
Ethernet pro sběr dat a přímé ovládání TLS DDTS ŽDC 
(DEE, ZAS, OSO, …), převodníky komunikačních 
rozhraní, včetně vybavení skříně a přístrojové náplně 
rozváděče. V položce jsou zahrnuty software PLC 
včetně licencí, komunikační rozhraní pro komunikaci s 
InK. Součástí položky je provedení zkoušek, dodání 
atestů a revizních zpráv, dodání uživatelské 
dokumentace. Položka dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 746IFR-02 Komplexní zkouška systému v rozsahu připojených 
technologického systému

kus 9,000 Položka obsahuje: Cenu za odzkoušení TLS v DDTS 
ŽDC při komplexní zkoušce.

4 746IFR-06 Zřízení přenosových okruhů a konfigurace datové sítě kus 1,000 Položka obsahuje: Cenu za nastavení prvků sdělovacího 
zařízení a jednotlivých TLS za účelem zprovoznění 
datového spojení mezi TLS a InK/InS na úrovni 
LTDS/TDS.

5 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

kus 1,000

6 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI 

kus 1,000

7 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ

HOD 32,000

8 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 24,000
9 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 8,000

10 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM

HOD 16,000

Celkem za 74 Silnoproud

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, zařízení DŘT Číslo PS PS 03-05-01
Datum zpracování : 25.02.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Díl: 74 Silnoproud
1 746634 VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ 

VÝŠKY PŘES 600 MM
KUS 1,000

2 746641 PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO KUS 1,000

3 746R-03 Připojení ovladače DOÚO k telemechanice DŘT přes optické 
oddělení

kus 1,000 Položka obsahuje: Komunikační kartu s optickým 
rozhraním, nebo metalickým rozhraním RS485/Ethernet 
a media-konvertor/komunikační převodník s opticko-
metalickým rozhraním. Součástí jsou i optické 
patchkabely včetně jejich mechanických ochran 
(chráničky/ochranné lišty), jejich instalace, zatažení 
patch kabelů do chrániček a zakončení v rozvaděčích. 
Obsahuje taktéž  uživatelskou úpravu komunikačního 
SW PLC, parametrizaci, nastavení a uvedení do provozu 
nebo komplexní přenastavení stávajícího PLC. Dále 
obsahuje cenu za dodavatelskou dokumentaci a cenu za 
pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších 
nákladů.

4 746R-04 Kabelové připojení I/O do skříně DŘT přes PS metalickým 
kabelem (do 128 signálů)

kus 1,000 Položka obsahuje: Dodávku, dovoz, montáž a zapojení 
propojovacích sděl./NN kabelů včetně mechanické 
ochrany, podružného materiálu, příslušenství, dále 
obsahuje  uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou 
dokumentaci a cenu za pom. mechanismy včetně všech 
ostatních vedlejších nákladů.

5 746R-05 Dveřní kontakt signalizační s kabelem kus 1,000 Položka obsahuje: Dodávku, dovoz, montáž a zapojení 
mechanického dveřního spínače, kabelu sděl./NN 
včetně mechanické ochrany, svorek, podružného 
materiálu, příslušenství, dále obsahuje aplikační SW 
PLC, instalaci, uvedení zařízení do provozu, 
dodavatelskou dokumentaci a cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

6 746R-02 Komplexní vyzkoušení ks 1,000 Položka obsahuje: Spoluúčast na individuálním ověření 
prezentace, ovládání a archivace. Zahrnuje také účast 
na komplexních zkouškách a vystavení protokolů o 
provedených zkouškách. 

7 746R-06 Připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu 
TS/SpS

kus 1,000 Položka obsahuje: Náklady spojené s datovým 
připojením, oživením a zprovozněním přenosové cesty 
pro komunikaci podřízené telemechaniky se systémem 
DŘT na ED a pro komunikaci IED s podřízenou 
telemechanikou v objektu TS/SpS.

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, zařízení DŘT Číslo PS PS 03-05-01
Datum zpracování : 25.02.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl

8 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

kus 1,000

9 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI 

kus 1,000

10 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ

HOD 32,000

11 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 24,000
12 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 8,000
13 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 

PROVOZOVATELEM
HOD 16,000

Celkem za 74 Silnoproud



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : žst. Židlochovice, DDTS ŽDC Číslo PS PS 03-05-02
Datum zpracování : 25.02.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Díl: 74 Silnoproud
1 746IFBR-02 Připojení technologického systému k integračnímu 

koncentrátoru
kus 9,000 Položka obsahuje: Doplnění software InK DDTS ŽDC 

vč. licencí, I/O servery pro komunikaci s TLS včetně 
konfigurace přenosového zařízení. Součástí položky je 
provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv, 
dodání uživatelské dokumentace. Položka dále obsahuje 
cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních 
vedlejších nákladů.

2 746IFDR-01 Rozváděč dálkové diagnostiky kus 1,000 Položka obsahuje: Dodávku, montáž a uvedení do 
provozu skříně obsahující PLC automat s rozhraním 
Ethernet pro sběr dat a přímé ovládání TLS DDTS ŽDC 
(DEE, ZAS, OSO, …), převodníky komunikačních 
rozhraní, včetně vybavení skříně a přístrojové náplně 
rozváděče. V položce jsou zahrnuty software PLC 
včetně licencí, komunikační rozhraní pro komunikaci s 
InK. Součástí položky je provedení zkoušek, dodání 
atestů a revizních zpráv, dodání uživatelské 
dokumentace. Položka dále obsahuje cenu za pom. 
mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.

3 746IFR-02 Komplexní zkouška systému v rozsahu připojených 
technologického systému

kus 9,000 Položka obsahuje: Cenu za odzkoušení TLS v DDTS 
ŽDC při komplexní zkoušce.

4 746IFR-06 Zřízení přenosových okruhů a konfigurace datové sítě kus 1,000 Položka obsahuje: Cenu za nastavení prvků sdělovacího 
zařízení a jednotlivých TLS za účelem zprovoznění 
datového spojení mezi TLS a InK/InS na úrovni 
LTDS/TDS.

5 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

kus 1,000

6 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI 

kus 1,000

7 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ

HOD 32,000

8 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 24,000
9 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 8,000

10 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM

HOD 16,000

Celkem za 74 Silnoproud

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : ED Brno, DŘT - doplnění systému Číslo PS PS 50-05-01
Datum zpracování : 25.02.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Díl: 74 Silnoproud
1 746R-01 Doplnění objektu TS/SpS do ŘS DŘT na ED kus 3,000 Položka obsahuje: Doplnění aplikačního SW systému 

DŘT o prezentaci a ovládání technologie připojované 
prostřednictvím podřízené jednotky DŘT, parametrizaci, 
nastavení a uvedení do provozu, licence komunikačních 
ovladačů, nastavení komunikace a archivace vč. úprav 
nebo definice protokolu, návrh a realizace presentačních 
zobrazení a formulářů. Dále obsahuje cenu 
dodavatelské dokumentace a pom. mechanismů včetně 
všech ostatních vedlejších nákladů.

2 746R-02 Komplexní vyzkoušení kus 1,000 Položka obsahuje: spoluúčast na individuálním ověření 
prezentace, ovládání a archivace. Zahrnuje také účast 
na komplexních zkouškách a vystavení protokolů o 
provedených zkouškách.

3 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI 

kus 1,000

4 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH 
SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ

HOD 8,000

5 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 24,000
6 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 8,000

Celkem za 74 Silnoproud

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : ED Brno, DDTS ŽDC - doplnění systému Číslo PS PS 50-05-02
Datum zpracování : 25.02.2016 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Technická specifikace tzv. R-položek

Díl: 74 Silnoproud
1 746IFAR-01 Doplnění technologického systému do aplikačního SW 

integračního serveru
kus 36,000 Položka obsahuje: Doplnění TLS do aplikační SW InS 

DDTS ŽDC, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou 
dokumentaci, školení a individuální zkoušky.

2 746IFCR-03 Doplnění technologického systému do SW klientské aplikace kus 18,000 Položka obsahuje: Doplnění TLS do SW klientských 
aplikací (dispečerská, terminálová, …) DDTS ŽDC, 
instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou 
dokumentaci, školení a individuální zkoušky.

3 746IFCR-05 Mobilní klient včetně licencí SW kus 2,000 Položka obsahuje: Cenu za HW mobilního klienta DDTS 
ŽDC v konfiguraci min.: procesor 64-bit, 2GB operační 
paměť, 8GB HDD nebo jeho ekvivalent, rozhraní 
Ethernet 100/1000Mbps, napájení 230 V AC, příkon do 
150 W, integrovaný akumulátor s dobou provozu min. 
4h, integrovaný audio systém (reproduktory), integrovaný 
display s rozlišením HD 1080 (1920x1080) s poměrem 
stran 16:9, úhlopříčkou cca 17 palců, klávesnice a 
touchpad,. Položka dále obsahuje brašnu, licenci pro 
klienta vizualizace s protokolem ČSN EN 60870-5-104, 
instalaci OS Linux, podružný materiál a příslušenství. 
Součástí je i dovoz, manipulace, uvedení zařízení do 
provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, 
dodavatelská dokumentace, oživení a vyzkoušení 
systému jako celku.

4 746IFR-02 Komplexní zkouška systému v rozsahu připojených 
technologického systému

kus 18,000 Položka obsahuje: Cenu za odzkoušení TLS v DDTS 
ŽDC při komplexní zkoušce.

5 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI 

kus 1,000

6 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 24,000
7 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 8,000

Celkem za 74 Silnoproud

Položkový rozpočet  PS

C E N A
dodávky montáže

Součet za Díl



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice Číslo SO PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 21M DODÁVKY
1 745xxxR Jednopólový vakuový vypínač 27kV - TOS 1  ks              1,0
2 745xxxR Přístrojový transformátor proudu - TOS 2  ks              1,0
3 745xxxR Přístrojový transformátor napětí - TOS 3  ks              2,0
4 745xxxR Rozvaděč vlastní spotřeby RVS - TOS 4  ks              1,0

5 745xxxR
Ochranný odělovací transformátor 16kVA - TOS 
5  ks              1,0

6 745xxxR Rozvaděč jištění oddělovacího trafa RT - TOS 6  ks              1,0
7 745xxxR Rozvaděč měření RE - TOS 7  ks              1,0

8 745xxxR
Manipulační rozvaděč DE včetně REF 542plus - 
TOS 8 ks 1 08 745xxxR TOS 8  ks              1,0

9 745xxxR Přechodová skříň PS - TOS 9  ks              1,0
10 745xxxR Svorkovnicová skříňka MX  - TOS 10  ks              1,0

Celkem za 21M DODÁVKY

Díl: M741 ELEKTROMONTÁŽE
1 742xxxR Montáž jednopólového vypínače 27kV kus 1,0
2 742xxxR Montáž přístrojového transformátoru kus 3,0
3 742xxxR Montáž kobky 27kV kus 1,0
4 742xxxR Montáž rozvaděče vlastní spotřeby kus 1,0
5 742xxxR Montáž oddělovacího transformátoru nn/nn kus 1,0
6 742xxxR Montáž rozvaděče jištění oddělovacího trafa kus 1,0
7 742xxxR Montáž rozvaděče měření kus 1,0
8 742xxxR Montáž manipulačního rozvaděče kus 1,0
9 742xxxR Montáž přechodové skříně kus 1,0
10 742xxxR Ocelová nosná konstrukce pro přístroje do 50kg       kus 10,0

11 742xxxR Ocelová nosná konstrukce pro přístroje do 100kg     kus 10,0



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice Číslo SO PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 742xxxR  Ucpávka protipožární dvojitá                m2 1,0
13 742xxxR Kabel VN - 50/28,9 - AXEKVCEY 1x240 mm2  m              250,0   

14 742xxxR
Koncovka kabelová RWOT-25/1x150-240-L12 - 
venkovní  ks              2,0   

15 742xxxR Koncovka kabelová RWIT/1x150-240-L12 - vnitřní  ks              2,0   
16 742xxxR Silový vodič 1-CHBU 1x35 mm2  m              230,0   

17 742xxxR Ukončení vodiče 1-CHBU na středu stykových traf  ks              2,0   

742xxxR
Přípojnice na ukončení zpětných kabelů na 
stykovém trafu  ks              1,0  

18 742xxxR Spojovací vedení pasové Al tyčí 63x10 mm  m              20,0   
19 742xxxR Držák 63x10 ležatý kluzný  ks              3,0   
20 742xxxR Držák 63x10 ležatý pevný  ks              5,0   
21 742xxxR Pružná spojka pro Al 63x10 ks 2 021 742xxxR Pružná spojka pro Al 63x10  ks              2,0
22 742xxxR Podpěrka vnitřní J4-190  35kV  ks              8,0   
23 742xxxR Ukončení pasu Al 63x10 na přístrojích  ks              20,0   
24 742xxxR Zákrytové dveře z pletiva  m2            8,0   

25 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 150,0  

26 742GEB CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová m 120,0  

27 742GFB CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová m 15,0  

28 742GFC CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová m 25,0  

29 742GGB CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová m 20,0  

30 742GGC
CYKY 19 - 24 x 1,5 mm2, kabel silový izolace 
plastová m 30,0  

33 742xxxR Ukončení kabelů do 4x10 mm2  ks              32,0   
35 742xxxR Ukončení kabelů do 24x2,5 mm2  ks              4,0   



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice Číslo SO PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 742xxxR Vodič CYY 16 mm2  m              40,0   
38 742xxxR Podpěra vedení PV  42 pro FeZn 30x4 mm kus 60,0

39 742xxxR Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací kus 10,0

40 742xxxR Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou kus 3,0

41 742xxxR
Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 
pevně vč. nátěru m 60,0

42 742xxxR Podpěra vedení PV  42 pro FeZn 30x4 mm kus 40,0

43 742xxxR Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací kus 15,0

44 742xxxR Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou kus 6,0
Ovládací tlačítko nouzového zastavení kompletní

45 744HAE
Ovládací tlačítko nouzového zastavení kompletní 
1Z, 1R, červené kus 1,0

46 742xxxR Dokumentace skutečného provedení kus 1,0
47 748ABA Zkoušečka napětí VN 27kV kus 1,0
48 748ABH Zkoušečka napětí 500V kus 1,0

49 748ACA
Bezpečnostní tabulka Vysoké napětí, životu 
nebezpečno, 3010 kus 1,0

50 748ACB Bezpečnostní tabulka Pozor-pod napětím, 30121 kus 1,0

51 748ACC Bezpečnostní tabulka Pozor-zpětný proud, 30131 kus 5,0
52 748ACD Bezpečnostní tabulka Pozor-uzemněno, 30137 kus 5,0

53 748ACF
Bezpečnostní tabulka Pozor-na zařízení se pracuje, 
31931 kus 2,0

54 748ACG Bezpečnostní tabulka Jen zde pracuj, 23902 kus 3,0

55 748ACH
Bezpečnostní tabulka Nezapínej-na zařízení se 
pracuje, 14103 kus 2,0

56 748ACJ
Bezpečnostní tabulka První pomoc při úrazu 
elektřinou, 87781 kus 1,0



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice Číslo SO PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

57 748ACK
Bezpečnostní tabulka Všeobecné zásady 
bezpečnosti práce, 81811 kus 1,0

58 748ACL
Bezpečnostní tabulka Pozor-Kabel vysokého napětí-
Životu nebezpečno kus 1,0

59 748ACP
Bezpečnostní tabulka Zařízení smí obsluhovat jen 
pověřený pracovník!, 23907 kus 2,0

60 748ACQ Plakát: První pomoc [elektr] kus 2,0
61 748ACR Telefonní čísla záchr.služby kus 2,0
62 748ACS Jednopólové schéma zařízení, nástěnné kus 1,0
63 748ADA Záchranný hak dle ČSN 35 9701 kus 1,0
64 748ADB Zkratovací souprava 3f 40,5kV/15kA kus 4,0
65 748ADE Dielektrické rukavice kus 2,0
66 748ADF Dielektrická obuv kus 2,0
67 748ADG Dielektrická ochranná přilba kus 2 067 748ADG Dielektrická ochranná přilba kus 2,0
68 748ADH Dielektrický koberec, 2x1m kus 1,0
69 748ADJ Nosítka skládací kus 1,0
70 748ADK Lékárnička kus 1,0
71 748ADL Mobilní svítilna s aku a nabíječkou kus 1,0
72 748ADM Zámek pro zajištění vypnutého stavu spínače kus 1,0
73 748ADN Držák nástěnný pro ochranné pomůcky kus 1,0
74 748ADP Hasicí přístroj s CO2- 6kg kus 1,0
75 742xxxR Dokončovací práce v rozvodně do 35 kV ks 1,0

Celkem za M741 ELEKTROMONTÁŽE

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS

1 747AAA
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola 
rozvaděčů nn, silových - 1 pole kus 2,0

2 747ABA
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení 
do provozu měřicího transformátoru kus 3,0



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice Číslo SO PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 747BAC

Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 
výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 
1000 tis. Kč kus 1,0

4 747BAD

Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 
tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč kus 1,0

5 747ACD

Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - revize, 
seřízení a nastavení ochranného a ovládacího 
terminálu, včetně vystavení protokolu kus 1,0

6 747ACE
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - seřízení 
a uvedení do provozu vn vypínače do 35kV kus 1,0

7 747ECA Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV kus 2 07 747ECA Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV kus 2,0

8 747CAA

Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, 
vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, 
provizorní stav) včetně ověření spoolehlivosti z 
hlediska interoperability kus 1,0

9 Měření EMI, EMG ks 1,0

10 747EAA
Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu 
žíly do 5x25 mm2 kus 10,0

11 747EBA Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil kus 10,0

12 747GAA
Dokončovací montážní práce na elektrickém 
zařízení  kus 1,0

Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS

Díl: 741   NÁTĚRY
1 742xxxR  Kartacovani ocelovym kartacem              m2            10,0
2 742xxxR  Oprasovani                                 m2            10,0
3 742xxxR  Základní nátěr jednoslozkovy                              m2            10,0



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice Číslo SO PS 01-09-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 742xxxR  Krycí nátěr jednosložkový  m2            10,0
6 742xxxR  Barva základní S 2000/0110-sed stredni                    kg              5,0
7 742xxxR  Barva venkovní S 2013-oranžová               kg              5,0
8 742xxxR Barva venkovní S 2013/5300-zelen stredni                 kg              5,0
9 742xxxR  Barva venkovní S 2013/ - žlutá                  kg              1,0
10 742xxxR  Barva venkovní S 2013/ - černá          kg              1,0
11 742xxxR  Ředidlo S6006-synteticke                           kg              5,0

Celkem za 741  NÁTĚRY

Díl: M46  ZEMNÍ PRÁCE 

1 701AAC
Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu 
železniční stanice km 0,3

2 701ABL Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm m2 30,0
Ruční výkop sondy v zemině do tř 4 vč záhozu a

3 701BAC
Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a 
úpravy, odvozu m3 2,0

4 701CAG
Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm 
zemina do tř. 4 m 50,0

6 701CBA Hloubení a zához kabelové rýhy 700/do 900mm zem m 80,000

7 701CGA
Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 
10,5x10cm) m 120,0

8 701CGD
Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 
12cm m 80,0

9 701CGI
Korugovaná dvouplášťová chránička pro 
mechanickou ochranu vedení, fí 63mm m 25,0

10 742xxxR Zásyp kabelového žlabu přesátým pískem m3 2,0

11 701CHD Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 m2 130,0

12 701DBF
Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti 
vniknutí vody do budovy kus 4,0

Celkem za M46 ZEMNÍ PRÁCE



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice - klimatizace Číslo SO PS 01-09-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 740 VZT
1 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
2 Zpětná klapka RSKV 200 ED ks 2,00
3 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 1,00
4 Žaluz. klapka PER-200 W ks 1,00
5 Filtr kazetový s EU3 MFL 200/3 vč.vložky ks 1,00
6 Tal.vent.plast.odv./přív. IT 200/170 ks 2,00
7 SPIRO do prům.200 mm/ 20% tvar. sk.I pozink, tř.t. I bm 1,00
8 Rohož z miner.vlny-STAFLEX M 5 cm Al-fólie m2 5,00
9 Objímka 200 s gumou bm 8,00

10 Závitová tyč M 10 - 1 m bm 8,00
11 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16 0011 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16,00
12 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
13 Venkovní kondenzační jednotka Airwell GC 21 DCI ks 2,00
14

Vnitřní nástěnná jednotka Airwell STR PNX0 21 DCI, Qch=6kW ks 2,00
15 Konzole nástěnná pro venkovní jednotku ks 2,00
16 Kabelový ovladač PAR-21MAA + PAC-SH29TC-E konektor ks 2,00
17 Vedení chladiva 6/10 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, 

komunikační vedení bm 24,00

18 Vedení kondenzátu DN25 bm 12,00
19 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
20 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 2,00
21 Žaluz. klapka PER-200 W ks 2,00
22 Plechová průchodka prům.280/500 s čelními odnímatelnými kryty ks 2,00
23 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
24 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 500 ks 1,00
25 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 750 ks 2,00
26 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 1000 ks 1,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, spínací stanice - klimatizace Číslo SO PS 01-09-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Celkem za 740 VZT



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV Číslo SO PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 741 Silnoproudá technologie - dodávka
1 741xxR Rozvaděč 22kV kus 1,000
2 741xxR Trafo třífázové olejové herm. 250kVA, 22/0,4kV kus 1,000
3 741xxR Přechodová skříň PS kus 1,000
4 741xxR Skříň el. měření kus 1,000
5 741xxR Regulační a monitorovací elektroenergetické zařízení, 

sledování odběru, programové regulování odběru a přenos dat 
do centrální databáze

kus 1,000

6 741xxR Konfigurace a zprovoznění systému ovládání kus 1,000
7 741xxR Optické komponenty pro zapojení terminálů do systému kus 1,000
8 741xxR Komunikační rozhraní - převod protokolu kus 1,000
9 741xxR Zpracování schémat pomocných obvodů rozvaděče vn kus 2,000

S Celkem za 741 Silnoproudá technologie - dodávka
Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 1,000
10 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ 

UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 
40 MM

M 10,000

11 703413 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM

M 10,000

12 703522 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI 
POŽÁRU ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM

M 10,000

13 703611 ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY DO 100 MM M 10,000
14 703732 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI 

POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM
KUS 20,000

15 705200 ZAZDĚNÍ KABELOVÉ NEBO ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ KUS 1,000
16 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 2,000
17 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 

110mm
KUS 10,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV Číslo SO PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 706213 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU NAD 

110mm
KUS 2,000

19 709513 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM

T 0,300

20 709521 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PLECHU TL. DO 5 MM BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

T 0,040

21 741122 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ ODBOČNÁ SE 
SVORKOVNICÍ DO 4 MM2

KUS 2,000

22 741731 DVEŘNÍ KONTAKT KUS 2,000
23 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 120,000
24 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 2,000
25 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 12,000
26 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 4,000
27 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 4,000C0 OC OS OJO CU O Č O 6 US ,000
28 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 20,000

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody 1,000
29 742571 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) DO 70 MM2 M 40,000

30 742B21 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO 
TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2

KUS 2,000

31 742B23 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO 
TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2

KUS 1,000

32 742E11 IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO 
ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ 
ŽIL, BEZ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ DO 70 MM2

KUS 2,000

33 742E23 IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO 
ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ 
ŽIL, S OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ PŘES 150 MM2

KUS 1,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV Číslo SO PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34 742F24 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU 

IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 
M 40,000

35 742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 

M 15,000

36 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
DO 2,5 MM2

M 80,000

37 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 

M 120,000

38 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ DO 2,5 MM2

M 50,000

39 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU 
IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 

M 25,000

40 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 100,000
41 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 20,000
42 742K11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 

ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2 5 MM2
KUS 10,000

ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2
43 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V 

ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 
KUS 14,000

44 742M21 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 
SPOJKOU DO 2,5 MM2

KUS 2,000

45 742O12 OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI M 80,000
46 742O13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 20,000

47 742O14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M 30,000

48 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 50,000
49 742O16 SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN KUS 10,000
50 742Z13 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU ROHOVÉHO, 

ODBOČNÉHO, KONCOVÉHO VN VČETNĚ VEŠKERÉ 
VÝSTROJE

KUS 1,000

51 742Z21 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ VN (3X) M 80,000
52 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)
T.KM 80,000
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV Číslo SO PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody
Díl: 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení 1,000
53 744611 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A KUS 1,000
54 744612 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A KUS 2,000
55 744633 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS 2,000
56 744811 PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU 

OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A 
KUS 1,000

57 744812 PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU 
OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 A

KUS 1,000

58 744Z02 DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN KUS 2,000
59 745122 ROZVADĚČ VN - PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ SVODIČŮ 

PŘEPĚTÍ NA KABELOVÝCH KONCOVKÁCH ROZVADĚČE 
VN/3 FÁZE

KUS 1,000

VN/3 FÁZE

60 745261 SVODIČ PŘEPĚTÍ VN UN DO 25 KV KUS 3,000
61 745275 POJISTKOVÁ PATRONA VN KUS 3,000
62 745282 KOMPLETNÍ PROGRAMOVATELNÝ TERMINÁL PRO VN 

VČETNĚ SOFTWARE
KUS 1,000

63 745802 KONEKTOR PRO IZOLOVANÉ PŘIPOJENÍ VN KABELU NA 
TRASFORMÁTOR

KUS 3,000

64 745803 TLUMIČ VIBRACÍ TRANSFORMÁTORU (PODLOŽKY POD 
KOLEČKA Z ANTIVIBRAČNÍ HMOTY)

KUS 4,000

65 745804 ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU KUS 2,000
66 745127 ROZVADĚČ VN - ZÁKLADOVÝ RÁM POD 1 POLE 

ROZVADĚČE
KUS 2,000

67 745Z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU

KUS 2,000

68 745Z33 DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/NN DO 160 KVA KUS 1,000
69 745Z42 DEMONTÁŽ SLOUPOVÉ/STOŽÁROVÉ TRAFOSTANICE KUS 1,000

S Celkem za 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV Číslo SO PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS 1,000
70 747112 KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO 

RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE
KUS 1,000

71 747122 REVIZE, SEŘÍZENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU ŘÍDÍCÍ 
SKŘÍNĚ PRO VN, 1 POLE

KUS 1,000

72 747124 NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH 
PRVKŮ DO 35 KV

KUS 1,000

73 747132 UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO 
VN/NN DO 1000 KVA

KUS 1,000

74 747141 MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ 
JEDNOFÁZOVÉHO

KUS 4,000

75 747142 MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ 
TŘÍFÁZOVÉHO

KUS 2,000

76 747144 REVIZE, SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ OCHRANNÉHO A 
OVLÁDACÍHO TERMINÁLU, VČETNĚ VYSTAVENÍ 
PROTOKOLU

KUS 1,000

PROTOKOLU

77 747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN 
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000

78 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A 
VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - 
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 
TIS. KČ

KUS 2,000

79 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI 

KUS 1,000

80 747302 VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - JEDNODUCHÉ PRACOVIŠTĚ KUS 2,000
81 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 

MM2
KUS 1,000

82 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 
DO 300 MM2

KUS 2,000

83 747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 
24 ŽIL

KUS 2,000

84 747531 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 
35 KV

KUS 3,000
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV Číslo SO PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85 747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU 

PS/SO
KUS 1,000

86 747618 MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO 
ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS

KUS 1,000

87 747621 VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI 
(RIZIK) VČETNĚ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK V 
SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) 
Č.352/2009 V ROZSAHU TOHOTO SO/PS

KUS 1,000

88 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ

HOD 15,000

89 747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 10,000
90 747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 10,000
91 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 

PROVOZOVATELEM
HOD 15,000

92 747708 PROVOZ MOBILNÍHO NÁHRADNÍHO ZDROJE PŘES 32 DO 
160 KVA

HOD 50,000
160 KVA

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS
Díl: 748 Silnoproud - Ostatní 1,000
93 748111 KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A 

PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI
KUS 1,000

94 748242 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM KUS 20,000

S Celkem za 748 Silnoproud - Ostatní
Díl: 75 Slaboproud 1,000
95 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 4,000
96 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž kus 4,000
97 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,500

98 75J222 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 20 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,500

99 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 0,500
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 22/0,4kV Číslo SO PS 01-13-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
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100 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 0,500

S Celkem za 75 Slaboproud
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů 1,000
101 015220 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 

NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  KŮLY A SLOUPY 
BETONOVÉ

T 2,000

102 015230 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  TRAFO BEZ NÁPLNĚ 
PCB A ŠKODLIVIN

T 2,000

103 015270 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03  IZOLÁTORY 
PORCELÁNOVÉ

T 0,050

104 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ T 0 300104 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,300

105 015390 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  PRŮCHODKY, 
POJISTKY

T 0,050

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn Číslo SO PS 01-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
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pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
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Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

1 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 
20KM M3 1,000

2 96813 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 2,000

S Celkem za 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - 
vyjma úzkokolejek

Díl: 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ

3 61442 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU 
VÁP, VÁPCEM M2 20,000

4 62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU 
VÁP, VÁPCEM M2 20,000

S Celkem za 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ
Díl: 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

5 78445 MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ M2 40,000

S Celkem za 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

6 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 10,000

7 702521 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 
CM KUS 10,000

8 703113
KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
250 DO 400 MM

M 60,000

9 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
100 MM

M 15,000

10 703213
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
250 DO 400 MM

M 15,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn Číslo SO PS 01-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 703412
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 
MM

M 50,000

12 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,000
13 703513 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 60 MM M 20,000
14 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 10,000

15 703722 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 
MM KUS 10,000

16 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 2,500

17 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 
110mm KUS 24,000

18 706213 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU NAD 
110mm KUS 2,000

19 709512
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S T 0,200
POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM

,

20 709522 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PLECHU TL. DO 5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM T 0,200

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
Díl: 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění

21 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 70,000
22 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,000
23 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 20,000
24 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 4,000
25 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 30,000
26 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 40,000

27 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA 
POVRCH/KONSTRUKCI KUS 25,000

S Celkem za 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové 
konstrukce, uzemnění



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn Číslo SO PS 01-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

28 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
DO 2,5 MM2 M 50,000

29 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 99,000

30 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
DO 2,5 MM2 M 60,000

31 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 250,000

32 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 25 DO 50 MM2 M 300,000

33 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 150 DO 240 MM2 M 15,000

34 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 110,000
35 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 10,000

36 742K11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 12,000

37 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 34,000

38 742K13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 4,000

39 742K15 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 2,000

40 742L11 UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 14,000

41 742M11 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,000

42 742O14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M 50,000

43 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 20,000
44 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 100,000

45 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO) T.KM 60,000

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn Číslo SO PS 01-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení

48 743Z73 DEMONTÁŽ - ZAZDĚNÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO 
KABELOVÉ SKŘÍNI KUS 2,000

S Celkem za 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení
Díl: 744 Silnoproud - Rozvaděče nn

49 744111-R ROZVADĚČ RH DLE TOS KUS 1,000
50 744112-R ROZVADĚČ RZS DLE TOS KUS 1,000
51 744112-R ROZVADĚČ RLC DLE TOS KUS 1,000
52 744112-R ROZVADĚČ RVS DLE TOS KUS 1,000
53 744112-R ROZVADĚČ R-ZZ DLE TOS KUS 1,000
54 744112-R ROZVADĚČ R-SÚ DLE TOS KUS 1,000
55 744112-R ROZVADĚČ R-SDĚL. DLE TOS KUS 1,000
58 744Z02 DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN KUS 5,000,

59 744Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO) T.KM 10,000

S Celkem za 744 Silnoproud - Rozvaděče nn
Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

60 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 11,000

61 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 
1000 TIS. KČ

KUS 3,000

62 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 
VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA 
KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS 4,000

63 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000

64 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 
MM2 KUS 26,000

65 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 8,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn Číslo SO PS 01-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

66 747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 
ŽIL KUS 1,000

67 747611 MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO KUS 1,000

68 747614 MĚŘENÍ FUNKČNÍHO PROPOJENÍ VODIČE PEN S KOLEJÍ KUS 1,000

69 747615 MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE INDUKČNÍHO ODBĚRU 
STANICE KUS 1,000

70 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ HOD 200,000

71 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH 
SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 150,000

72 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 
PROVOZOVATELEM HOD 100,000

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS
Díl: 75 Slaboproud

73 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 16,000
74 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž kus 16,000

75 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,755

76 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 0,760

77 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 0,760

S Celkem za 75 Slaboproud
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

78 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 1,000

79 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 3,000

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn - klimatizace Číslo SO PS 01-07-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 740 VZT
1 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
2 Zpětná klapka RSKV 200 ED ks 2,00
3 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 1,00
4 Žaluz. klapka PER-200 W ks 1,00
5 Filtr kazetový s EU3 MFL 200/3 vč.vložky ks 1,00
6 Tal.vent.plast.odv./přív. IT 200/170 ks 2,00
7 SPIRO do prům.200 mm/ 20% tvar. sk.I pozink, tř.t. I bm 1,00
8 Rohož z miner.vlny-STAFLEX M 5 cm Al-fólie m2 5,00
9 Objímka 200 s gumou bm 8,00

10 Závitová tyč M 10 - 1 m bm 8,00
11 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16 0011 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16,00
12 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
13 Venkovní kondenzační jednotka Airwell GC 21 DCI ks 2,00
14

Vnitřní nástěnná jednotka Airwell STR PNX0 21 DCI, Qch=6kW ks 2,00
15 Konzole nástěnná pro venkovní jednotku ks 2,00
16 Kabelový ovladač PAR-21MAA + PAC-SH29TC-E konektor ks 2,00
17 Vedení chladiva 6/10 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, 

komunikační vedení bm 24,00

18 Vedení kondenzátu DN25 bm 12,00
19 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
20 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 2,00
21 Žaluz. klapka PER-200 W ks 2,00
22 Plechová průchodka prům.280/500 s čelními odnímatelnými kryty ks 2,00
23 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
24 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 500 ks 1,00
25 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 750 ks 2,00
26 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 1000 ks 1,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, rozvodna nn - klimatizace Číslo SO PS 01-07-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Celkem za 740 VZT
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Židlochovice, rozvodna nn Číslo SO PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek

1 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 
20KM M3 1,000

2 96813 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU M3 2,000

S Celkem za 96 Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - 
vyjma úzkokolejek

Díl: 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ

3 61442 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU 
VÁP, VÁPCEM M2 20,000

4 62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU 
VÁP, VÁPCEM M2 20,000

S Celkem za 6 ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ
Díl: 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

5 78445 MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ M2 40,000

S Celkem za 700 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud

6 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 10,000

7 702521 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 
CM KUS 10,000

8 703113
KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
250 DO 400 MM

M 60,000

9 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
100 MM

M 15,000

10 703213
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
250 DO 400 MM

M 15,000
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Židlochovice, rozvodna nn Číslo SO PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 703412
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ 
UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 
MM

M 50,000

12 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,000
13 703513 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 60 MM M 20,000
14 703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 10,000

15 703722 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 
MM KUS 10,000

16 706110 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA do EI 90 M2 2,500

17 706212 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 
110mm KUS 6,000

18 706213 VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU NAD 
110mm KUS 2,000

19 709512
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S T 0,100
POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM

,

20 709522 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z 
PLECHU TL. DO 5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM T 0,200

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud
Díl: 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění

21 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 70,000
22 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,000
23 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 20,000
24 741C03 POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU KUS 4,000
25 741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 30,000
26 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 40,000

27 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA 
POVRCH/KONSTRUKCI KUS 25,000

S Celkem za 741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové 
konstrukce, uzemnění



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Židlochovice, rozvodna nn Číslo SO PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody

28 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
DO 2,5 MM2 M 50,000

29 742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 99,000

30 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
DO 2,5 MM2 M 60,000

31 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 4 DO 16 MM2 M 100,000

32 742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 25 DO 50 MM2 M 50,000

33 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ 
OD 150 DO 240 MM2 M 15,000

34 742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 110,000
35 742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 10,000

36 742K11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 12,000

37 742K12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 34,000

38 742K13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 4,000

39 742K15 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI 
NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 2,000

40 742L11 UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 14,000

41 742M11 UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 2,000

42 742O14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M 50,000

43 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 20,000
44 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 100,000

45 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 
URČENÉ MÍSTO) T.KM 60,000

S Celkem za 742 Silnoproud - Silnoprudé rozvody



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Židlochovice, rozvodna nn Číslo SO PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Díl: 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení

46 743Z73 DEMONTÁŽ - ZAZDĚNÍ A ZAPRAVENÍ OTVORU PO 
KABELOVÉ SKŘÍNI KUS 2,000

S Celkem za 743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení
Díl: 744 Silnoproud - Rozvaděče nn

47 744111-R ROZVADĚČ RH DLE TOS KUS 1,000
48 744112-R ROZVADĚČ RVS DLE TOS KUS 1,000
49 744112-R ROZVADĚČ R-SDĚL. DLE TOS KUS 1,000

S Celkem za 744 Silnoproud - Rozvaděče nn
Díl: 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS

50 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 3,000
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

51 747213
, ,

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 
1000 TIS. KČ

KUS 1,000

52 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU 
OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000

53 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 
MM2 KUS 26,000

54 747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 8,000

55 747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 
ŽIL KUS 1,000

56 747614 MĚŘENÍ FUNKČNÍHO PROPOJENÍ VODIČE PEN S KOLEJÍ KUS 1,000

57 747615 MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE INDUKČNÍHO ODBĚRU 
STANICE KUS 1,000

58 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM 
ZAŘÍZENÍ HOD 100,000

S Celkem za 747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS
Díl: 75 Slaboproud

59 75IH71 Ukončení kabelu smršťovací koncovka  do 40 mm kus 16,000



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Židlochovice, rozvodna nn Číslo SO PS 03-07-01
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60 75IH7X Ukončení kabelu smršťovací koncovka  - montáž kus 16,000

61 75J212 Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm kmpár 0,755

62 75J311 Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - dodávka kmpár 0,760

63 75J31X Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž UTP - montáž kmpár 0,760

S Celkem za 75 Slaboproud
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

64 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 1,000

65 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
20 03 99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 3,000

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpadů



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Židlochovice, rozvodna nn - klimatizace Číslo SO PS 03-07-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 740 VZT
1 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
2 Zpětná klapka RSKV 200 ED ks 2,00
3 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 1,00
4 Žaluz. klapka PER-200 W ks 1,00
5 Filtr kazetový s EU3 MFL 200/3 vč.vložky ks 1,00
6 Tal.vent.plast.odv./přív. IT 200/170 ks 2,00
7 SPIRO do prům.200 mm/ 20% tvar. sk.I pozink, tř.t. I bm 1,00
8 Rohož z miner.vlny-STAFLEX M 5 cm Al-fólie m2 5,00
9 Objímka 200 s gumou bm 8,00

10 Závitová tyč M 10 - 1 m bm 8,00
11 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16 0011 Spojovací matice pro tyč M 10 bm 16,00
12 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
13 Venkovní kondenzační jednotka Airwell GC 21 DCI ks 2,00
14

Vnitřní nástěnná jednotka Airwell STR PNX0 21 DCI, Qch=6kW ks 2,00
15 Konzole nástěnná pro venkovní jednotku ks 2,00
16 Kabelový ovladač PAR-21MAA + PAC-SH29TC-E konektor ks 2,00
17 Vedení chladiva 6/10 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, 

komunikační vedení bm 24,00

18 Vedení kondenzátu DN25 bm 12,00
19 Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-dvouotáčkový ks 2,00
20 Žaluzie protidešťová PRG - 200 W ks 2,00
21 Žaluz. klapka PER-200 W ks 2,00
22 Plechová průchodka prům.280/500 s čelními odnímatelnými kryty ks 2,00
23 Spojovací a těsnící materiál bm 1,00
24 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 500 ks 1,00
25 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 750 ks 2,00
26 Nástěnný el.přímotop Dimplex typ PLX 1000 ks 1,00



FORMULÁŘ 5 b CÚ 2015
Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Židlochovice, rozvodna nn - klimatizace Číslo SO PS 03-07-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S Celkem za 740 VZT
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Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo SO PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 21M DODÁVKY
1 745xxxR Kiosková trafostanice TOV-M včetně základu kus 1,000
2 745xxxR Jednopólový pojistkový spodek 38,5kV, 2-20A kus 1,000
3 745xxxR Pojistková patrona vn   35kV, 16A kus 2,000
4 745xxxR Transformátor 25000/2x200V,  60kVA kus 1,000
5 745xxxR Rozvaděč RH kus 1,000

S Celkem za 21M DODÁVKY

Díl: 701 Zemní práce

6 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 0,050y y y ,

7 701xxxR
Výkop jámy pro osazení základu pro trafokiosek včetně podloží a 
jeho zhutnění kus 1,000

8 701ABB Sejmutí drnu m2 30,000
9 701ABI Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 10,000

10 701ABL Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm m2 15,000
11 701ADA Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kus 5,000

12 701BAA
Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, 
zemina do tř. 4 m3 3,000

13 701BBD Rozbourání betonového základu vč. konečné povrchové úpravy m3 1,000

14 701CAC Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 m 25,000

15 701CAG Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 m 30,000

16 701CFB
Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, 
tl.vrstvy 10cm m 50,000

17 701CFC
Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, 
tl.vrstvy 12cm m 30,000

18 701CGA Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) m 30,000
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Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo SO PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 701CGD Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm m 25,000
20 701CGG Výstražná fólie z PVC šířky 33cm m 25,000
21 701CHA Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm m3 20,000
22 701CHB Položení drnu m2 30,000
23 701DBD Průraz zdivem z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm kus 2,000
24 701EAA Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm m2 10,000
25 701EAB Podkladová vrstva ze štěrkopísku m2 10,000

26 701FAE Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací m3 2,000
27 701FFA Podbití pražců kus 4,000
28 701FFB Vyčištění štěrkového lože m2 10,000
29 701FFC Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění m2 15,000
30 701FFG Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu m 30,000

S Celkem za 701 Zemní práce

Díl: 702 Odvoz odpadu
31 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 5,000
32 702AB0 Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km t 5,000

S Celkem za 702 Odvoz odpadu

Díl: 742 Silnoproudé rozvody

33 742EEE
50-AXEKVCEY 1x150/35 mm2, kabel silový izolace polyetylen, 
stíněný ( bez kabelových příchytek ) m 50,000

34 742FEM
Kabelová koncovka vnitřní  pro jednožílové kabely s plastovou 
izolací, 50kV, 150 - 240 mm2 kus 1,000

35 742FEN
Kabelová koncovka venkovní  pro jednožílové kabely s plastovou 
izolací, 50kV, 150 - 240 mm2 kus 1,000

36 742FGA Napojení zpětného vodiče na kolej kolíkovým spojem kus 2,000
37 742FGB Napojení zpětného vodiče na střed styk. transformátoru kus 2,000
38 742GCC 1-CHBU 1x120 - 1x150 mm2,  kabel silový izolace pryžová m 60,000
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Položkový rozpočet  PS

Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo SO PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 742JAA
Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 kus 4,000

40 742KAC Označovací štítek na kabel kus 10,000
41 742KAF Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m m 10,000
42 745xxxR Průrazka UPO 250V kus 1,000
43 745xxxR Průrazka UPO 500V kus 1,000
44 746IDA Dveřní kontakt signalizační, kont.1/1 24V kus 2,000

45 744BBK Přípojnice Cu 1-f   2x100x10 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 2,000
S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS

46 747AAA
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, 
il ý h 1 l k 1 00046 747AAA silových - 1 pole kus 1,000

47 747ABB
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu 
transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA kus 1,000

48 747BAC
Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní 
zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč kus 1,000

49 747BAD

Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších 
i započatých 500 tis. Kč kus 1,000

50 747CAA
Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání 
průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) kus 1,000

51 747EAB
Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 
do 120 mm2 kus 2,000

52 747ECA Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV kus 1,000

53 747FAA
Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, 
malé TNS ČD kus 1,000

54 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení  hod 30,000

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS

Díl: 990 Poplatky za skládky
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ Číslo SO PS 01-13-02
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55 170504-O Výkopová zemina-odkop t 5,000
56 170508-O Štěrk z kolejiště t 2,000
57 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,020

S Celkem za 990 Poplatky za skládky
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Název stavby : "Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice" Číslo stavby
Název PS : Žst. Hrušovany u Brna, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOV Číslo SO PS 01-13-03
Datum zpracování : Datum aktualizace :
Poř. C E N A
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 21M DODÁVKY
1 745xxxR Transformátor 25000/2x230V,  160kVA kus 2,000
2 745xxxR Rozvaděč RH kus 2,000

S Celkem za 21M DODÁVKY

Díl: 701 Zemní práce

3 701AAC Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice km 0,050

4 701xxxR
Výkop jámy pro osazení základu pro trafokiosek včetně podloží a 
jeho zhutnění kus 2,000

S Celkem za 701 Zemní práce

Díl: 702 Odvoz odpadu
5 702AA0 Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km t 5,000
6 702AB0 Odvoz zeminy a štěrku - za každých dalších 5 km t 5,000

S Celkem za 702 Odvoz odpadu

Díl: 742 Silnoproudé rozvody

7 742EEE
50-AXEKVCEY 1x150/35 mm2, kabel silový izolace polyetylen, 
stíněný ( bez kabelových příchytek ) m 50,000

8 742FEM
Kabelová koncovka vnitřní  pro jednožílové kabely s plastovou 
izolací, 50kV, 150 - 240 mm2 kus 1,000

9 742FEN
Kabelová koncovka venkovní  pro jednožílové kabely s plastovou 
izolací, 50kV, 150 - 240 mm2 kus 1,000

10 742FGA Napojení zpětného vodiče na kolej kolíkovým spojem kus 2,000
11 742FGB Napojení zpětného vodiče na střed styk. transformátoru kus 2,000
12 742GCC 1-CHBU 1x120 - 1x150 mm2,  kabel silový izolace pryžová m 60,000
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13 742JAA
Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a 
zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 kus 4,000

14 742KAC Označovací štítek na kabel kus 10,000
15 742KAF Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m m 10,000
16 745xxxR Průrazka UPO 250V kus 1,000
17 745xxxR Průrazka UPO 500V kus 1,000
18 746IDA Dveřní kontakt signalizační, kont.1/1 24V kus 2,000

19 744BBK Přípojnice Cu 1-f   2x100x10 vč. podpěrných izolátorů/držáků - nn m 2,000
S Celkem za 742 Silnoproudé rozvody

Díl: 747 Zkoušky, revize a HZS

20 747AAA
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, 
il ý h 1 l k 2 00020 747AAA silových - 1 pole kus 2,000

21 747ABB
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu 
transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA kus 1,000

22 747BAC
Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní 
zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč kus 2,000

23 747BAD

Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších 
i započatých 500 tis. Kč kus 1,000

24 747CAA
Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání 
průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) kus 1,000

25 747EAB
Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 
do 120 mm2 kus 2,000

26 747ECA Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV kus 2,000

27 747FAA
Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, 
malé TNS ČD kus 1,000

28 747GAA Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení  hod 300,000

S Celkem za 747 Zkoušky, revize a HZS

Díl: 990 Poplatky za skládky
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29 170504-O Výkopová zemina-odkop t 5,000
30 170508-O Štěrk z kolejiště t 2,000
31 170411-O Zbytky kabelů, vodičů t 0,020

S Celkem za 990 Poplatky za skládky
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