

K UMÍSTĚNÍ TRVALÉHO A PŘECHODNÉHO
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ VYDÁ POLICE ČR SOUHLASÍ
PO PŘEDLOŽENÍ AKTUALIZACE DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ V KONKRÉTNÍM TERMÍNU REALIZACE
STAVBY.

UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ JE NUTNÉ
UPŘESNIT NA ZÁKLADĚ POLOHY STÁVAJÍCÍHO
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘI REALIZACI STAVBY.

VEŠKERÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY POUŽITÉ NA
PROVIZORNÍ ZNAČENÍ MUSÍ TVAREM, ROZMĚRY
A UMÍSTĚNÍM ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM ČSN, TP
A VL.

POUŽITÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE PRO VOZOVKU POŽADOVÁNO ZÁKLADNÍ VELIKOSTI, REFLEXNÍ TŘÍDY min. R1.

BUDE ZACHOVÁN JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ VE SMĚRU
ŠPIČÁK. ODOBOČENÍ ZE ŠPIČÁČKÉ UL. DO UL. 1.
MÁJE BUDE PO DOBU VÝSTAVBY V UL. 1. MÁJE
ZAKÁZÁNO

BĚHEM PROVÁDĚNÍ NEBUDE MOŽNÝ VJEZD VOZIDEL

SDĚLOVACÍ KABELY PODZEMNÍ - CETIN
SDĚLOVACÍ KABELY NADZEMNÍ - CETIN

Příloha : Dopravně – inženýrské opatření DIO	DPS
	Příloha : D.1.10.

Železná Ruda Město dešťová kanalizace