
[Prostor pro další informace]

Razítko oprávněné osoby:Orientační schéma:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Paré:Jiná ověření:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zhotovitel části/objektu:

Zhotovitel díla:

Označení investora:

Stupeň dokumentace:
Část:

Objekt: Podobjekt: Příloha:
Revize:

Správa železnic, státní organizace

Podpis: Datum:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury

Státní fond dopravní

Stavební správa západ, Diamond Point

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

_ _

S OP D P S

_

2 1 0 4D 1 1 2 2 0 1

_

X X

_ _ _

XXXX 0 1S     6     3     1     9    0     0     0     8     8

Specialista:Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Stupeň dokumentace:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Název objektu/dílči části:

Smluvní datum zpracování:

Číslo přílohy (typ/pořadí):

Zakázka:

Hlavní město Praha

PDPS

SPRÁVA
ŽELEZNIC

TOP CON SERVIS s.r.o.

Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

T: +420 284 021 740

E: topcon@topcon.cz

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Ing. L. Marek

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 

T: +420 605 229 020

E: praha@sudop.cz

Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací

haly ŽST Praha hl. n., 1. etapa - úpravy komunikace

Wilsonova - odvodnění, obnova vodotěsné izolace

[001] Čistopis po zapracování připomínek[20.10.2025]

V

 

 

Mosty, propustky a zdi

Dokumentace objektu

 

Ing. Vladimír Koníček Ing. Jakub Kara

Ing. Jakub Kara Ing. Jakub Kara

S631900088

21 282 202

D.2.1.4

SO 11-22-01

SO 11-22-01.1

1. 001

Vinohrady 1704 K1 09/2025

-

-

SO 11-22-01.2

Zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.

Most X530

Most X531

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
s.r.o.



Seznam příloh
Název stavby:

Den 20

Měsíc 10

Rok 25

Poslední 
verze

1 001 001 X

2
01.0 001 X
02.1 001 X
02.2 001 X
02.3 Stávající stav - podélný řez 001 X
02.4 Stávající stav - odvodnění komunikace 001 X
02.5 001 X
03.1 001 X
03.2 Nový stav - vzorový příčný řez 001 X
03.3 Nový stav - Vzorové příčné řezy mosty X530 a X531 001 X
03.4 Nový stav - příčné řezy 001 X
03.5 Nový stav - podélný řez 001 X
04.0 001 X
05.1 Nabetonávka vloženého pole - tvar a výztuž 001 X
05.2 Ocelová tangenciální ložiska vloženého pole 001 X
06.0 Sanace stropní desky a spádové vrstvy 001 X
07.0 Vodotěsná izolace 001 X
08.1 001 X
08.2 001 X
09.1 Lamelové mostní závěry 001 X
09.2 Podpovrchové mostní závěry 001 X
10.1 Konstrukce pro pěstování dřevin - tvar 001 X
10.2 Konstrukce pro pěstování dřevin - výztuž 001 X
11.1 Římsa na opěrné zdi navazující na most X673 001 X
11.2 Zábradlí na opěrné zdi navazující na most X673 001 X
12.1 Sanace prohlubně u severní věže Fantovy budovy 001 X
12.2 Zakrytí prohlubně u severní věže pororošty 001 X
12.3 ŽB věnec pro překotvení zábradlí u prohlubně u severní věže 001 X

13.1 001 X

13.2 001 X

13.3 001 X

13.4 001 X

13.5 001 X

14.0 Kotvení stožárů VO 001 X
15.0 Vytyčovací výkres 001 X
16.0 Postup výstavby 001 X

Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy
Stropní deska 1 - výztuž

Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy
Stropní deska 2 - výztuž

Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy
Stropní deska 3 - výztuž

Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy
Stropní deska 4 - výztuž

Bourací práce

Nový stav - půdorys

Výkresová část
Situace
Stávající stav - půdorys

Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy
Stropní desky - tvar

09/2025

Stávající stav - ležaté svody odvodnění

Odvodnění komunikace
Ležaté svody odvodnění

Stávající stav - příčné řezy, detaily

SO 11-22-01.2

Část Název přílohy

Stupeň:

Pracovní verze

Most X530

Označení (S-kód): S631900088

Revize příloh dokumentace

Technická zpráva

SO 11-22-01.1
Most X531
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