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"Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n.“, 

1. etapa – Úpravy komunikace Wilsonova-odvodnění, obnova vodotěsné 

izolace stropu NOH, nový přechod 
 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 3  

 

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění a s odvoláním na znění článku čl. 7.1, Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování 

nabídky, části 2 – Pokynů pro dodavatele zadavatel sděluje následující:  

 

Dotaz č. 41: 

Navazujeme na dotaz a odpověď č. 5, ve které zadavatel uvádí, že zveřejňuje kompletní 

projektovou dokumentaci pro stavební objekt SO 11-22-01. Při porovnání se seznamem příloh 

však zjišťujeme, že některé přílohy, na které odkazuje projektová dokumentace i soupis prací, 

nejsou její součástí. 

Pro zajištění porovnatelnosti nabídek a řádného zpracování cenové nabídky do soutěže tímto 

žádáme o doplnění a zveřejnění následujících výkresů: 

 

03.3 Nový stav - Vzorové příčné řezy mosty X530 a X531 

05.1 Nabetonávka vloženého pole - tvar a výztuž 

05.2 Ocelová tangenciální ložiska vloženého pole 

10.2 Konstrukce pro pěstování dřevin - výztuž 

11.1 Římsa na opěrné zdi navazující na most X673 

11.2 Zábradlí na opěrné zdi navazující na most X673 

12.1 Sanace prohlubně u severní věže Fantovy budovy 

12.2 Zakrytí prohlubně u severní věže pororošty 

12.3 ŽB věnec pro překotvení zábradlí u prohlubně u severní věže 

13.1 Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy Stropní desky - tvar 

13.2 Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy Stropní deska 1 - výztuž 

13.3 Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy Stropní deska 2 - výztuž 

13.4 Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy Stropní deska 3 - výztuž 

13.5 Zastropení kabelových šachet u jižní věže Fantovy budovy Stropní deska 4 - výztuž 

14.0 Kotvení stožárů VO 

 

Ve zveřejněné projektové dokumentaci jsme nenalezli výkresy pro stavební objekty SO 11-22-

01.1 Most X530 a SO 11-22-01.2 Most X531. Bude zadavatel tyto chybějící části doplňovat? 

  

Odpověď č. 41: 

Náhrada výkresů ve zveřejněné odpovědi na dotaz č. 5 neproběhla úspěšně. Zadavatel tímto 

Vysvětlením č. 3 zveřejňuje výkresy pro SO 11-22-01 a 11-23-02 s kompletními aktuálními 

verzemi vždy za celý objekt.  

 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Dokumentace označená v názvech souborů jako D.2.1.4 SO 11-22-01 Zastropení nové 

odbavovací haly ŽST Praha hl.n  je společná pro SO 11-22-01, SO 11-22-01.1 (MOST X530) a 

SO 11-22-01.2 (MOST X531). Toto je zřejmé z rozpisek a seznamů příloh. Dokumentace k SO 

11-22-01.1 a SO 11-22-01.2 je součástí kompletní dokumentace zveřejněné tímto vysvětlením 

č. 3. 

 

 

Sdělení zadavatele: 

 

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 

dokumentace č. 3 a v souladu s ust. § 99 ZZVZ odst. 2 Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek o 2 kalendářní dny, tj. z termínu 15.04.2026 na nový termín 17.04.2026.  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/.  

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka:  

Lhůta pro podání nabídek  

• Datum: 15.04.2026 nahrazeno: 17.04.2026 Čas 09:00 

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto Vysvětlením č. 3 zajistil dodržení zásad transparentnosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 ZZVZ a současně vytvořil dodavatelům 

optimální podmínky pro řádné a kvalitní zpracování nabídek. 

 

Přílohy: 

- D.2.1.4 SO 11-22-01 Zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n 

- D.2.1.4 SO 11-23-02 Opěrná zeď chodníku 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024 

Správa železnic, státní organizace 

(podepsáno elektronicky) 
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