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TECHNICKA ZPRAVA

Zakladni vSeobecné udaje:

Nézev stavby: Rekonstrukce aredlu HZS Ostrava
Misto stavby: Aredl HZS Ostrava

Stupeit dokumentace: Projekt stavby (DSP + DPS)
Datum zpracovani: Unor 2018

Zpracovatel ¢asti: ELTODO, a.s. Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha

Odpovédny projektant: Ing. Martin CiZek

Navrhl, vypracoval:  Ing. Vaclav Kovatik

Objednatel: Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, v zastoupeni: SZDC, s.o.,
Stavebni sprava vyhod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc

Vychozi podklady:
Projekt byl vypracovan na zdklad¢ téchto podkladu:
- ptipravna dokumentace z prosince 2016, zpracovatel: Jan VeliCka
- aktualizované mapové podklady,
- podklady zpracovatell IS a objektd,
- konzultace a jednani s objednatelem akce,
- normy CSN a elektrotechnické predpisy v dobé zpracovani.

Predmét projektu:
V projektu je feSen névrh venkovniho osvétleni (VO) v aredlu HZS Ostrava.

Projekt neresi:
Projekt nefesi ipravu venkovniho osvétleni vné aredlu HZS Ostrava.

Vyuziti programi technickych vypocti:
Rozte¢ mezi stozary a svitidly byly vypoctena svételnym technikem spolec¢nosti Philips.

Vypocet byl proveden dle normy:
- CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorii - Cést 2: Venkovni
pracovni prostory

Napét'ova soustava:
3+ N, 3 + PEN, AC, 50Hz, 400V/230V

Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti:
Ziakladni ochrana: izolaci a krytim,
Ochrana pii poruse: automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a pospojovanim.

Stupen dulleZitosti dodavky el. energie: dle CSN 34 1610 — stupe 3.

Ochranna pasma: ochranné pasmo kabelii 1 kV je 1 m na kazdou stranu.

Vnéjsi vlivy:
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Ve smyslu CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51ed. 3 je v prostoru realizace nového VO prostiedi
nebezpecné s vlivy prostiedi venkovniho — viz piiloha €. 5 Protokol o ur¢eni vnéjsich vlivli. Dle CSN

33 2000-4-41 ed. 2 je na zaklad€ téchto vn&jSich vlivl stanovena mez trvalého dotykového napéti Udl
= 50V. Danému prostiedi bude odpovidat kryti pouzitych el. zafizeni.

Ochrana proti zkratu a pretiZeni:
Bude provedena v jednotlivych stozdrech VO, kabelovych skiinich a pilifi sklenénymi pojistkami
svitidel a na vyvodech jistiCi ze stavajiciho zachovaného piezbrojeného rozvadéce RO SEE.

Uzemiiovaci soustava:

Vsechny osvétlovaci stozary, kabelové skiiné a pilit VO budou pfipojeny k zemnicimu pasku 2x FeZn
30x4mm vedeného v soub&hu s pfipojovacimi kabely na dné¢ vykopl a v samostatnych vykopech.
Vzhledem ke zjisténé velké rezistivité piady budou pasky uloZeny nastojato na 10 cm vrstvu Bentonitu
a zasypany vrstvou Bentonitu 10 cm nad pasky. Pasky budou uloZeny min. 10 cm pod piskovym
lozem pro kabely (v piipadé¢ obetonovanych chranicek 10 cm pod beton). Uzemnéni VO bude
propojeno s uzemnénim SO 11 Novy Kabelovod. Spojovéani zemnicich péaskii v zemi bude provedeno
provafenim, které bude oSetfeno antikoroznim nétérem. Zemni odpor nesmi piekrocit hodnotu 10 Q.
Zemnici pasky budou v kabelovych skiinich a pilifi VO zakonceny na ptipojnicich PE. Z ptipojnic
budou vyvedeny zelenozluté vodice CY 6mm? a piipoji se k ocelovym vyloznikiim svitidel. Stozary
VO budou pfipojeny piimo k zemnicim paskam.

Pfi vyvedeni uzemnovacich paski ze zemé& do stozarii, kabelovych skiini a pilite VO musi byt
provedena antikorozni uprava v pfechodu mezi zeminou a atmosférou, a to 100 mm v zemi a 200 mm
v atmosféie. Konce zemnicich paski budou oznaceny zelenoZlutymi pruhy.

Pozadovanou vzdalenost uzemnovacich paski 2 m od slaboproudych kabeli nelze dodrzet
z prostorovych diivodd, ale je provedena jako maximalné mozna.

Energeticka bilance:

Elektricky pfikon (Pi) nové soustavy VO ¢ini cca 1,0kW. Piikon stavajici soustavy zachované
soustavy VO ¢ini cca 1,0kW. Celkova potieba el. piikonu cca 2kW bude kryta ze stavajiciho
zachovaného piezbrojeného rozvadéte RO SEE na fasiadé budovy elektrodispetinku SZDC SEE
Ostrava.

Demontaz:

Demontovany budou stozary VO osvétlujici prostor vozovky aredlu HZS Ostrava vcetné svitidel,
elektrovyzbroji, zakladi a pfisluSnych pfipojovacich kabell. V piipadé, Ze bude stivajici
elektrovyzbroj ve stavajicim zachovaném stoZaru typu JZ a kabel ke svitidlu nevyhovujici, budou
nahrazeny novym zafizenim. Ze stavajictho zachovaného piezbrojeného rozvadéce venkovniho
osvétleni RO SEE budou odpojeny stavajici kabely VO typu AYKY. V ptipad€ technickych obtizi a
v piipadé, Ze by demontdz zakladl a kabelli ohrozila stavajici podzemni inZenyrské sit¢, zistanou
v zemi jako mrtvé.

Pfi realizaci stavby vznikne odpad dvojiho druhu. Materiil z demontovaného zatizeni VO a odpad z
vykopii. Likvidaci odpadii zajisti dodavatel stavby dle smérnic SZDC ¢&. 42 a 96. Postup demontaZze, tj.
termin demontaZe kabeldZe, navrhne mont4Zni organizace podle zdsad organizace vystavby (ZOV) a
potvrdi jej spravce VO.

Pozemky dotéené stavbou VO:
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KATASTRALNI CISLO
UZEMI POZEMKU
Pfivoz 650/59
Pfivoz st. 1531
Pfivoz 450/1

Navrhovany novy stav, technické reSeni:

Dodavatel musi zajistit pti predani stavenisté splnéni podminek spravcii inZenyrskych siti obsazenych
v jejich vyjadienich. Nesmi zah4jit vykopové prace pied vytyCenim a ovéfenim stavu zafizeni zéstupci
piislunych spravct inZ. siti. Mezi viemi podzemnimi vedenimi je nutno dodrZet vzdalenosti dle CSN
736005, CSN 33 2000-5-52 ed.2 a podminky spravce VO. Vytyéeni umisténi stoZari resp. svitidel VO
na fasddach objektii a vykopl pro kabely bude fadné zaznamenéano ve stavebnim deniku a bude po
celou dobu stavby udrzovano. VSechny vykopové prace musi byt provadény rucné bez pouZiti
mechanizace.

Aredlova komunikace vcetné ploch parkovist’ bude osvétlena pomoci atypicky, Zarove, oboustranné
pozinkovanych, ocelovych, vetknutych, sklopnych stozari vyrobce napf. Abatec o jmenovité vySce
10m a svitidly pfisazenymi k fasddam objektli pomoci Zarové, oboustranné, pozinkovanych vyloznika
s vyloZzenim 0,3m. Svitidla na objektech budou umisténa ve vySkich cca 5,0m a 10,0m dle dispozic
jednotlivych objektli — viz vykresy €. 13 a 14 s pohledy na objekty. Svitidla na stozarech budou
namontovana na vrcholy stozarii bez vyloZniki kromé& stozaru C-1, na kterém bude osazen
dvouramenny vyloznik o vyloZeni 0,5m. Pozice stozart a svitidel budou rozmistény dle okétovaného
situa¢niho vykresu. K osvétleni aredlu budou pouzita LED svitidla ve tfid¢ izolace II. napt. Philips
Luma Micro, 30 LED, 40 LED, BGP 621 T 25 DX10, DM50, 4000K o svételném toku 5000Im,
7000lm, 8500Im a piikonu 34W, 44W, 55W a Luma 1, 60LED, BGP 623 T25 DX10, 4000K o
svételném toku 16500lm a ptikonu 110W. Detailni popis je uveden ve vykresu ¢. 7 Situace — nové
VO.

Do zékladii vetknutych stoZarii budou zabetonovany pouzdra véetné chranicek pro kabely. Rozméry
betonovych zakladd budou 1,0m x 1,0m x 1,7m ( § x v x h). Betonové zaklady budou provedeny dle
ptilohy €. 3 Vzorovy fez zdkladem sklopného stozaru. V piipadé€, Ze bude vybran jiny vyrobce
sklopnych stozarti, musi byt rozméry zakladi upraveny dle tohoto vyrobce. Spodni ¢ast vetknutych
pozinkovanych stozari VO bude pifed jejich montdZi opatfena ochrannym nétérem - asfaltovym
lakem. Presné umisténi zdkladG stoZari a kabeli musi byt pfizplisobeno stavajicim/novym
inZenyrskym sitim a jejich ochrannym pasmiim.

Svitidla na objektu SO 01 budou pfipojena z kabelovych skiini KS1 a KS2 s vnitini elektrovyzbroji.
Kolem téchto kabelovych skiini zasazenych do fasddy objektd, resp. zateplovacitho materidlu
(polystyrenu) bude instalovana nehoftlava, tepeln¢ izola¢ni deska sily min. 10 mm tfidy reakce na oheni
Al.

Kabely zasekané do fasady objektu, resp. zateplovaciho materidlu budou uloZeny v nehotlavych
chranickach @ 50mm a 30mm s tfidou reakci na ohent Al.

Svitidla na fasadé objektu SO 02 GardZze pozarni techniky (typu F) budou pfipojena z pilite
venkovniho osvétleni pfisazeného k fasad¢ objektu kabely typu CYKY-O 2x2,5mm? se zelenozlutym
zemnicim vodi¢em CY 6mm? uloZenych v trasich vnitinich rozvoda silnoproudu a doplnénych
pancéfovych trubkach @ 20mm.

Cislovani novych svitidel a stozara VO, které fesi tento projekt, je pouze orientaéni. Cislovani bude
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provedeno podle predpisu SZDC E11 Osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC.

V novych stozarech VO, kabelovych skiinich, pilifi bude osazena standardni elektrovyzbroj 1,5-35 a
sklenénd pojistka/y 6A pro jiSténi svitidla/el. Propojeni pojistek a svitidel na stoZzérech bude
provedeno kabely typu CYKY-O 2x2,5mm? vedenymi voln€ uvniti stoZard. Propojeni pojistek a
svitidel na fasadé¢ bude provedeno kabely typu CYKY-O 2x2,5mm? se zelenoZlutym zemnicim
vodicem CY 6mm? zasekanymi do fasady, resp. zateplovaciho materidlu objektd v nehotlavych
chranickach @ 50mm a @ 30mm s tiidou reakci na ohen Al.

Nové venkovni osvétleni bude ovladano stdvajicim soumrakovym spinacem.

Kabelové rozvody venkovniho osvétleni budou pfipojeny ze stavajicitho zachovaného piezbrojeného
rozvadéée RO SEE na objektu elektrodispe¢inku SZDC SEE Ostrava. V rozvadééi bude provedena
pfiprava na meéfeni VO. Kabely budou protazeny skrz stavajici chranicky. V ptipadé jejich
nepriichodnosti budou zaloZeny nové a povrch fasady objektu bude obnoven do pivodniho stavu.
Pozice stozari VO a vjezdové/vyjezdové brany a zdvora budou vzijemné zkoordinovany. Déle bude
provedena koordinace stozari VO s dotéenymi stavebnimi objekty a se stdvajicimi/novymi
inZenyrskymi sitémi.

Osvétlovaci stozary zasahujici do volného schiidného a manipulaéniho prostoru musi mit
bezpeénostni oznadeni. Bezpe¢nostni oznadeni se provadi Zlutymi a éernymi pruhy ve smyslu CSN 37
5199 Zm¢éna b.

Nové kabely, piipojujici novou osvétlovaci soustavu VO, budou uloZeny v chrani¢kach ve vykopech
provedenych dle vzorovych fezli, ve fasadach objekti a v novém navrhovaném multikanalu — feSeno
v SO 11 Novy kabelovod. Nové napéjeci kabely jsou navrzeny s ohledem na impedanci vypinaci
smycky, povoleny ubytek napéti a zvyklosti pro navrhovani soustav VO a budou typu CYKY-J
4x16mm?, CYKY-O 4x16mm?, resp. CYKY-O 2x2,5mm?. Viechny jednotlivé dil¢i kabely budou ve
stozarech, kabelovych skiinich, pilifi a stavajicim zachovaném piezbrojeném rozvadéi RO SEE
oznaceny S$titky s popisem. Vykopy v chodniku a trdvniku budou rozmérti 35x50cm (min. kryti kabeli
35cm). Kabely budou ve vykopech uloZeny v chrani¢ce @ 50 mm, v piskovém loZi, shora zakryty
betonovymi deskami, cihlami nebo kabelovymi krycimi deskami z PVC a zasypany pivodni zeminou
vykopt, kterd bude zhutnéna pted definitivni upravou povrchu terént. Kabely v mistech vozovky a
vjezdli budou uloZeny v chrani¢ce @ 50 mm a v obetonované chrani¢ce @ 110 mm ve vykopech
rozmért 50x120cm. Konce vSech chranic¢ek a prechody mezi chranickami budou po zatazeni kabell
zapénény polyuretanovou hmotou. Jako zasypovy materidl je mozné pouZit piirodni neupravenou
zeminu (pokud svymi vlastnostmi vyhovuje poZadavkim piisluinych CSN), vytéZenou z ryhy nebo
vykopu. Zahoz vykopl musi byt provadén po vrstvach 200 — 300 mm tlustych a kazd4 vrstva musi byt
fadné zhutnéna. V piipadé€, Ze by prekopy vozovky znesnadnily neomezeny prijezd poZarnich vozidel
danou lokalitou, budou pfechody kabelt ptes vozovku provedeny protlakem s min. krytim kabell
1,0m.

V ptipadé, Ze stavajici/nové silové kabely a sdélovaci kabely budou v kontaktu se zaklady novych
stozart, budou do zdkladt zaloZeny betonové TK1 Zlaby nebo délené chranicky @ 110mm na jejich
ochranu.

V mistech soub¢&hu nebo kiiZeni s teplarenskym zafizenim budou kabely v chranickach navic zaloZzeny
do betonovych TK1 zlabt.

Z nové soustavy venkovniho osvétleni budou pfipojeny stivajici zachované stozary VO v prostoru
kolejisté, které jsou nyni napdjeny z aredlu HZS Ostrava. V piipadé€, Ze bude stavajici elektrovyzbroj
ve stavajicim zachovaném stozaru typu JZ a kabel ke svitidlu nevyhovujici, budou nahrazeny novym
zafizenim.
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Dotcené povrchy (chodnik, trdvnik, vozovka) budou obnoveny do plivodniho stavu. V mistech
zasekani kabeltl do fasady objektu, resp. zatepleni bude provedena obnova povrchu do ptvodniho
stavu. Obnova vSech povrchtl je soucasti pfislusnych stavebnich objekti kromé ¢asti, které zasahuji za
hranici stavebnich tprav a povrchu travniku v celém aredlu HZS Ostrava.

Soustava nového VO je v kontaktu se stavajici sledovanou zeleni. Opatieni na ochranu zelené¢ musi
byt provedeno dle CSN DIN 839061, v souladu s vyjadienim OZP. Sledovand zeleti musi byt
udrZovana tak, aby ani po jejim vzristu nebyly koruny stromi v kolizi se svitidly VO.

VSechny osvétlovaci stozary, kabelové skiiné a pilif VO budou pfipojeny k zemnicimu pasku 2x FeZn
30x4mm vedeného v soubchu s pfipojovacimi kabely na dné vykopd a v samostatnych vykopech.
Vzhledem ke zjisténé velké rezistivité piidy budou pasky uloZeny nastojato na 10 cm vrstvu Bentonitu
a zasypany vrstvou Bentonitu 10 cm nad pasky. Pasky budou uloZzeny min. 10 cm pod piskovym
lozem pro kabely (v pfipadé obetonovanych chrani¢ek 10 cm pod beton). Uzemnéni VO bude
propojeno s uzemnénim SO 11 Novy Kabelovod. Spojovéani zemnicich péaskii v zemi bude provedeno
provafenim, které bude oSetfeno antikoroznim nétérem. Zemni odpor nesmi piekrocit hodnotu 10 Q.
Zemnici pasky budou v kabelovych skiinich a pilifi VO zakonceny na piipojnicich PE. Z pfipojnic
budou vyvedeny zelenozluté vodi¢e CY 6mm? a piipoji se k ocelovym vyloZnikim svitidel. Stozary
VO budou pfipojeny piimo k zemnicim paskiim.

Pti vyvedeni uzemmovacich paskii ze zem¢ do stozarti, kabelovych skiini a pilitfe VO musi byt
provedena antikorozni uprava v pfechodu mezi zeminou a atmosférou, a to 100 mm v zemi a 200 mm
v atmosféie. Konce zemnicich paski budou oznaceny zelenoZlutymi pruhy.

Pozadovanou vzdalenost uzemmovacich paski 2 m od slaboproudych kabelii nelze dodrzet z
prostorovych diivodd, ale je provedena jako maximalné moZna.

Pti stavebni Cinnosti souvisejici s realizaci nového VO, dle tohoto projektu, budou dodrZeny
hygienické limity hluku dané v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Dojde-li béhem vykopovych praci k ndlezu (napt. archeologickému), ktery vytvoii svym charakterem
prekdzku pro plynuly pribéh praci, a jejiZz ptekonani si vyzad4d vykony nad rdmec objednanych
projek¢énich a montaZnich praci, bude tento pfipad feSen investorem individualné.

Tabulka kabelii:
Cislo odkud kam typ kabelu délka
kabelu: kabelu (m)
WLO0O01 Rozvadé¢ RO SEE Stavajici stozar JZ-1 1-CYKY-J 4x16 260
WLO001.1 Stavajici stozar JZ-1 Stavajici stozar JZ-2 Stavajici kabel -
WL001.2 Stavajici stozar JZ-2 Stavajici stozar JZ-3 Stavajici kabel -
WLO001.3* Stavajici stozar JZ-1* | Stavajici svitidlo JZ-1* Stéavajici kabel* -
WL001.4 Stavajici stozar JZ-2 | Stavajici svitidlo JZ-2 Stéavajici kabel -
WL001.5 Stavajici stozar JZ-3 | Stavajici svitidlo JZ-3 Stéavajici kabel -
WL002 Rozvadé¢ RO SEE Stozar B-1 1-CYKY-O 4x16 75
WL002.1 Stozar B-1 Stozar A-1 1-CYKY-O 4x16 65
WL002.2 Stozar A-1 Stozar A-2 1-CYKY-O 4x16 50
WL002.3 Stozar A-2 Stozar C-1 1-CYKY-O 4x16 55
WL002.4 Stozar C-1 Stozar B-2 1-CYKY-O 4x16 75
WL002.5 Stozar B-2 Stozar B-3 1-CYKY-0 4x16 55
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WL002.6 Stozér B-3 Stozér B-4 1-CYKY-O 4x16 55
WL002.7 Stozéar B-2 KSI 1-CYKY-O 4x16 100
WL002.8 KS1 KS2 1-CYKY-O 4x16 55
WL002.9 KS2 Pilit VO 1-CYKY-O 4x16 85
WL002.10 KS1 Stozar G-1 1-CYKY-O 4x16 85
WL002.11 Stozéar B-1 Svitidlo B-1 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.12 Stozar A-1 Svitidlo A-1 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.13 Stozéar A-2 Svitidlo A-2 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.14 Stozér C-1 Svitidlo C-1 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.15 Stozar C-1 Svitidlo D-1 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.16 Stozéar B-2 Svitidlo B-2 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.17 Stozéar B-3 Svitidlo B-3 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.18 Stozar B-4 Svitidlo B-4 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.19 KS1 Svitidlo E-1 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.20 KS2 Svitidlo E-2 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.21 Stozéar G-1 Svitidlo G-1 1-CYKY-O 2x2,5 17
WL002.22%* Pilit VO** Svitidlo F-1** 1-CYKY-O 2x2,5** 10**
WL002.23%* Pilit VO** Svitidlo F-2#* 1-CYKY-O 2x2,5%* 30%*

Poznamky k tabulce kabelu:

* _ V ptipadé, Ze bude stavajici elektrovyzbroj ve stavajicim zachovaném stozaru typu JZ a kabel ke
svitidlu nevyhovujici, budou nahrazeny novym zatizenim.

*#% - Svitidla na fasdd¢€ objektu SO 02 Gardze pozarni techniky (typu F) budou piipojena z pilite
venkovniho osvétleni pfisazeného k fasade objektu kabely typu CYKY-O 2x2,5mm? se zelenozlutym
zemnicim vodi¢em CY 6mm? uloZenych v trasich vnitinich rozvoda silnoproudu a doplnénych
pancéfovych trubkich @ 20mm.

Vliv stavby na Zivotni prostredi:
Stavba VO bude mit vliv na Zivotni prostiedi pouze po dobu vystavby a to zejména kvili zvySené
prasnosti a hlu¢nosti v piipadn€ pouzité techniky. Tento vliv bude pouze docasny do dokonceni
stavby. Po dobu vystavby bude nutné postupovat zejména v souladu s predpisy:

- z hlediska ochrany ovzdusi dle zdkona ¢. 201/2012 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi,

- z hlediska odpadového hospodarstvi dle zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist,

- z hlediska ochrany pfiirody a krajiny dle zadkona ¢. 123/2017 Sb. ve znéni pozdéjSich piedpisu.

Béhem vykopovych praci bude stavenisté a ptilehlé okoli udrZovano v Cistém stavu a bude omezen
unik prachovych ¢astic do okoli.

Udriba zafizeni:

Udrzba el. zafizeni, kterou fesi tento projekt, bude standardni pro zafizeni nn VO. Provadét se bude
pomoci mechanickych plosin a mechanického sklopného zafizeni dle pokynti a planu ddrzby
provozovatele. Na prislusném el. zafizeni museji byt pravidelné provadény revize podle ¢asového
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harmonogramu provozovatele.

Postup montaze, komplexni zkousky:
Postup montaZze a zplisob provedeni komplexnich zkousek a dobu jejich trvani ur¢i dodavatel.

Zasady organice vystavby:

Plan pro koordinatora BOZP

Pro tuto ¢ast dokumentace se samostatn¢ nezajiStuje. Bude zajiStén hlavni pro celou stavbu
,,Rekonstrukce HZS Ostrava“.

Pred zajiSténim vykopovych praci je potfeba vyty€it podzemni inZenyrské sité. Pfi pokladce novych
kabell je tfeba postupovat opatrné a respektovat zjiSténi prubéhu inZenyrskych siti. Je nutno zajistit,
aby pii provadéni stavby byly dodrzovany piedpisy a normy CSN, piislu$na vladni nafizeni a to
predevsim ta, kterd se tykaji bezpeCnosti a ochrany zdravi pii préaci (zajisténi vykopu proti padu osob
do vykopt, identifikace kabell, prace vykonavané v ochr. pdsmech energetickych vedeni).

Zhotovitel se zavaZe, 7e bude respektovat metodiku SZDC. Zajisténi pracoviité bude provadéno
osobami povéienymi osobou odpovédnou za elektrické zatizeni. Vedouci praci na pracovisti musi mit
odbornou zkousku zpiisobilosti ve smyslu piedpisu SZDC Zam1.

Pfi soub&hu stavebnich praci dvou a vice dodavatell musi byt pied zahiajenim stavebni Cinnosti
druhého a dalSich dodavatelti stanovena koordinace stavebni ¢innosti se zfetelem k zajisténi BOZP a
pozarni ochrany.

Stozary a svitidla VO budou situovany dle okoétované situace v koordinaci s ostatnimi stavebnimi
objekty a provoznimi soubory.

Pfi realizaci stavby je nutné dodrZovat vSechny bezpeCnostni normy a ptedpisy, které se tykaji
pfedev§im priace na zafizenich NN a podminky, které jsou podrobné¢ vypsany
v jednotlivych vyjidienich — viz dokladov4 ¢ast.

V tomto smyslu je nutno dodrzZet piedevSim tyto podminky:

* Pred zahdjenim praci pfizvat spravce zafizeni dotéenych stavbou, aby ovéfil zafizeni, zajistil
vyty¢eni svého zafizeni a udal podminky v prostoru zafizeni. Pfi nutnosti vyluky zafizeni jsou
soucasti prejimky stavenisté podminky, terminy a osoby, které vyluku zabezpeci.

» Elektricka zatizeni musi byt fadn¢ zajiSténa a odzkouSen beznapétovy stav.

*  Kromé¢ zajisténi bezpec¢nosti pied drazem elektrickym proudem musi byt zajiStény vSeobecné
bezpecnostni podminky price a to zejména pii vykopovych pracich.

*  Pfi viech pracich musi byt navic postupovéano podle podnikovych norem SZDC.

Déle musi byt provedena opatieni k zabranéni trazu padem do vykopl. To se tykd nejen tcastnikli
vystavby, ale i béZnych chodc.

Bezpecnost prace

Pfi montaZi, provozu a uZivani stavby musi byt respektovany platné pravni piedpisy, vyhlasky a
normy CSN k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, které se tykaji projektované stavby.

Zhotovitel zajisti, aby pii stavebnich pracich na zatfizenich v obvodu drahy byly dodrZzovany smérnice
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SZDC o bezpeénosti a ochran& zdravi pii praci v Zelezni¢ni dopravé SZDC Bpl.

Ptehled platné legislativy:
projekt je zpracovan dle nasledujicich pravnich pfedpist, zdkonti a vyhlasek v platném znéni:

Drazni platné normy pro navrh tohoto SO:

Piedpis SZDC E11 pro osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC

Ostatni platné normy pouZité pro navrh tohoto PS:

CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorit - Cast 2: Venkovni
pracovni prostory

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace budov - Cést 1: Rozsah platnosti, i¢el a zakladni
hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochrannd opatieni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana ptfed trazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 El. piedpisy- El. zafizeni-¢ast 4:Bezpeénost-Kapitola 42: Ochrana
pfed ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, ¢ast4: Bezpe&nost-
kapitola 43: Ochrana proti nadproudim

CSN 33 2000-4-46 ed.2 O1 El. predpisy-El.zafizeni-¢ast 4:Bezpecnost-Kapitola
46:0dpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-473 Z1 O1 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, ¢ast4: Bezpeénost-
kapitola 47: PouZiti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti, Oddil 470: VSeobecné,
0ddil 473: Opatieni k ochrané proti nadproudiim

CSN EN 50124-1 O1+A1+A2 Drazni zaiizeni - Koordinace izolace - Cast 1: Zakladn{
pozadavky - Vzdusné vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka
zafizeni

CSN EN 50124-2 O1Dréa7ni zafizeni - Koordinace izolace - Cést 2: Piepéti a ochrana pied
pfepétim

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z1Elektrotechnické ptedpisy, Elektricka zafizeni, ¢st 5: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni, kapitola 51: VSeobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické piedpisy, Elektrick4 zafizeni, ¢4st 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni, kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 2 Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni, ochranné vodice a vodice ochranného pospojovani

CSN 33 2000-5-56 ed. 2 Z1 Z2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-56: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Zatizeni pro bezpe€nostni tcely

CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Z1 Elektrické instalace budov - Cést 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN 33 2000-5-534 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovéani, spindni a fizeni - Oddil 534: Piepétova ochranna zafizeni
CSN EN 60038 Jmenovit4 napéti CENELEC
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» CSN EN 50522 Uzemiiovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV

« CSNEN 61936-1 O1 Al Elektrické instalace nad AC 1 kV - Cst 1: V3eobecnd pravidla

» (SN 33 0122 Opr.1 Pokyn na pouZivani evropské normy EN 50160

+ (SN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. Ptipojovani elektrickych piistrojii a spotiebici

+ (SN 33 3060 Elektrotechnické piedpisy. Ochrana elektrickych zaiizeni pied prepétim

» (SN 33 3265 Elektrotechnické predpisy. Méfeni elektrickych veli¢in v dozornach vyroben a
rozvodi elektfiny

« (SN 333320 Z1 Elektrotechnické piedpisy. Elektrické piipojky

» (SN 343085 ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Piedpisy pro zachdzeni s elektrickym
zafizenim pfi poZarech a zatopach

» (SN 73 6005 Z4 Prostorové uspotadant siti technického vybaveni

» (SN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

« (SN EN 12613 Oznacovaci vystrazné folie z plastil pro kabely a potrubi uloZené v zemi

» (SN EN 50274 Z1 Rozvadéee nn — Ochrana pied tirazem elektrickym proudem — Ochrana
pfed nedmyslnym piimym dotykem nebezpecnych Zivych ¢asti

« (SN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejnych
distribucnich siti

« (SN IEC 60050-826 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik — &ast 826: Elektrické instalace

« (SN EN 61439-1 ed. 2 Rozvadéde nizkého napéti - Cast 1: Vieobecna ustanoveni

» (SN EN 60439-3 Rozvadéce nn. Cast 3: Zvlastni poZadavky pro rozvadéce nn uréené
k instalaci do mist pfistupnych laické obsluze. Rozvodnice

» CSN EN 60439-5 ed. 2 Rozvadée nn. Cést 5: Zvlastni pozadavky pro rozvadéce uréené pro
venkovni instalaci na vefejnych mistech. Kabelové rozvodné skiin€ pro rozvod energie v sitich

« (SN EN 61140 ed. 2 Ochrana pied tirazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

« TNZ 37 5715 Silova kabelova vedeni celostatnich drah

« (SN 37 6605 ed. 2 Pfipojovani elektrickych zaiizeni celostatnich a regionalnich drah a vledek
na elektricky rozvod

« (SN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cast 1: Obecné principy

+ CSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cést 2: Rizen{ rizika

» CSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cast 3: Hmotné §kody na stavbach a ohroZeni
Zivota

» (SN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

+ Korozni priizkum — Ostrava — Rekonstrukce aredlu HZS SZDC ze dne listopad 2015

+ (SN 34 1610 Elektrotechnické predpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v priimyslovych
provozovnich

» TNIIEC/TR 61200-52 Pokyny pro elektrické instalace - Cést 52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektrické vedeni

« (SN EN 60529 A1 A2 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)

» (SN 33 0360 ed. 2 Mista piipojeni ochrannych vodi¢ii na elektrickych predmétech

* TKP - kap. 26 Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah — 26: Osvétleni, rozvody
NN vcetné dalkového ovladani, EOV, stoZarové transformovny vn/nn
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» TKP — kap. 29 Technické kvalitativni podminky staveb CD - Kapitola 29: Silnoprouda
technologicka zatizeni

» TKP — kap. 30 Technické kvalitativni podminky staveb CD - Kapitola 30: Silnoproudé
rozvody VN a soustava 6kV

e Smérnice GR SZDC, s.o0. ¢.11/2006, zména &.1 z 05/2010

*  Smérmice GR SZDC, s.o. &.16/2005

e Smérnice GR SZDC, s.0. ¢.20/2005

e 100/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizent a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizenf)

e 177/1995 Sb. Vyhlaska v aktudlnim znéni (243/1996; 346/2000; 413/2001; 577/2004) —
stavebni a technicky fad drah

*  266/1994 Sb. Zékon o drahach

« S7ZDC Bpl Piedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci

e 22/1997 Sb. Zakon o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych
zakont ve znéni zakont ¢. 71/2000 Sb., ¢. 102/2001 Sb., €. 205/2002 Sb., €. 226/2003 Sb., €.
277/2003 Sb., €. 186/2006 Sb., €. 229/2006 Sb., ¢. 481/2008 Sb., €. 490/2009 Sb. a ¢.
155/2010 Sb.; €. 34/2011 Sb.; €. 100/2013 Sb. a ¢. 64/2014 Sb.)

* 406/2000 Sb. Zakon o hospodateni energii ve znéni zakont ¢. 359/2003 Sb., ¢. 694/2004 Sb.,
¢. 180/2005 Sb., ¢. 177/2006 Sb., €. 186/2006 Sb., €. 214/2006 Sb., ¢. 574/2006 Sb., €.
393/2007 Sb., ¢. 124/2008 Sb. a ¢. 223/2009 Sb.; ¢. 299/2011 Sb., ¢. 53/2012 Sb., ¢. 165/2012
Sb., €. 318/2012 Sb. a €. 310/2013 Sb.

*  458/2000 Sb. Zakon o podminkach podnikéani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné n€kterych zdkoni (energeticky zdkon) ve znéni zakont ¢. 151/2002 Sb.,
¢. 262/2002 Sb., €. 278/2003 Sb., €. 356/2003 Sb., €. 670/2004 Sb., ¢. 186/2006 Sb., €.
342/2006 Sb., ¢. 296/2007 Sb., €. 124/2008 Sb., ¢. 158/2009 Sb., ¢. 223/2009 Sb., €. 227/2009
Sb. a €. 155/2010 Sb., €. 299/2011 Sb., ¢. 53/2012 Sb., €. 165/2012 Sb., ¢. 318/2012 Sb. a ¢.
310/2013 Sb.

* 17/2003 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na elektricka zatizeni
nizkého napéti

e 540/2005 Sb. Vyhlaska o kvalité¢ dodévek elektiiny a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice
ve znéni vyhlasky ¢. 41/2010 Sb.

* 51/2006 Sb. Vyhlaska o podminkach pfipojeni k elektriza¢ni soustave; ve znéni vyhlasek €.
81/2010 Sb. a €. 82/2011 Sb.

* 183/2006 Sb. Zakon, Zakon o izemnim planovani a stavebnim tadu v aktudlnim znéni (C.
68/2007 Sb., ¢. 191/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., €. 227/2009 Sb., ¢. 345/2009 Sb. a ¢. 379/2009
Sb., €. 424/2010 Sb., €. 420/2011 Sb., €. 142/2012 Sb., ¢. 167/2012 Sb., €. 350/2012 Sb. a ¢.
257/2013 Sb.)

* 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb; ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.

* 526/2006 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech
stavebniho fadu

e 361/2007 Sb., Natizeni vlady kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb., ¢. 93/2012 Sb. a ¢. 9/2013 Sb.

e 146/2008 Sb. Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
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e 268/2009 Vyhlasky o technickych pozadavcich na stavby; ve znéni vyhlasky €. 20/2012 Sb.

* 269/2009 Vyhlaska kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na
vyuzZivani izemi

* 398/2009 Sb. Vyhlaska o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

e 73/2010 Sb. Vyhlaska o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zatazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatfizenich)

« (SN 332000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize

« CSNEN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a price na elektrickych zafizenich

Zavér a upozornéni pro realizaci:

* Investorem vystavby této akce je ve smyslu § 47 energetického zdkona
&. 458/200 Sb. SZDC, s.0., v zastoupeni Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58
Olomouc.

* 'V piipadé, Ze pfi realizaci nového VO dojde k odchylkdm od tohoto projektu, upozorni
montazni organizace projektanta, objednatele a spravce VO na tuto skuteCnost a zmeéna
technického feseni nebo rozsahu bude zohlednéna dodatkem projektu nebo zapisem do
stavebniho deniku. Pfi realizaci VO je nutné, aby dodavatel bezpodmine¢n¢ dodrzel podminky
spravce VO a aby byla dodrZena norma prostorového uspotadant siti tj. CSN 73 6005.

e Stavba VO je situovéna v aredlu HZS Ostrava v mistech pfistupovych komunikaci a
nastupnich ploch pro pozarni techniku. Po dobu vystavby VO bude zajiStén neomezeny
prujezd pozarnich vozidel danou lokalitou. Z hlediska budouciho servisu a ddrzby musi byt
sklapéni stozarli nasmérovino tak, aby co nejméné omezovalo prijezd aredlem HZS — viz
situace €. 8 Sméry sklapéni stozara VO.

* Zhotovitel dila bude zZadat o vyty€eni tras dotéenych podzemnich inZenyrskych siti a zatizeni u
piisluSnych spravct a majitelti — jak stavajicich, tak novych, pteloZenych.

» Zhotovitel dila ozndmi zahajeni praci vS§em orgdniim a organizacim, které to vyzaduji (dle
jejich vyjadreni k stavebnimu povoleni).

* Vzhledem k blizkosti jiZ nové poloZenych IS budou vykopové prace provadény rucné.

* MontaZni prace je nutno koordinovat s pokladkou jinych podzemnich inZenyrskych siti a
s vystavbou novych objektu.

» Pfipadné odstavky dodavky elektrické energie budou v pozadovaném piedstihu oznameny
dot¢enym odbératelm.

* Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi typu D, prohlidku a
zkousky pravnickou osobou UTZ vcetné vyhotoveni protokolu UTZ.

* Zhotovitel stavby ovéti poZadované minimélni délky kabelli podle skutecné provedenych
vykopovych praci.

» Zhotovitel dila zajisti geodetické zaméteni skutecného provedeni stavby (trasy, chranicky atd.).

* UloZeni kabelti musi byt pfed zdhozem schvaleno technikem SZDC.

* Bude provedeno méteni intenzity osvétleni a vysledky z méfeni budou zpracovany v Protokolu
méfeni intenzity osvétleni.



