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LEGENDA:

Demontovaný stožár VO, včetně svítidla, elektrovýzbroje a základu.

Demontované kabely VO.

Stávající zachovaný stožár VO včetně svítidla.

Stávající zachovaná kabelová skříň.

Stávající zachovaný rozvaděč VO.

Stávající zachované kabely VO.

Stavba - budovy, zařízení.

Komunikace - obruby.

Katastr - hranice parcel.

Katastr - vnitřní kresba.

Katastr - parcelní čísla.

POZNÁMKY:

Demontovány budou stožáry VO osvětlující prostor vozovky areálu HZS Ostrava včetně svítidel,

elektrovýzbrojí, základů a příslušných připojovacích kabelů. V případě, že bude stávající elektrovýzbroj ve

stávajícím zachovaném stožáru typu JŽ a kabel ke svítidlu nevyhovující, budou nahrazeny novým zařízením.

Ze stávajícího přezbrojeného rozvaděče venkovního osvětlení RO SEE budou odpojeny stávající kabely VO

typu AYKY. V případě technických obtíží a v případě, že by demontáž základů a kabelů ohrozila stávající

podzemní inženýrské sítě, zůstanou v zemi jako mrtvé.

Při realizaci stavby vznikne odpad dvojího druhu. Materiál z demontovaného zařízení VO a odpad z výkopů.

Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby dle směrnic SŽDC č. 42 a 96. Postup demontáže, tj. termín

demontáže kabeláže, navrhne montážní organizace podle zásad organizace výstavby (ZOV) a potvrdí jej

správce VO.
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