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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:                       REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA 
 
Objekt:           E.1.8 – ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH (SO 05) 
                                                
Místo stavby:      k.ú. 713767 Přívoz 
Dotčené parcely:      st.1531,st.1532, st.2008 , st.2009/1, st.3258, st.3259, 450/1, 450/53,  
                                              450/59,  450/61, 450/65, 450/66, 918/1, 1518/1,1518/4, 1518/5   

    Obec: Ostrava - Přívoz 
    Kraj: Moravskoslezský 
    

Investor:                    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
         se sídlem: Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1 

    IČO: 70994234 
    DIČ: CZ70994234 
 

Generální projektant:    MORAVIA CONSULT Olomouc a.s 
              se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

   IČO: 64610357 
   DIČ: CZ64610357 

 
Zpracovatel projektové dokumentace: 

    Ing. Martin Vychodil - PROGEOK, Praha 7, Nad štolou 20 
    
Stupeň dokumentace:          dokumentace pro stavební povolení 

 
Datum zpracování:    02/2018  
 
 
B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
B. 1. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
Jedná se o stávající areál, kde sídlí jednotka požární ochrany SŽDC, který je určen k rekonstrukci. 
B. 2. Zhodnocení staveniště 
Předmětná stavba se nachází v zastavěném území ostravské městské části Přívoz v blízkosti Hlavního nádraží. 
Uzavřený areál SŽDC je umístěn na rovinatém terénu a je ze severozápadní strany vymezen kolejištěm, z 
jihovýchodní strany prochází podél ulice Skladištní. Stavební pozemek je přehledný a dobře přístupný. Jednotka 
požární ochrany SŽDC, s.o. (dále JPO) má budovy umístěné v zadní části areálu, v této části bude probíhat většina 
stavebních prací. Areál je v současnosti využíván kromě subjektů SŽDC, s.o. (sídlo JPO a SEE) také jako k 
průjezdu vozidel České pošty, a.s. Vstup do areálu navazuje na křížení ulic Wattova a Skladištní. Na dvorní zadní 
části areálu je napojen výjezd na služební komunikaci křižující přilehlé kolejiště. 
 
C. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
 
C. 1. Výchozí podklady  

- [1] výpis z katastru a snímek katastrální mapy 
- [2] geodetické zaměření pozemku 
- [3] podklady od správců sítí 
- [4] upřesnění a připomínky ze strany investora 
- [5] projekt DUR (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc) 
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C. 2. Použité mapové podklady 
Jako mapový podklad byla použita mapa v digitální podobě. V této mapě jsou i pozemkové hranice. 
 
C. 3. Inženýrské sítě 
V koordinační situaci stavby jsou zakresleny stávající inženýrské sítě 
 
D. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 
Pro potřeby dokumentace byly v rámci inženýrsko-geologického průzkumu provedeny dvě kopané sondy KS1 a 
KS2, nacházející se v blízkosti hlavního objektu a v blízkosti stávajících garáží požární techniky. 
V profilu sond jsou uvedeny tyto skladby: 
KS 1: 0,00 – 0,10m – hlína humózní, hnědá, shora drn 
 0,10 – 0,30m – navážka charakteru štěrkovitý jíl, žlutá, tuhá, úlomky kamene a valouny vel 2-  
 4cm 
 0.30 – 0,70m - navážka – konstrukční vrstva, šedá, poloostrohranné úlomky kameniva a   
 valouny vel. 4 – 6 cm 
 0,70 – 2,00m - navážka – hlušinová sypanina, černá, ostrohranné úlomky prachovce vel. max.   
 6 cm, úlomky cihel, kousky uhlí 
 2,00 – 3,80m - navážka – hlušinová sypanina, černá, ostrohranné úlomky prachovce vel. max.   
 6 cm, kousky uhlí, s kusy strusky vel. 10 – 20cm, s kusy šamotových cihel vel.    10 – 20 
cm, v hl. 2,00 – 2,10 m poloha jílu, žlutobílého (rozložené vyzdívkové cihly) 
 3,80 – 3,90m - Jíl se střední plasticitou, šedý až hnědožlutý, rezavě tečkový a smouhovaný,   
 tuhý, lokálně s organickou příměsí, fluviální 
KS 2:  0,00 – 3,20m - Navážka – hlušinová sypanina, černá, ostrohranné úlomky prachovce,    
 ojediněle pískovce vel. 2 – 4 cm, max. 6 cm, kusy dřev, bloky betonového    základu, 
kousky uhlí, zbytky papíru, textilu, kusy strusky vel. 10 – 20 cm 
 3,20 – 3,30m - Jíl se střední plasticitou, šedožlutý, rezavě smouhovaný, tuhý, lokálně    
 s organickou příměsí, fluviální 
 
E. VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Navržené komunikace a zpevněné plochy umožňují obsluhu rekonstruovaných objektů v areálu.  
 
F. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Tento projekt obsahuje tyto objekty: 
SO 05  -  ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 

V rámci objektu SO 05 – ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH je řešeno: 
 

Ø manipulační plato před objektem SO 01 a SO 02 
Ø příjezdová plocha k SO 07 – Nové garáže 
Ø příjezdová komunikace k servisním stáním SO 01 
Ø parkování 
Ø chodníky 
Ø opěrné zídky 
Ø demolice 

 
V rámci tohoto stavebního objektu je navržena rekonstrukce a rozšíření stávajících zpevněných ploch v areálu HZS 
Ostrava SŽDC. Povrch těchto ploch je z živice, žulových kostek a CB krytu pro třídu dopravního zatížení III-V. Dále 
jsou v řešeném prostoru navržena nová kolmá i podélná parkovací stání a je navržena obnova stávajícího 
vodorovného dopravního značení. 
 
Identifikační údaje objektu 
Manipulační plocha HZSO – povrch z živice      805 m2 
Manipulační plocha HZSO – CB kryt      365 m2 
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Manipulační plocha HZSO – dlážděný kryt      13 m2 
Manipulační plocha HZSO – povrch ze žulových kostek    46 m2 
Zařezání asf. krytu        19 bm 
 
Parkovací stání – povrch z živice       98 m2 
Parkovací stání – povrch ze žulových kostek       8 m2 
  
Příjezdová plocha k SO07 – povrch z živice      158 m2 
Příjezdová plocha k SO07 – povrch ze žulových kostek    7,5 m2 
 
Točna s parkovištěm u garáží SO01 – povrch z živice    540 m2  
Točna s parkovištěm u garáží SO01 – povrch ze žulových kostek   23 m2 
Zařezání asf. krytu        54 bm 
 
V řešeném areálu HZS Ostrava SŽDC je navržena rekonstrukce a rozšíření stávajících zpevněných ploch. 
Manipulační plocha je navržena ze živičného a CB krytu a ze žulových kostek 100 x 100 x 100 mm (dvou a pěti 
řádky). Napojení na stávající zpevněnou plochu bude provedeno stupňovitě přes řezanou hranu živice a spoj bude 
utěsněn asfaltovou zálivkou. Uvažuje se s opravou stávajícího krytu zpevněné plochy v šířce 1,0 m. V prostoru vrat 
u výjezdu z garáží SO01 a SO02 bude provedeno napojení na zpevněné plochy pomocí krytu ze žulových kostek 
100x100. Manipulační plocha bude lemována od vedlejšího vstupu do hlavního objektu ze strany zeleně zvýšeným 
betonovým obrubníkem ABO 2-15 (150/250/1000) do lože z betonu z betonu C25/30 n XF3. Obruby budou na 
manipulačním platu s převýšením +12cm nad úroveň vozovky, na parkovištích pak +10cm. Podél obruby, rampy a 
opěrných zídek u manipulačního plata bude osazen dvouřádek z DL I 100x100. 
Manipulační plocha z betonu je od SO02 ve spádu 2,50 % směrem k liniovému odvodňovacímu žlabu a pak stoupá 
ve sklonu 2,00% k přechodové hraně na asfaltovou plochu, která je ve vodorovné poloze ve výšce 209,42 m.n.m.  U 
krajního stání do objektu SO 02, bude u kolejiště příčný sklon manipulační plochy až 8,40% tak, aby vycházela 
rampa k přejezdu přes kolej ve sklonu 14%. Podobně je řešena část betonové plochy, začínající u SO01, kdy klesá 
od objektu 1,65 % k liniovému odvodňovacímu žlabu a od něj pak stoupá ve sklonu 1,10% až 2,80 %. Asfaltová 
plocha je spádovaná od nejvyššího bodu (rampa SO10) v severozápadním rohu podél obruby 1,10% až 1,60% 
směrem k SO 02 a 1,00% - 2,80% směrem k SO 01. Liniový žlab je navržen jako betonová štěrbinová trouba 
450/500 uložená na podbetonávce z betonu C20/25nXF1. Řešenou stavbou dojde k minimální změně odtokových 
poměrů v areálu HZS SŽDC. 
 
F. 1 Manipulační plato před objektem SO 01 a SO 02 
Před objekty SO 01 a SO 02 je navržena nová betonová plocha v šířce 7,55m před SO 02 a 4,20m před SO 01. 
Konstrukce manipulačního plato  byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních 
komunikací“. Navržený je katalogový list typ D0-T-1-III-PIII: 

Konstrukce KC2 
n cementový beton CB I                     230mm  ČSN EN 14227-1,10 

C30/37 XC4, XD3, XF4, XA3 
vyztužený polypropylénovými vlákny pro zvýšení houževnatosti směsi v množství 0,8kg/m3 
všechny spáry jsou vyztuženy kluznými trny po 0,5m 

n stabilizace cementem  SC 0/32, C8/10    150mm  ČSN EN 14227-1,10 
n štěrkodrť       ŠDA             250mm  ČSN 73 6126 
n geotextilie 400gr/m2 

      c e l k e m                630mm  
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5 
Okolo pevných částí, především okolo objektu a betonových obrub, bude osazen tvrzený polystyrén nebo Miralon 
v tl.20mm. Svrchní spára šířky 20mm a hloubky 30mm bude vyplněna polyuretanovým tmelem (např. od firmy SIKA 
nebo SCHOMBURG) 
Při provádění je nutno provést dilataci cementobetonového krytu prostřednictví řezaných spár. Příčné spáry 
(myšleno spáry kolmé na směr pohybu) se provádí ve vzájemných vzdálenostech 4m. Maximální velikost 
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nedilatované plochy je 20m2 Hloubka spár bude na ¼ tloušťky cementobetonového krytu, spáry budou zatěsněny 
pryžovými profily nebo asfaltovou zálivkou. 
Povrchová úprava pojezdové vrstvy cementobetonového krytu bude při provádění zdrsněna (pás vlečné juty o 
plošné hmotnosti min. 300g/m2 a délce pásu min. 2,0m. Kryt musí být odolný proti solím.                                                                                          
Vyztužení betonové desky polypropylénovými vlákny provádí např. firma TECHFLOOR.          
 
Na betonovou plochu navazuje asfaltové manipulační plato, které je navrženo až k rampě SO 10 viz situace.  
Konstrukce manipulačního plato byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 
Navržený je katalogový list typ D1-N-6-IV-PIII upravená: 

Konstrukce KC1 
n asfaltový beton obrusný                          ACO 11S                40mm           ČSN EN 13108–1     
n spojovací asf.postřik modofikovaný  PS   0,3kg/m2    ČSN 73 6129 
n asfaltový beton podkladní                       ACP 16S                80mm           ČSN EN 13108-1    
n postřik z mod. katinoaktivní emulze        PI;EK               0,5kg/m2  ČSN 73 6129 
n stabilizace cementem         SC 0/32 C8/10   130mm   ČSN EN 14227-1,10   
n štěrkodrť          ŠDA   200mm        ČSN 73 6126 
n geotextilie 400gr/m2 

     celkem        450mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Manipulační plato je lemována betonovými obrubami ABO 2-15 (150/250/1000) do lože z betonu z betonu C25/30 n 
XF3. Obruby budou s převýšením +12 cm nad úroveň vozovky.  
Podél obruby a navržené palisádové opěrné zídky je navržen dvouřádek z DL I 100x100 

Konstrukce KC6 
n žulová dlažba 100x100          DL I                            100mm           ČSN 73 6131 

spáry se vyplní spárovací hmotou SIKA FastFix-133      
n lože SIKA FastFix - 132                    50mm 
n stabilizace cementem         SC 0/32 C20/25    ČSN EN 14227-1,10   

 
U objektu je navržen pětiřádek z DL I 100x100 – konstrukce viz výše. 
 
F. 2 Příjezdová plocha k SO 07 – Nové garáže 
V řešeném areálu HZS Ostrava SŽDC je navržena nová příjezdová plocha k SO 07 - Nové garáže o celkové výměře 
163 m2. Tato plocha bude napojena na stávající areálovou komunikaci. Napojení na stávající areálovou komunikaci 
bude provedeno stupňovitě přes řezanou hranu živice a spoj bude utěsněn asfaltovou zálivkou. Uvažuje se 
s opravou stávajícího krytu zpevněné plochy v šířce 1,50m.  
Konstrukce manipulačního plato byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 
Navržený je katalogový list typ D1-N-6-IV-PIII upravená: 

Konstrukce KC3 
n asfaltový beton obrusný                           ACO 11                40mm           ČSN EN 13108–1     
n spojovací asf.postřik modofikovaný  PS   0,3kg/m2    ČSN 73 6129 
n asfaltový beton podkladní                       ACP 16+                50mm           ČSN EN 13108-1    
n postřik z mod. katinoaktivní emulze        PI;EK               0,5kg/m2  ČSN 73 6129 
n stabilizace cementem         SC 0/32 C8/10   120mm   ČSN EN 14227-1,10   
n štěrkodrť          ŠDA   200mm        ČSN 73 6126 
n geotextilie 400gr/m2 

     celkem        410mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Komunikace je lemována betonovými obrubami ABO 2-15 (150/250/1000) do lože z betonu z betonu C25/30 n XF3. 
Obruby budou s převýšením +10 cm nad úroveň vozovky. Před objektem, kolem obrubníků a palisády je osazen 
dvouřádek z DL I z KC6. 
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F. 3 Příjezdová komunikace k servisním stáním SO 01 
K servisním vratům na západní straně objektu SO 01 je navrženo nové manipulační plato, které je napojeno na 
stávající komunikaci v areálu. Toto manipulační plato ve sklonu 6% slouží k otáčení vozidel HZS před vjezdem 
k servisnímu stání. Manipulační plato je napojeno na stávající komunikace příjezdem šířky 6,00m v podélném 
sklonu 6,80-9,70%. Lomové hrany příjezdu budou opatřeny zakružovacími oblouky R=20m.  
Konstrukce manipulačního plato byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. 
Navržený je katalogový list typ D1-N-6-IV-PIII upravená: 

Konstrukce KC1 
n asfaltový beton obrusný                          ACO 11S                40mm           ČSN EN 13108–1     
n spojovací asf.postřik modofikovaný  PS   0,3kg/m2    ČSN 73 6129 
n asfaltový beton podkladní                       ACP 16S                80mm           ČSN EN 13108-1    
n postřik z mod. katinoaktivní emulze        PI;EK               0,5kg/m2  ČSN 73 6129 
n stabilizace cementem         SC 0/32 C8/10   130mm   ČSN EN 14227-1,10   
n štěrkodrť          ŠDA   200mm        ČSN 73 6126 
n geotextilie 400gr/m2 

     celkem        450mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
Komunikace je lemována betonovými obrubami ABO 2-15 (150/250/1000) do lože z betonu z betonu C25/30 n XF3. 
Obruby budou s převýšením +10 cm nad úroveň vozovky. Kolem obrubníků a palisád bude osazen dvouřádek z DL 
I z KC6. 
 
F. 4 Parkování 
V řešeném areálu HSZ Ostrava SŽDC jsou navržena nová parkovací stání a stávající jsou šířkově upravena a 
vyznačena novým vodorovným i svislým dopravním značením s ohledem na potřebu odstavení osobních vozidel pro 
zaměstnance areálu. 
Celkem je v areálu navrženo 40 parkovacích míst. Z toho je 4 nových a 36 stávajících míst je šířkově upraveno. 
Jedno místo je určeno pro vozidla přepravující osoby zdravotně handicapované. Jelikož provoz tohoto areálu 
neumožňuje zaměstnání osoby zdravotně handicapované, bude toto místo sloužit pro návštěvy areálu se 
zdravotním handicapem. 
Parkovací místa zůstanou v situaci neoznačena (nevyhrazena) a jejich přerozdělení pro všechny subjekty (SEE, 
SSZT, SSV, SŽG, nájemci, návštěvy…) bude v režii OŘ. Předpokládané náklady za dodatkové tabulky ke značení 
vyhrazených parkovacích stání budou zahrnuty do nákladových částí. Část parkovacích stání je vyhrazena viz 
situace. 
Parkování na zpevněných plochách je určeno pro soukromá vozidla zaměstnanců areálu a návštěv v pracovní době, 
nepředpokládá se trvalé parkování. Pro služební vozidla a těžkou techniku JPO jsou navržena krytá parkovací stání 
v nových či rekonstruovaných budovách. Jelikož dnes z prostorových důvodů parkují těžká vozidla JPO i na 
venkovních zpevněných plochách v areálu, dojde touto úpravou ke zlepšení podmínek. 
Podél sjezd k manipulační ploše před servisním stáním u SO 01, jsou navržena 2 venkovní parkoviště, vždy pro 4 
parkovací stání o rozměrech 2,50x5,00m s rozšířením krajních stání na 2,75m. 
Konstrukce parkovacích stání  byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. Navržený 
je katalogový list typ D1-N-6-IV-PIII upravená: 

Konstrukce KC3 
n asfaltový beton obrusný                           ACO 11                40mm           ČSN EN 13108–1     
n spojovací asf.postřik modofikovaný  PS   0,3kg/m2    ČSN 73 6129 
n asfaltový beton podkladní                       ACP 16+                50mm           ČSN EN 13108-1    
n postřik z mod. katinoaktivní emulze        PI;EK               0,5kg/m2  ČSN 73 6129 
n stabilizace cementem         SC 0/32 C8/10   120mm   ČSN EN 14227-1,10   
n štěrkodrť          ŠDA   200mm        ČSN 73 6126 
n geotextilie 400gr/m2 

     celkem        410mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5. 
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Komunikace je lemována betonovými obrubami ABO 2-15 (150/250/1000) do lože z betonu z betonu C25/30 n XF3. 
Obruby budou s převýšením +10 cm nad úroveň vozovky. Kolem obruby je osazen dvouřádek z DL I z KC6. 
Příčný sklon parkovacích stání je po celé ploše 2,00 %.  
 
F. 5 Chodníky 
V rámci areálu jsou navrženy nové chodníky kolem objektu SO 01 viz situace.  
Skladba chodníku byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“. Navržený je  
katalogový list – D2-D-1-CH-PII: 

Konstrukce KC4 
n zámková dlažba    DL I   60mm  ČSN 73 6131 

betonová dlažba tl. 60mm, barva přírodní 
n kladecí vrstva        L/P                  40mm  ČSN 73 6126 
n štěrkodrť    ŠDA               200mm  ČSN 73 6126 

              c e l k e m                                                                   300mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 30MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5 
Výběr typu a barvy zámkové dlažby podléhá schválení investora! 
Před vstupem do vozovky je navržen varovný pás šířky 40cm. 
Mezi manipulačním platem před objektem SO 02 a kolejištěm je navržen kačírek. 
Konstrukce kačírku byla navržena dle TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“.  
Navržený je katalogový list – D2-D-1-CH-PII: 

n kačírek fr. 30-50mm               150mm   
n štěrkodrť   ŠD            200mm  ČSN 73 6126 

       c e l k e m                                                            350mm 
 
Před vstupem do objektu SO 01 je navržen zesílený chodník o rozměru 3,00 x 4,20m s krytem z betonové dlažby 
takto: 

Konstrukce KC5 
n  betonová dlažba        DL I   100mm               ČSN 73 6131 

betonová dlažba tl. 100mm, tvar Kost, barva přírodní 
n lože pod prefa, drť 4/8 nebo 2/5        40mm 
n stabilizace cementem   SC 0/32 C8/10  150mm       ČSN EN 14227-1,10 
n štěrkodrť (0-63)        ŠD     200mm  ČSN 73 6126 
n geotextilie 400gr/m2 

          c e l k e m                   490mm 
Zhutněná pláň Edef2 = 45MPa při Edef2 / Edef1 < 2,5 
Zesílený chodník bude oddělen od komunikace zapuštěným obrubníkem ABO 13-10 (100/250/1000) do lože 
z betonu s boční opěrou z betonu C25/30 n XF3.  
 
F. 6 Opěrné zídky 
V rámci projektu jsou navrženy nové opěrné zídky. Opěrná stěna u SO02 je navržena z pohledového betonu tloušťky 
200 mm, vyztužené kari sítěmi z betonu C25/30-XC2. Při provádění je nutno dbát na ochranné pásmo koleje a směrem 
ke kolejišti provádět výkopové práce v co nejmenší šířce s pažením výkopu. 
Betonová palisáda u příjezdové plochy k SO07 a manipulační plochy před servisním stáním u SO01 je navržena o 
velikostech 600 – 1200 x160x160 mm a je uložená do betonového lože z betonu C 30/37 n XF4. 
 
F. 7 Demolice 
V rámci tohoto objektu je navržena demolice stávajícího jak živičného, tak betonového povrchu, který je v kolizi s nově 
navrženými plochami, v prostoru před garážemi a hlavní objektem, v prostoru před garáží na boční straně hlavního 
objektu, příjezdové komunikaci k této garáži a parkovacích stání u trafostanice a montážní rampy. Demolice bude 
provedena v tloušťce předpokládané konstrukce a to u CB krytu 220mm betonu + 280mm podkladní vrstvy 
z kameniva, u živičného krytu je předpokládaná bouraná konstrukce 100m obrusné vrstvy + 200mm vrstva kameniva 
s živicí + 200mm podkladní vrstva z kameniva. Rozsah je patrný z výkresové přílohy části SO 05 – Úprava 
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zpevněných ploch (Stávající stav – demolice). Dále je navržena demolice trafostanice, nacházející se u samostatného 
parkoviště v celém rozsahu i se základovými prvky. Demolici potká i montážní nájezdovou rampu, která pozbývá 
využití, kdy místo ní bude sloužit montážní jáma v garáži SO01. Rampa je složena z ocelových sloupků založených 
na betonových patkách, ocelového zábradlí se schodištěm a nájezdových dílců. 
Součástí demolice je i odstranění pěti uličních vpustí, které budou adekvátně nahrazeny liniovými odvodňovacími 
žlaby. Odstraněno bude taky svislé dopravní značení v rozsahu jedenácti kusů bez dalšího využití. 
 
G. ZÁSADY ODVODNĚNÍ 
Odvodnění man. plata a komunikací v areálu: 
Odvodnění man. plata je převážně řešeno do nově navržených odvodňovacích žlabů, místy jsou využity stávající 
uliční vpusti. Odvodňovací žlaby jsou navrženy betonové, štěrbinové 450/500 (např. CS Beton – TYP I). Stávající 
uliční vpusti v areálu budou vyčištěny. 
Obecně: 
Vpusti budou mít litinový rošt s rámem dle ČSN EN 124 o rozměrech 500/500mm pro zatížení E600kN resp. 
D400kN. Vpustě jsou betonové, prefabrikované. Žlaby musí splňovat EN 1433. 
Odvodnění pláně bude příčným spádem 3% do podélných drenáží, které jsou zřizovány v místech výkopů rostlého 
terénu. Drenáž bude provedena z drenážní trubky DN 150 typu ACO Korusil SN8 s obsypem drtí 16/32, která je 
obalena geotextilií. Hloubka drenáže je min. 40cm pod pláň zpevněných ploch. Všechny prvky na drenáži jsou 
navržené jako typové systémové prvky (T-kusy, odbočky …). Drenáž je napojena do přípojek žlabů a uličních vpustí. 
Podélný sklon drenáží je min. 0,5%. 
Napojení žlabů, vpustí a drenáží je řešeno v rámci projektu VaK. 
 
H. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
Stávající dopravní značení (dále jen DZ) IP12 s dodatkovými tabulkami E13 uvnitř areálu před SO01 bude odstraněno 
z důvodu výstavby vjezdu do garáží pro osobní vozidla JPO. DZ IP12 před budovou SŽDC bude z důvodu nečitelnosti 
vyměněno za nové. Vodorovné dopravní značení před budovou SŽDC bude obnoveno novým. DZ IP25a umístěné 
na bráně u vjezdu do areálu, které rozměrově a tvarově neodpovídá TP65, bude nahrazeno novým. Stejně tak DZ B1 
s dodatkovou tabulkou E1 z důvodů nečitelnosti a ztráty odpovídající barvy bude vyměněno za nové. Dále zde bude 
umístěna nová značka IS22a, která odpovídá TP65. 
Související záměr České pošty, s.p. o umístění DZ 3x B28 byl projednán s DI Ostrava a následně umístěn před vjezdy 
z ul. Wattova do areálu České pošty, s.p. DZ IP22 není ve všech případech umístěno normově ve vzdálenosti 50m 
od SSZ S13 kvůli místním podmínkám. Vše bylo zkonzultováno s DI města Ostravy s kladným stanoviskem. 
 
V rámci stavby bude provedeno jak vodorovné, tak i svislé dopravní značení.  
Značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a 
Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65, TP 100, TP 133 a TP 169. Provedení značek 
včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899–1. Dopravní značky na pozemních 
komunikacích a vzorovým listům VL6 a TP 100. Svislé plechové dopravní značky základní velikosti budou opatřeny 
reflexivní úpravou s retroreflexním materiálem – vlastnostmi min. třídy 2.  
Značky budou umístěny na samostatných ocelových sloupcích kruhového profilu DN 60 nebo DN 70 z pozinkované 
oceli v Al patce, případně na stožárech VO, pokud bude jejich poloha vyhovující.  
Vodorovné dopravní značení bude prováděno ve dvou časových horizontech:  

a) V rámci 1. fáze bude provedeno předznačení a nástřik „bílou rozpouštědlovou barvou“. 
b) Ve 2. fázi (cca půl roku po 1. fázi) bude provedena úprava čar ze strukturovaného plastu (dvousložkovou 

hmotou za studena). 
Vodorovné dopravní značení bude provedeno nátěrovou hmotou v předepsaných tloušťkách a rozměrech v barvě 
bílé, materiál musí splňovat příslušná nařízení a předpisy, zejména ČSN EN 1436.  
 
Rozhledové poměry: 
Jelikož se jedná o křížení vnitrozávodní komunikace s vlečkovou kolejí České pošty a kolejí v majetku SŽDC, s. o. 
v uzavřeném areálu nepřístupném veřejnosti označeném na vjezdu dopravními značkami IP 25a, nepovažuje se 
toto křížení za přejezd ve smyslu normy ČSN 73 6380 čl. 4.2. odst. 3, tudíž se na něj nevztahují ustanovení týkající 
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se rozhledových poměrů dle této normy. Bezpečnost provozu musí být zajištěna příslušnými dohodami a opatřeními 
mezi provozovateli železniční a silniční dopravy. Rozhledové poměry budou posouzeny v dalším stupni PD. 
Dopravní značení A32b a P6 bude na žádost SŽDC – OŘ Ostrava umístěno na bránu před žel. křížením co nejvíce 
vpravo ve směru jízdy. 
 
I. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
I. 1 Inženýrské sítě 
Stávající inženýrské sítě je nutno před zahájením prací vytyčit příslušnými správci. V předstihu, před zpevněnými 
plochami se musí osadit příslušně chráničky inž. sítí. 
 
I. 2. Zemní práce 
Zemní práce spočívají v odstranění stávajících zpevněných a nezpevněných ploch na hloubku potřebnou pro novou 
konstrukci a nakonec v rozprostření ornice na zelené plochy.  
Po odtěžení zeminy na potřebnou výšku vznikne aktivní pláň komunikací z jemnozrnných zemin, které jsou 
namrzavé, neúnosné a rychle degradují při nepříznivém počasí. Tyto zeminy nelze ponechat bez úpravy v aktivní 
pláni komunikací, protože by časem docházelo k poklesům vozovky a k deformacím. 
Zlepšení je možné provést 2 způsoby: 

1. Odtěžení části nevhodného podloží a vyměnění za vhodné dobře hutnitelnými materiály frakce 0-64 mm, 
resp. 0 – 32 mm. (přesná tl. výměny určí geotechnik na stavbě na základě laboratorních zkoušek zeminy a 
hutnícího pokusu). Lze předpokládat výměnu min. 250mm zeminy. 

2. Zlepšení fyzikálních vlastností zemin v aktivní zóně přídavkem vápna nebo směsných pojiv do hl. 50cm. 
Volba pojiva a rovněž jeho množství pro stabilizaci podléhá schválení geotechnika na místě stavby. Je závislé 
na typu zeminy a aktuální vlhkosti této zeminy na stavbě. Při sanaci aktivní pláně je nutné vytyčit stávající 
sítě tak, aby sanace nepoškodila stávající vedení! 

Geotechnik rovněž rozhodne, zda postačí sanace či výměna pouze v aktivní zóně komunikací, nebo zda je nutné 
sanovat i pláň pod touto aktivní zónou. 
Je možné, že v rámci stavby bude nutné vyměnit místy část podloží, které bude tvořena určitými nesourodými 
navážkami. 
Aktivní pláň se nesmí ponechávat otevřená, a proto je během stavby nutné ponechat na aktivní pláni ochrannou 
vrstvu tl. cca 15cm. 
 
Je třeba uvážit i použití výztužné a separační geotextilie. Případné použití geotextilie (nebo zda bude od jejich 
použití upuštěno) je třeba rozhodnout na základě výsledků hutnícího pokusu. 
Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. Z toho důvodu je 
důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní 
úpravu. 
Aktivní pláň je třeba provádět pod neustálým dozorem geotechnika, který dohlédne na vhodnost použitého 
materiálu, tloušťky jednotlivých vrstev do případného násypu, způsob hutnění a prověří požadované deformační 
moduly, vypracuje a předloží příslušné protokoly. 
Vzhledem k blízkosti zástavby je nutné provádět hutnění pláně, konstrukčních vrstev a dlažby takovými hutnícími 
prostředky a takovým způsobem, aby nedocházelo k nadměrným otřesům. 
 
Hutnící zkoušky dle ČSN: 
Budou provedeny statické hutnící zkoušky dle ČSN 72 1006 Kontrola hutnění zemin a sypanin: 
Kontrola násypu – 1x na 1.000m2 
Kontrola aktivní zóny – min 1x na 1.000m2 nebo 3 zkoušky na 100m komunikace  
Místa zkoušek určí zástupce investora. 
Kontrola nesoudržných vrstev komunikace dle ČSN 73 6126-1: 
Každá nesoudržná podkladní vrstva min. 1x na 1.000m2 vrstvy min však 3 zkoušky na hodnocený objekt 
Kontrola směsí stmelených hydraulickým pojivem dle ČSN 73 6124-1: 
Každá podkladní vrstva stmelená hydraulickým pojivem min. 1x na 1.500m2 vrstvy  
Místa zkoušek určí zástupce investora. 
Je předepsáno provedení min 8 statických zatěžovacích zkoušek na pláni a na každé nestmelené vrstvě. 
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Aktivní pláň je třeba provádět pod neustálým dozorem geotechnika, který dohlédne na vhodnost použitého 
materiálu, tloušťky jednotlivých vrstev, způsob hutnění a prověří požadované deformační moduly, vypracuje a 
předloží příslušné protokoly. 
 
Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně 
se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni 
komunikace je Edef,2 = min. 45MPa resp. 60MPa při Edef,2/Edef,1 <2,5. U odrazných chodníčků je povoleno Edef,2 
min. 30MPa. 
 
HTÚ zásady 
V případě ukládání zeminy na mezideponii je třeba stanovit velmi přísná opatření o způsobu ukládání, hutnění a 
pravidla při dalším použití, vyloučit práci při dešti atd.  
Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2,5, svahy výkopů ve sklonu 1:2.  
Úroveň HTÚ je třeba neustále ošetřovat, event.stojící vodu vymést. 
Skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi delšího suchého počasí. Práce se 
doporučuje provádět po částech a v případě nepříznivého deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu nebo 
skrytí rozmočené vrstvy a přehutnění povrchu, 
Po celou dobu stavebních prací by měl fungovat geotechnický dozor, který bude rozhodovat o způsobu případné 
sanace jednotlivých materiálu použitých do násypu a o způsobu případné sanace aktivní zóny pod objektem. 
Aktivní pláň je třeba provádět pod neustálým dozorem geotechnika, který dohlédne na vhodnost použitého 
materiálu, tloušťky jednotlivých vrstev do případného násypu, způsob hutnění a prověří požadované 
deformační moduly, vypracuje a předloží příslušné protokoly. 
Volba pojiva a rovněž jeho množství pro stabilizaci podléhá schválení geotechnika na místě stavby. 
 
Sklony násypu jsou navrženy 1:2-2,5, sklony zářezu 1:2.  
 
Konstrukční požadavky na zemní těleso stanovují ČSN 73 30 50 a ČSN 73 61 33. Při kontrole hutnění zemní pláně 
se postupuje podle ČSN 72 10 06 – Kontrola zhutnění zemin. Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni 
komunikace je Edef,2 = min. 45 MPa (resp. 60 Mpa – viz vzorové řezy) 
 
I. 3 Ohumusování 
Na vymodelovaný a srovnaný terén bude navezena ornice v tl. 15 cm. Ta bude obdělána ruční frézou, která rozbije 
případné hroudy. Ornice bude uhrabána a utužena válením. Na takto upravený terén bude vyseta travní směs (např. 
Park - pro parkové úpravy, průmyslové zóny a komunikace) určená pro nízkoúdržbové travnaté plochy kolem 
komunikací se zastoupením kostřavy rákosovité. Travní osivo bude mělce zapraveno (zahrábnuti do hloubky max. 
1cm a přitlačeno hráběmi). 
Zálivka bude prováděna dle potřeby - travní osivo potřebuje pro vyklíčení a další vývoj dostatečnou půdní vlhkost.  
Při přejímce musí travní porost pokrývat půdu min. ze 75%, poslední seč smí být provedena nejpozději týden před 
přejímkou.  
 
Složení travní směsi: 
Jílek mnohokvětý - 5AR LT    30% 
Kostřava rákosovitá - BARLEXAS II   20% 
Kostřava červená - výběžkatá - BARUSTIC   20% 
Kostřava červená - výběžkatá - SWING   20% 
Jílek vytrvalý - BRONSYN     10% 
 
Výsevní dávka   30 g/m2 
Hloubka setí    6 mm 
Výška seče  30-50 mm 
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I. 4 Požadavky na realizaci stavby 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je 
nutné mimo jiné respektovat ustanovení el. zákona o telekomunikacích a výnos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména 
pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení 
vedení a zařízení před poškozením. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. 
Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stávající vzrostlou zeleň, která 
bude zachována, je třeba chránit po celou dobu výstavby. 
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. 
Pro druh zeminy do podloží je rozhodující ČSN 721002 – Klasifikace zemin pro silniční komunikace a to zejména 
tabulka 3, vhodnost je též vázána ČSN 733050 – Zemní práce. Pro zhutnění platí ČSN 721005 a ČSN 721006. Je 
požadováno hutnění pláně na hodnotu návrhového modulu pružnosti En, s = 45 (resp. 60) MPa, doloženého 
zatěžovacími zkouškami kruhovou deskou. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění podloží, 
zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku. 
Stavebníkovi se ukládá respektovat podmínky stanovené ve vyjádření správců inženýrských sítí a oznámit jim 
zahájení prácí. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další 
stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí být projednán 
s příslušným správcem. Stávající sítě musí být ochráněny (např. vložením do chráničky) dle platných předpisů a 
vyjádření správců těchto sítí. 
Nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá stavebník příslušný silniční správní orgán o vydání 
rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací. Podmínky tohoto rozhodnutí musí stavebník dodržet. Po 
celou dobu stavby musí být zajištěno plynulé zásobování a dopravní obsluha dotčené oblasti, průjezd požárních 
vozidel a vozidel zdravotní služby. 
Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem odsouhlaseny provozním oddělením správců těchto 
zařízení. 
Při provádění zemních prací a prací na podkladních vrstvách odpovídá stavebník za zachování průchozích profilů ve 
schůdném stavu v místech přechodů pro chodce a to zřízením přechodových můstků v úrovni chodníků o min. šířce 
1,20m se zábradlím. 
Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek, překopy vozovek zasypány štěrkopískem a 
ihned uvedeny do sjízdného stavu. 
Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev eventuelně použít 
spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Ošetření spár u živičných úprav v místě napojení na 
stávající úpravu bude provedeno zálivkou s použitím výztužné mřížoviny. Napojení vrstev vozovky bude provedeno 
ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Při použití litých asfaltů i asfaltového betonu 
jemnozrnného je třeba vhodným uspořádáním ve smyslu ČSN 73 6122 zamezit vzniku puchýřů (např. oddělením 
vrstev technickou geotextilií, lepenkou apod.)  
  
Zabezpečení ochranných pásem 
Při vlastní výstavbě budou zasažena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Pro realizaci je nutno dodržet 
podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném pásmu. 
Ochranná pásma dle vyhl. 222/94 jsou: 
Elektrické vedení:    
                venkovní (nadzemní)          1 –  35 kV                      7m 
                                                         35 – 110 kV                    12m 
                                                       110 – 220 kV                    15m 
                                                       220 – 400 kV                    20m 
                                                          nad 400 kV                    30m         
 
                podzemní                           do  110 kV                       1m  
                transformační stanice                                               20m 
 
Sdělovací kabely (dle správce)                                          2 až 3m 
 

mailto:@seznam.cz


Rekonstrukce areálu HZS Ostrava   
PD (DSP)________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Ing. Martin VYCHODIL 

e-mail progeok @seznam.cz 
SO 05 – ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH strana : 11 / 13 

 

Vodovod                                                                                     3m 
 
Kanalizace                                                                                  3m 
Plynovod NTL a STL 
                mimo zástavbu                do DN 200                          4m 
                                                      DN 200 – 500                       8m 
                                                        Nad DN 500                      12m 
                v zástavbě                                                                   1m 
Minimální vzdálenosti vedení od ostatních sítí. 
Kanalizace:          
Souběh:     Křížení: 
Silové kabely  0,5-1,0 m    Silové kabely  0,3-0,5 m  
Vodovod      0,6 m     Vodovod      0,1 m  
Sděl. kabely   0,5 m    Sděl. kabely   0,2 m  
Plynovod      1,0 m    Plynovod      0,5 m 
Vodovod: 
Souběh:     Křížení : 
Silové kabely  0,4 m    Silové kabely  0,4 m         
Vodovod      0,6 m 
Sděl. kabely  0,4 m     Sděl. kabely  0,2m  
Kanalizace  0,6 m     Kanalizace 0,1m  
Plynovod      0,5 m    Plynovod      0,15 m 
Plynovod:      
Souběh:      Křížení : 
Silové kabely  0,6 m     Silové kabely  0,2-0,7 m  
Vodovod      0,5 m     Vodovod      0,15 m 
Sděl. kabely   0,4 m    Sděl. kabely   0,1 m  
Kanalizace     1,0 m    Kanalizace    0,5 m 
 
I. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
vyhlášku č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví 
a života osob na staveništi. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem 
vyznačena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití 
mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 
Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedeních, zejména při použití mechanizmů ve 
výšce vyšší 3m. 
Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. 
Během provozu je nutno dodržovat vyhl. č.294/2015 Sb. 
 
I. 6 Technické specifikace, normy a předpisy 
Před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících 
inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich vytýčení. 
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto výrobky považovat za 
stanovený kvalitativní a cenový standart. Tyto výrobky může zhotovitel díla nahradit za výrobky jiné, kvalitativně 
srovnatelné nebo lepší úrovně (nutno doložit technickými parametry garantovanými výrobcem). Použití 
alternativního výrobku je podmíněno souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem 
objednatele. 
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Pokud projektovou dokumentací dané řešení není doloženo odkazem na výkresovou dokumentaci, projektant 
předpokládá řešení podle typových schémat a technických podkladů výrobků a zařízení vztahujících se k realizaci 
díla. V případě variantního řešení rozhodne projektant a investor se zhotovitelem předložených podkladů. 
Vybraný dodavatel stavby je povinen při zhotovení dodržet nejen dotčené zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovení veškerých souvisejících technických norem, především níže uvedených: 
ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 
ČSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 721015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin 
ČSN 721172 Stanovení zrnitosti a určení tvaru zrn kameniva 
ČSN 721182 Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva 
ČSN 721183 Stanovení zrnitosti kameniva 
ČSN 721511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
ČSN 721512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 721810   Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení. 
ČSN 721850  Obrubníky a krajníky. Společná ustanovení  
ČSN 013419 Vytyčovací výkresy ve stavebnictví 
ČSN 730220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních 

objektů 
ČSN 730415 Geodetické body 
ČSN 730420–1 Přesnost vytyčování staveb, část 1. Základní požadavky 
ČSN 730420–2 Přesnost vytyčování staveb, část 2. Vytyčovací odchylky 
ČSN 730422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN ISO 44631,2 Měřicí metody ve výstavbě. Vytyčování a měření, části 1 a 2 
ČSN 733040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia 
ČSN 733050  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
ČSN 733053 Násypy z kamenité sypaniny 
ČSN 736005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 736100 Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 736102 Projektování křižovatek na silnicích a dálnicích  
ČSN 736110  Projektování místních komunikací 
ČSN 736114   Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-5 

Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
Asfaltové koberce mastixové 

ČSN EN 13108-6 Stavba vozovek. Lité asfalty 
ČSN 736127-3 Asfaltocementový beton 
ČSN 736123 (ČSN EN 
13877) 

Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 

ČSN EN 14227-1,10 Stavba vozovek. Stabilizované podklady  
ČSN 736126  Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 736131–1  Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Kryty z dlažeb  
ČSN 736133   Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 736160   Zkoušení silničních živičných směsí 
ČSN 736175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí 
ČSN 736177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN 736190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
ČSN 736192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 
ČSN 736195 Hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN EN 13242 + A1 Požadavky na kamenivo 
ČSN EN 14227-10, 12-14 Požadavky na upravené zeminy 
ČSN EN 14227-1 až 5 Požadavky na stavební směsi 
  
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích 
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TP 103 Navrhování obytných zón 
TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací  
Vyhl. 398/2009 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 
 
J. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Jedná se o liniovou stavbu, která nemá návaznost na jiné technologické. 
 
 
V Praze dne 02/2018        Ing. Martin Vychodil  
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