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14 dni pfed osazenim dopravniho znaceni je dodavatel povinen si toto
dopravni zna&eni nechat schvalit od PCR

Pred osazenim svislych dopravnich znacek je nutné zajistit viditelné vytycCeni
stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich poskozeni

Smeéroveé sloupky barvy Cervené se instaluji v misté zausténi ucelové komunikace na
jinou pozemni komunikaci. Upozornuiji fidiCe jedouci po ucelové komunikaci na vjezd
na hlavni komunikaci, ve dne rovnéz i fidiCe jedouci po hlavni komunikaci na zausténi
ucelové komunikace.

Sloupky se umistuji v nezpevnéné €asti hlavni pozemni komunikace v linii sloupku
pro vymezeni volné Sirky pozemni komunikace, po obou stranach zausténi ucelove
komunikace, a to na hranici kfizovatky, pfiCemz odrazky smeéruji k ridiCi pfijizdéjici po
ucelové komunikaci.
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Spréva Zelezniéni dopravni cesty

CiSLO SOUPRAVY:

PO PRIPOMINKOVEM RIZENI

REVIZE C. DATUM ZMENA

tel.: +420 585 570 444
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ID schranky: kieedmd
LEGIONARSKA 1085/8 , 779 00 Olomouc e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL /?"ZDE Sprava Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace

v zastoupeni: SZDC, s.o., Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
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