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A Popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu véetné identifikace idaju zadavatele stavebniho
objektu

V souvislosti se provedenim stavby “Rekonstrukce HZS Ostrava“ bylo nutné zajistit ochranu stavajicich
kabelovych vedeni v rekonstruovaném arealu, moznost napojeni technologickych zafizeni, dale jejich kontrolu a
pfipravenost pro pfipadné rozSifeni pozadavku. Z tohoto divodu je nutnosti v ramci této stavby provést
rekonstrukci stavajiciho kabelovodu. Kabelovod zajisti propojeni trafostanice v arealu s technologickym
zafizenim v kolejisti a dale.

V soucasné dobé prochazi stavajici kabelovod z objektu trafostanice u stavajicich garazi pozarni techniky,
anglickymi dvorky podél hlavniho objektu a déle kfiZi stavajici zpevnénou plochu smérem ke kolejisti, kde je pfed
kolejistém ukoncCen vylezem s prostupem kabell dale do kolejisté. Kabelovod je ve zpevnéné ploSe feSen jako
pojizdény. Oprava kabelovodu se fe$i v rozsahu po vylezovy otvor u kolejisté. Kabelovod ¢tvercového prirfezu je
proveden jako Zelezobetonovy monoliticky s pfistupem z hlavni budovy (anglické dvorky kryté sklobetonovym
stropem) &i v trase dvéma vylezy. Pfevazna Cast stén kabelovodu ma korozi napadenou vyztuz, jiz bez kryci
vrstvy betonu. Stavajici vystroj — roSty a dal$i ocelové konstrukce jsou silné napadeny korozi a budou vyménény ,
pfipadné oSetfeny a opatfi se novou povrchovou Upravou.

B. Seznam vstupnich podkladi
Pfedchozi stupef dokumentace.

C. Popis navrzeného technického feSeni a technickych parametrii a jeho zdivodnéni

Stavajici kabelovod bude i nadale vyuzivan pro vedeni kabelovych rozvoda.

Stavajici strop kabelovodu bude odbouran pro umoznéni pfistupu do kabelovodu a po ukonceni praci bude
kabelovod zakryt novymi prefabrikovanymi zakrytovymi deskami uréenymi pro pojezd vozidel.

Po odkryti kabelovodu budou provedeny sanacni prace podle technického stavu kabelovodu, tzn. vyspraveni
moznych spar a puklin, otryskani naruSenych stén kabelovodu, reprofilace a koneény natér stén. Soucasti
rekonstrukce bude i proCisténi kabelovodu a obnoveni odtoku vody pomoci kanalku v celé délce kabelovodu.
Pfed zahajenim praci bude kompletné zhodnocen stavebné technicky stav kabelovodu a navrhne se mira Uprav.
Projektant po€ita nyni se 100% obnovy kabelovodu.

V celé délce kabelovodu bude kompletné vyménéna ocelova vystroj, ktera je ve zvySené mife napadena korozi.
Nové navrzena vystroj — podplrna konstrukce (konzoly) bude provedena z galvaniz. oceli véetné osazeni
pribéZnych rostu z galvaniz. oceli (roty budou $itky 420mm).

Stavajici vystupy z kabelovodu budou doplnény podle pozadavku novym zakrytim — uzamykatelné poklopy
z kompozitniho materialu 800/800mm.

Rekonstrukce kabelovodu bude provadéna postupné, rekonstrukce v misté anglickych dvorku probéhne
spolu s rekonstrukci hlavni administrativni budovy a dale bude probihat rekonstrukce kabelovodu ve zpevnéné
plose mezi jednotlivymi Sachtami. Vykop odkrytého kabelovod ve zpevnéné ploSe bude po dobu vystavby
¢asteCné provizorné prekryt pojzdénymi panely. Kabelova vedeni budou z kabelového kanalu vymisténa a
uloZzena mimo kabelovod.

Potom se zde provede demontaz rostd a provedou se nové. Na tyto nové rosty se zpétné osadi kabelova vedeni.
Po dobu vystavby - rekonstrukce stavajiciho kabelovodu, bude kabelovod po ukonéeni stavebni a montazni
¢innosti zajiStén proti poskozeni a kradeZi kabelovych rozvodu.

Kabelové rozvody musi byt pfed koneCnym ulozenim a zakrytim do kabelovodu stfezeny pfed jejich zcizenim a
poskozenim.

Pro vystup kabell z objektu trafostanice musi byt pouZito prichodek s protipoZarnimi ucpavkami po

protazeni kabell — sou€asti SO 02. Dvefe z hlavniho objektu pro pfistup do anglického dvorku budou
protipozarni s pozarni odolnosti 30minut. Ostatni otvory z hlavniho objektu budou zazdény a sklobetonovy strop
anglickych dvork( bude nahrazen stropem betonovym.
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D. Staticka posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci technickymi normami a pfedpisy vyzadovana
E. Kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocty potrené pro zdlvodnéni navrhovaného reseni

V ramci charakteru navrhu nejsou vy$e zminéné vypocty vyzadovany.

F. Souhlas odbornych ttvarl zadavatele s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,
souhlas s navrzenym feSenim, pokud je technickymi normami a predpisy pozadovan.

Nebyly pouZity neschvalené ani nezavedené zafizeni v ramci tohoto projektu. Souhlas s provedenym
feSeni neni pozadovan.

G. Dolozeni vyjimek z predpist, uvedeni odchylnych feSeni od predchoziho stupné dokumentace
Nebyly aplikovany Zadné vyjimky z pfedpist ani odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace.

H. Piehled pouzitych norem, predpis, vzorovych listl apod. a uvedeni jejich zavaznosti pro
realizaci, popf. pfi zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace splfiuje poZzadavky stanovené stavebnim zékonem ¢.183/2006Sb. Stavba bude realizovana
stavebnim podnikatelem - odbornou firmou, ktera zajisti odborné vedeni stavby stavbyvedoucim. Budou
dodrzeny mj. tyto pfedpisy:

Technické poZadavky na stavby - stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy:

Vyhlaska MV €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Pfedpisy o ochrané vefejného zdravi a bezpe¢nosti prace:

Z&kon ¢.285/2000Sb. O ochrané vefejného zdravi

NV €.272/2011Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

NV €.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon €.262/2006 Sb. Zakonik prace se zménami

NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky

Zakon ¢.309/2006 Sb, o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

NV €. 591/2006 Sh. O blizsich minimélnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Pfedpisy o ochrané zivotniho prostredi:

Zakon €.17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist: zakon ¢. 477/2001 Sb., &. 76/2002 Sb., ¢.
275/2002 Sb., €. 320/2002 Sb., ¢. 188/2004 Sb., €. 356/2003 Sb., &. 167/2004 Sb., €. 317/2004 Sb., €. 7/2005
Sb., 444/2005 Sb. 186/2006 Sb., 222/2006 Sb., 314/2006 Sb., 96/2007 Sb., 25/2008 Sb., 34/2008 Sb., 383/2008
Sb., 9/2009Sb., 157/2009Sb., 157/2009Sb., 297/2009Sb., 291/2009 Sb., 326/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009
Sb., 154/2010 Sb., 281/2009 Sb., 264/2011Sb.

Viyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky ¢.41/2005 Sb. (technické
pozadavky na zafizeni k vyuzivani, odstrafovani, sbéru nebo vykupu odpadu).

Predpisy na stavebni vyrobky:
Zakon ¢.22/1997Sb. O technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich pfedpist a provadécich predpist k nému - nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni NV €. 312/2005 a
nafizeni viady €. 190/2002 Sb. ve znéni NV ¢&. 251/2003 Sb. a NV ¢&. 128/2004 Sb.
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Pfedpisy o energetické naro¢nosti budov:
Zakon €.406/2006 Sb., o hospodafeni s energii
Vyhlaska ¢.78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Pozarni predpisy:
Zakon €.133/1985 Sb. O pozarni ochrané

Pfedpisy o pamatkoveé pédi:
Zakon ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (pamatkovy zakon)

Vlybrané technické normy, zavazné pro zhotovitele stavby:

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov

CSN 730532 Akustika — Ochrana proti hiuku v budovach

CSN 734130 Schodisté a sikmé rampy — Zakladni pozadavky

CSN 74 3305 Ochranna zébradli

CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN 74 3282 Pevné kovové Zebfiky pro stavby

CSN 74 4505 Podlahy — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN P 730600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni

CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb — Sanace vihkého zdiva — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 736058 Jednotlivé, fadové a hromadné garaze

CSN 736056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel

CSN 732901 Provadéni ETICS

CSN 732902 ETICS — Navrhovani a pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

CSN 731901 Navrhovani stfech

CSN 73 81 01 LeSeni

CSN EN ISO 12944 Natérové hmoty — protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi
systémy

CSN EN 14351-1 Okna a vn&j$i dvefe — norma vyrobku, funkéni viastnosti — Cast 1: Okna a vnéj$i dvefe bez
vlastni poZarni odolnosti a/nebo koufotésnosti

CSN EN 1906 Stavebni kovani

CSN EN 356 Sklo ve stavebnictvi — Bezpeénostni zaskleni — klasifikace proti ruéné vedenému Gtoku
CSN EN 12600 Sklo ve stavebnictvi — Kyvadlova zkouska - klasifikace pro ploché sklo

CSN P ENV 1627 — Okna, dvefe, uzavéry — Odolnost proti nasilnému vniknuti - Pozadavky a klasifikace
TNI 746077 — Okna a vnéjSi dvefe — Pozadavky na zabudovani

CSN EN 13241-1 Vrata bez pozami odolnosti nebo kouFotésnosti

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1504 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci

CSN EN 1996 Provadéni zdénych konstrukci
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Technické predpisy pro provadéni SDK konstrukci firmy KNAUF nebo RIGIPS.

Technologické pfedpisy pro skladovani a provadéni tepelnych izolaci, izolaci proti vodé a vihkosti firem BAUMIT,
WEBER, DEKTRADE, FATRAFOL, IOSVER, YTONG.

Technologické pfedpisy pro provadéni omitek, stérek, podlah firmy BAUMIT, WEBER

l. Shrnuti rozhodujicich zavéra z pracovnich porad véetné uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast
Na pracovnich poradach neprobihala diskuse o tomto stavebnim objektu.

J. Shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické reseni véetné uvedeni odkazu na
dokladovou éast obsahujici véechna nezbytna projednani (spravce pozemni komunikace, policie Ceské
republiky, hasi¢sky zachranny shor, spravci vodoteci atd.)

Stanoviska budou ziskana na zakladé této dokumentace.

K. Prikaz o zapracovani vysledku dopliujicich prizkum
Doplriujici prizkumy nebyly zpracovany.

L. Navaznost na ostatni stavebni objekty a provozni soubory (prukaz koordinace, popis rozhrani
jednotlivych stavebnich objektl, navaznost na jiné — souvisejici, cizi, vyhledové investice)

Stavebni objekt je rekonstrukci pivodniho objektu. Jedna se o liniovou stavbu a nedochazi ke zméné
trasy ani polohy. Navaznosti na ostatni stavebni objekty zlstava stejna, jako pred zasahem do tohoto objektu.

M. Udaje o spInéni podminek danych schvalovacim fizenim k jednotlivym stavebnim objektiim
pfedchoziho stupné dokumentace

V pfedchozim schvalovacim fizeni k tomuto stavebnimu objektu v pfedchozim stupni dokumentace
nedoslo ke vzneseni podminek.

N. Na poddolovanych tizemich je nutné technickou zpravu doplnit priikazem a feSenim stavu
unosnosti
Viz konstrukéni ¢ast projektové dokumentace.

0. Pozadavky na geologicky monitoring
Dle charakteru stavebniho objektu nejsou kladeny pozadavky na geologicky monitoring.

P. Pozadavky na méfeni posunii a pretvoreni stavebnich objekt
Dle charakteru stavebniho objektu nejsou kladeny pozadavky na méfeni posun( a pretvofeni stavebnich
objektd.

Q. Reseni pfistupu a uzivani stavebnich objekti osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Dle charakteru stavebniho objektu se nepfedpoklada jeji uzivani osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace.
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