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Správa železniční dopravní cesty,  

státní organizace 

OŘ Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

OPRAVA Č. 1 
 

 

 
Oprava přejezdů v obvodu ST Ústí n.L. 

 

 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Správa tratí Ústí nad Labem 

 

TO Štětí, TO Litoměřice, TO Děčín východ, 

TO Roudnice nad Labem, TO Lovosice, 

TO Ústí nad Labem západ, TO Česká Kamenice, TO Rumburk, 
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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava přejezdů v obvodu ST Ústí n.L.  

Rozhodující výkony: Oprava přejezdových konstrukcí, návazných pozemních 

komunikací a výměna KR v místě železničních přejezdů. 

Místo stavby:  Obvod Správy tratí Ústí nad Labem (viz bod A3)   

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace;  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem,  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Pravidelnými kontrolami železničních přejezdů v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem byl 

zjištěn nevyhovující stav některých přejezdových konstrukcí včetně závad geometrické 

polohy koleje v jejich místě a nevyhovující funkce uvedených odvodňovacích zařízení. 

Tyto nedostatky je nutné odstranit výměnou přejezdové konstrukce, opravou 

železničního svršku a opravou GPK dle bodu A3. 

Železniční spodek:  

Odvodňovací zařízení, úpravy objektů ve správě SMT Ústí nad Labem 

Železniční přejezdy:  

Viz. bod A3. 

Projektová dokumentace:  

Směrová a výšková úprava kolejí v místě železničních přejezdů bude prováděna 

metodou přesnou. 

Veškeré směrové a výškové úpravy budou provedeny ve spolupráci se správcem PPK a 

ŽBP. Kontrola PPK bude provedena na vlastní náklady objednatele, avšak ihned po 

uzavření smlouvy o dílo zhotovitel kontaktuje SPPK a domluví si postupy. Je třeba 

zajistit (dle SŽDC S3/1, TKP kap.1, TKP kap.8): 
 

a) Návaznost na referenční geodetický rámec SŽDC (ŽBP) 
• jako výchozí jen ověřené a správcem (SŽG) schválené geodetické body 
• stanovené lokální transformační klíče 
• jakýkoliv zásah do předávaných bodů referenčního rámce může být  
  uskutečněn jen správcem ŽBP nebo jen s jeho pověřením 

b) Předání veškeré projektové a geodetické dokumentace stavby SPPK 
• Zajištění případné změny v rámci realizace stavby (rekonstrukce) 

c) Kontrolu PPK po směrové a výškové úpravě GPK 
d) Kontrolu PPK před zřízením BK 
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A3. Požadavky a specifikace  

Popis požadovaných prací:  

PROVOZNÍ STŘEDISKO ŠTĚTÍ: 

Železniční přejezd P2941 v obci Mělník - Mlazice  

 Traťový úsek: Mělník – Liběchov 

 Třída komunikace: m.k. ul. Strážnická 

 Max. rychlost: 120 km/hod 

 Kolej č: 1. + 2. TK 

 Km poloha: 374,807 

 Tvar žel. svršku: R65 / UIC 60 

 Pražce: dřevěné 

 Rozdělení: 544 mm 

 Upevnění: ŽS 3 

 1. TK 

- Demontáž stávající dřevěné přejezdové konstrukce dl. 10m  
- Dělení AB krytu vozovky: 9m vlevo trati 
- Odstranění AB krytu vozovky do hl. 200mm: mezi 1. a 2. TK 20m2 a vlevo trati 28,2m2 

+ odstranění AB povrchu u přístupu na nástupiště, celkem 78,5 m² 
- Dělení kolejnic 4x a následné vyjmutí stávajících kolejnic R65 
- Demontáž KR s dřevěnými pražci v ose v délce 11 m a zpětná montáž KR se 

železobetonovými pražci v ose v dl. 11 m 
- Výměna 20 ks železobetonových pražců B91S/1 rozdělení pražců „u“ 
- Jednotlivá výměna KL dl. 11 m se snesením KR s vybagrováním 100mm pod ložnou 

plochu vkládaných pražců, celkem 18 m3 

- Provedení zhutnění kolejového lože a mezipražcových prostor v místě žel. 
přejezdu  dl. 11 m  

- Vložení nových kolejnic 2x25m tv. 60E2 (4x přechodový svár), včetně opětovného 
zřízení BK dle předpisu S3 a S3/2 

- Dodání a montáž pružného upevnění (sestava W14) s antikorozní úpravou  
- Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou od km 374,750 do 

km 374,900, dále metodou zmenšování chyb (dle určení VPS) celkem 1300m, 
doplnění štěrkového lože pomocí 5 x Sa  

- Zřízení nové přejezdové konstrukce z železobetonových panelů s pevnými ocelovými 
nosiči, včetně nových závěrných zídek; 12 ks vnějších panelů včetně závěrných zídek 
dodá TO; celkem dl. 12 m 

- Zřízení živičné vozovky mezi 1. a 2. TK 1 x 10m a vlevo trati 6,5 x 9m s napojením 
živičného povrchu na nástupiště celkem 58,5m² 

- Čištění příkopu 5m ve směru žst. Liběchov 
- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 
- Odvoz a likvidace výzisku z kolejového lože, živice, přejezdové konstrukce na 

oficiální skládku 
- Odvoz vyzískaných pražců, kolejnic a drobného upevňovacího materiálu na úložiště 

určené dle VPS TO Štětí 

2. TK 

- Demontáž stávající dřevěné přejezdové konstrukce dl. 11,25m  
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- Dělení AB komunikace vpravo trati 10,5m 
- Odstranění AB krytu vozovky do hloubky 200mm: vpravo trati 26,25 m + odstranění 

živičného povrchu u přístupu na nástupiště, celkem 26,5m² 
- Dělení kolejnic 4x a následné vyjmutí stávajících kolejnic R65 
- Demontáž KR s dřevěnými pražci v ose v délce 14 m a zpětná montáž KR se 

železobetonovými pražci v ose v dl. 14 m 
- Výměna 25 ks železobetonových pražců B91S/1 rozdělení pražců „u“ 
- Jednotlivá výměna KL dl. 14 m se snesením KR s vybagrováním 10 cm pod spodní 

plochu vkládaných pražců, celkem ≐ 22,5 m3 
- Provedení zhutnění kolejového lože a mezipražcových prostor v místě žel. 

přejezdu  dl. 14 m  
- Vložení nových kolejnic 2x25m tv. 60E2 (vevaření – 4x přechodový svár), včetně 

opětovného zřízení BK dle předpisu S3 a S3/2 
- Dodání a montáž pružného upevnění (sestava W14) s antikorozní úpravou  
- Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou od km 374,750 do 

km 374,900, metodou zmenšování chyb 200m v km 378,200 – 378,400, dále 
metodou zmenšování chyb dle určení VPS; celkem 1600m, doplnění štěrkového lože 
pomocí 6 x Sa  

- Zřízení nové přejezdové konstrukce z železobetonových panelů s pevnými ocelovými 
nosiči, včetně nových závěrných zídek; celkem dl. 12 m 

- Zřízení živičné vozovky mezi 1. a 2. TK 1 x 10 m a vlevo trati 2,5 x 10,5 m s 
napojením živičného povrchu na nástupiště celkem ≐ 36,25 m² 

- Čištění příkopu 10m ve směru žst. Liběchov 
- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 
- Odvoz a likvidace výzisku z kolejového lože, živice, přejezdové konstrukce na 

oficiální skládku 
- Odvoz vyzískaných pražců, kolejnic a drobného upevňovacího materiálu na úložiště 

určené dle VPS TO Štětí 

 

Zaměřit v místě přejezdu procházející VN kabel 6kV. 
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PROVOZNÍ STŘEDISKO LOVOSICE 

Železniční přejezd P2055 v obci Žalany 

 Traťový úsek: Úpořiny - Lovosice 

 Třída komunikace: III/25827  

 Max. rychlost: 50 km/hod 

 Kolej č.: TK 

 Km poloha: 14,722 

 Tvar žel. svršku: S49 

 Pražce: dřevěné 

 Rozdělení: 611 mm 

 Upevnění: rozponové 

TK 

- Dělení AB povrchu řezáním do hloubky 200mm: vlevo trati dl. 8m; vpravo trati dl. 8m; 

celkem dl. 16m 

- Odstranění AB povrchu do hloubky 200mm: vlevo trati 20,52m2; vpravo trati 20,00 m2; 

uvnitř koleje 8,36 m2; celkem 48,88m2 

- Demontáž stávajícího odvodňovacího žlabu s mříží dl. 8,6m s odvozem výzisku na 

oficiální skládku 

- Hloubení rýhy dl. 1m navazující na původní odvodňovací žlab směrem k žel. zastávce 

- Zřízení železobetonového štěrbinového žlabu na betonovém základu dl. 9m (2ks, dl. 4m 

s přerušovanou štěrbinou, Ø min. 200mm a 1x čistící kus dl. 1m, třídy zatížení min. 

D400) ve vzdálenosti 2,5m vpravo trati od osy koleje (na místo původního 

odvodňovacího žlabu) 

- Zřízení zpevněného příkopu z příkopových tvárnic TZZ3 v dl. 10m vpravo trati navazující 

na prahovou vpusť 

- Čištění 20m příkopu od nově zřízeného zpevněného příkopu 

- Oprava příkopové zídky jejím rozebráním a zpětnou montáží (lomový kámen se použije 

původní, pouze oprava spár) 

- Zřízení AB povrchu: vlevo trati 20,52m2; vpravo trati 20,00 m2; uvnitř koleje 8,36 m2; 

celkem 48,88m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 
- Odvoz vybourané živice na oficiální skládku 

 

Zaměřit přípojku pro přejezd. 

Železniční přejezd P2053 v obci Žalany 

 Traťový úsek: Úpořiny - Lovosice 

 Třída komunikace: II/258  

 Max. rychlost: 50 km/hod 

 Kolej č.: TK 

 Km poloha: 13,677 

 Tvar žel. svršku: S49 

 Pražce: dřevěné 

 Rozdělení: 611 mm 
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 Upevnění: rozponové 

TK  

- Dělení AB povrchu řezáním do hloubky 150mm: vlevo trati dl. 5,4m; vpravo trati dl. 6m; 

celková délka 10,4m 

- Odstranění AB povrchu do hl. 150mm: vlevo trati 19,16m2, vpravo trati 4,32m2, uvnitř 

výhybky 11,3m2; celkem 34,78m2 

- 6x řez kolejnic S49 kyslíkem  

- Snesení a demontáž výhybky č. 8 o dl. 34,5m 

- Demontáž kolejového roštu dl. 12m od KV v.č.8 směrem k začátku trati, odbočný směr 

v.č.8 

- Výměna KL dl. 35,5m o objemu 57,51m3 

- Montáž kolejového roštu - rozdělení pražců „u“:  

 z užitých betonových pražců SB5 s užitým upevněním dl. 16,5m – navázání na 

betonové pražce ze širé tratě (pražce SB5 dodá TO Lovosice), 

 z nových dřevěných pražců s novým upevněním ŽS 4 (v místě konstrukce 

přejezdu upevňovadla s antikorozní úpravou) dl. 19m – navazuje na betonové 

pražce směrem k začátku tratě, 

 z užitých kolejnic 2x35,5m tv. S49 (kolejnice 2x35,5m tv. S49 dodá TO Lovosice) 

- Zřízení BK: 4x svar S49 

- Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou od km 13,600 do km 
13,750, dále metodou zmenšování chyb (dle určení VPS) celkem 1300m, doplnění 
štěrkového lože pomocí 5 x Sa  

- Zřízení nové přejezdové konstrukce z železobetonových panelů s pevnými ocelovými 
nosiči (uvnitř koleje) celkem dl. 6 m 

- Zřízení AB povrchu hl. 150mm: vlevo trati 22,68m2; vpravo trati 4,31m2; celkem 26,99m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 

- Odvoz vybourané živice, vyzískaných dřevěných pražců, kolejnic, výhybkových dílů, 

štěrkového lože a drobného materiálu na oficiální skládku 

 

Zaměřit přípojku pro přejezd. 
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PROVOZNÍ STŘEDISKO ČESKÁ KAMENICE 

Železniční přejezd P3471 v obci Varnsdorf 

 Traťový úsek: Rybniště - Varnsdorf 

 Třída komunikace: II/264  

 Max. rychlost: 50 km/hod 

 Kolej č.: TK 

 Km poloha: 8,727 

 Tvar žel. svršku: S49 

 Pražce: dřevěné 

 Rozdělení: 600 mm 

 Upevnění: rozponové 

TK  

- Dělení AB povrchu řezáním do hl. 200mm: vlevo trati 12 m, vpravo trati 12 m; celkem 

délky 24 m 

- Odstranění AB povrchu: vlevo trati 14,4m2; vpravo trati 15,6m2; mezi 14,4m2; celkem 

44,4 m2 

- Zřízení AB povrchu: vlevo trati 14,4m2; vpravo trati 15,6m2; mezi 14,4m2; celkem 44,4 m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 

- Odvoz vybourané živice na oficiální skládku 

Železniční přejezd P3468 v obci Dolní Podluží 

 Traťový úsek: Rybniště - Varnsdorf 

 Třída komunikace: II/264  

 Max. rychlost: 50 km/hod 

 Kolej č.: TK 

 Km poloha: 7,767 

 Tvar žel. svršku: S49 

 Pražce: dřevěné 

 Rozdělení: 600 mm 

 Upevnění: rozponové 

TK 

- Dělení AB povrchu řezáním do hloubky 20 cm vlevo trati 16 m, vpravo trati 16 m; celkem 

délky 32 m 

- Odstranění asfaltobetonového povrchu vlevo trati 2,2x16 m, vpravo trati 2,2x16 m, mezi 

1,2x16 m; celkem 89,6 m2 

- Zřízení asfaltobetonového povrchu vlevo trati 2,2x16 m, vpravo trati 2,2x16 m, mezi 

1,2x16 m; celkem 89,6 m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 

- Odvoz vybourané živice na oficiální skládku 
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PROVOZNÍ STŘEDISKO RUMBURK: 

Železniční přejezd P3494 v obci Zahrady u Rumburka  

 Traťový úsek: Panský – Krásná Lípa 

 Třída komunikace: III/2656 

 Max. rychlost: 40 km/hod 

 Kolej č.: TK 

 Km poloha: 2,427 

 Tvar žel. svršku: S49 

 Pražce: dřevěné 

 Rozdělení: 674mm 

 Upevnění: rozponové 

TK 
- Dělení AB povrchu řezáním do hloubky 200mm: vlevo trati dl. 9,2m; vpravo trati dl. 6,5m; 

celkem dl. 15,7m 
- Odstranění AB povrchu: vlevo trati 8,28m2; vpravo trati 5,85m2; celkem 14,13m2  
- Demontáž stávající přejezdové konstrukce z dřevěných pražců uvnitř i vně koleje dl. 

5,2m 
- 4x řez kolejnic rozbrušovací pilou 
- Vyjmutí kolejnic tvaru „T“ 2x25m 
- Demontáž kolejového roštu z dřevěných pražců v ose dl. 12,5m 
- Jednotlivá výměna KL dl. 12,5m s vybagrováním 300mm pod ložnou plochu vkládaných 

dřevěných pražců o objemu 20,4 m3 a jednotlivá výměna KL dl. 5m s vybagrováním 
300mm pod ložnou plochu stávajících betonových pražců (betonové pražce navazující 
na nově vkládané dřevěné pražce směrem ke konci tratě) o objemu 8,39m3; celkový 
objem 28,79m3 

- Montáž kolejového roštu z nových dřevěných pražců (nová upevňovadla ŽS 4 
s antikorozní úpravou) dl. 12,5m a vložení užitých kolejnic dl. 2x25m tv. S49 (užité 
kolejnice 2x25m tv. S49 dodá TO Rumburk) 

- Vyvrtání děr pro kolejnicové styky na 4 šrouby a následná montáž 4 kolejnicových spojek 
- Směrová a výšková úprava GPK dl. 17,5m  
- Vložení žlábkových kolejnic 2x10m na zdvojené podkladnice (žlábkové kolejnice dodá 

TO Rumburk) 
- Zřízení AB povrchu vozovky: vlevo trati 9,2m2; vpravo trati 7,8m2;  uvnitř koleje 10,12m2; 

celkem 12m2 
- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 
- Odvoz vyzískaní živice, ŠL, kolejnic, dřevěných pražců a drobného materiálu na oficiální 

skládku 

Železniční přejezd P3524 v obci Staré Křečany  

 Traťový úsek: Panský – Rumburk 

 Třída komunikace: m.k. 

 Max. rychlost: 50 km/hod 

 Kolej č.: TK 

 Km poloha: 13,585 
 Tvar žel. svršku: S49 

 Pražce: dřevěné 

 Rozdělení: „c“ - 674mm 
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 Upevnění: ŽS3 

 

TK 

- Demontáž stávající přejezdové konstrukce z dřevěných pražců uvnitř i vně koleje v dl. 
5,2m 

- Dělení AB povrchu řezáním do hloubky 200mm: vlevo trati  dl. 4,5m; vpravo trati dl. 4,5m; 
celkem 9m 

- Odstranění AB povrchu: vlevo trati 18m a vpravo trati 18,9m; celkem 36,9m2 
- Demontáž styků kolejnic 4x 
- Vyjmutí kolejnic 2x25m tv. T 
- Demontáž kolejového roštu s dřevěnými pražci v ose v dl. 16m 
- Jednotlivá výměna KL v dl. 16m s vybagrováním 300mm pod spodní plochu vkládaných 

pražců celkem 26,11m3 
- Provedení zhutnění KL včetně mezipražcových prostor v dl. 16m  
- Montáž kolejového roštu z nových dřevěných pražců v dl. 16m  
- Vložení původních kolejnic tvaru „T“ 2x25m a opětovná montáž styků kolejnic 
- v místě přejezdu vložení 2x žlábkové kolejnice na zdvojených podkladnicích (žlábkové 

kolejnice dodá TO Rumburk) 
- Montáž nového upevnění ŽS4 s antikorozní úpravou 
- Podbití nově vložených pražců ručními podbíječkami 
- Hloubení rýhy vpravo trati pro zřízení štěrbinového žlabu ve vzdálenosti 3,5m od osy 

koleje, šířka rýhy 650mm + hloubka 800mm + délka rýhy 5m, celkem 2,6m3 
- Zřízení ŽB štěrbinového žlabu na betonovém základu celkem dl. 5m (1ks, dl. 4m 

s přerušovanou štěrbinou, Ø min. 200mm a 1x čistící kus dl. 1m, třídy zatížení min. 

D400) ve vzdálenosti 3,5m vpravo trati od osy koleje 

- Zřízení zpevněného příkopu z TZZ 3 v dl. 3,9m na bet. základu a vyčištění 

nezpevněného příkopu v dl. 30m 

- Zřízení AB povrchu vozovky: uvnitř koleje 5,7m2; vlevo koleje 18m2; vpravo koleje 
18,9m2; celkem 42,6m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 
- Odvoz vyzískaných dřevěných pražců, vybourané živice a znečištěného ŠL na oficiální 

skládku 
- Odvoz drobného upevňovacího materiálu na úložiště určené dle VPS TO Rumburk 
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PROVOZNÍ STŘEDISKO DĚČÍN VÝCHOD 

Železniční přejezd P2995 v obci Děčín 

 Traťový úsek: Děčín-Prostřední Žleb - Všetaty 

 Třída komunikace: II/261  

 Max. rychlost: 80 km/hod 

 Kolej č.: 1. + 2.TK 

 Km poloha: 454,145 

 Tvar žel. svršku: S49 

 Pražce: B91S/2 

 Rozdělení: 600 mm 

 Upevnění: W14T 

1. TK 

- Dělení AB povrchu: vlevo osy koleje dl. 10m 

- Odstranění AB povrchu do hl. 200mm: vlevo osy koleje 35m2; vpravo osy koleje a 5m2; 

celkem 40m2  

- 4x dělení kolejnic kyslíkem 

- Demontáž konstrukce STRAIL dl. 10,8m a její odvoz na místo určené dle VPS TO Děčín 

východ  

- Výměna KL do hl. 300mm pod ložnou plochu pražce v délce 28,5m o objemu 54,5m3 

- Výměna stávajících pražců B91S/2 za nové B91S/1 v délce 28,5m 

- Vyzískané pražce B91S/2 spolu s upevněním budou uloženy na místě určeném dle VPS 

TO Děčín východ 

- Výměna stávajících kolejnic 2x165m tv. S49 za: 

  2x18m tv. 60E2, 2x120m tv. 49E1 třídy R350HT (2x120m tv. 49E1 třídy R350HT 

dodá TO Děčín východ),  

 přechodové kolejnice 2x12m tv. S49/UIC60 užité, přechodové kolejnice 2x9m tv. 

S49/UIC60 (užité přechodové kolejnice 2x9m tv. S49/UIC60 dodá TO Děčín 

východ) 

 2x6m LIS tv. 49E1 

- Zřízení BK – 8x svar S49 a 4x svar UIC60 

- Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou od km 454,050 do km 
454,200, dále metodou zmenšování chyb (dle určení VPS) celkem 1600m, doplnění 
štěrkového lože pomocí 6 x Sa  

- Montáž nové celopryžové konstrukce přejezdu dl. 10,8m (vnitřní a vnější panely včetně 

opěrných zídek) 

- Zřízení nového AB povrchu 35m2 vlevo osy koleje a 5m2 vpravo osy koleje o celkové 

ploše 40m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 
- Odvoz vyzískaného AB a ŠL na oficiální skládku 

2. TK 

- Dělení AB povrchu: vpravo osy koleje dl. 10m 

- Odstranění živičného povrchu do hl. 200mm: vlevo osy koleje 5m2; vpravo osy koleje 

22m2; celkem 27m2  
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- 4x dělení kolejnic kyslíkem 

- Demontáž konstrukce STRAIL dl. 10,8m a její odvoz na místo určené dle VPS TO Děčín 

východ  

- Výměna KL do hl. 300mm pod ložnou plochu pražce v délce 28,5m o objemu 54,5m3 

- Demontáž úrovňového nástupiště 144 m 

- Montáž úrovňového nástupiště s hranou nástupiště 300mm nad TK dl 80m (odvoz 

zbývajících součástí úrovňového nástupiště na místo určené VPS TO Děčín východ) 

- Výměna stávajících pražců B91S/2 za nové B91S/1 dl. 28,5m 

- Výměna stávajících kolejnic 2x155m tv. UIC60 za kolejnice 2x35m tv. 60E2, 2x120m tv. 

60E2 třidy R350HT(2x120m tv. 60E2 třidy R350HT dodá TO Děčín východ) 

- Vyzískané pražce B91S/2 spolu s upevněním budou uloženy na místě určeném dle VPS 

TO Děčín východ 

- Zřízení BK – 6x svar UIC60 

- Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou od km 454,050 do km 
454,200, dále metodou zmenšování chyb (dle určení VPS) celkem 1300m, doplnění 
štěrkového lože pomocí 5 x Sa  

- Výměna stávající prahové vpusti dl. 16m za novou dl. 16,5m 

- Montáž nové celopryžové konstrukce přejezdu dl. 10,8m (vnitřní a vnější panely včetně 

opěrných zídek) 

- Zřízení nového AB povrchu 30m2 vpravo osy koleje a 5m2 vlevo osy koleje o celkové 

ploše 35m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 
- Odvoz vyzískaného AB a ŠL na oficiální skládku 

 

Zaměřit v místě přejezdu procházející VN kabel 6kV. 
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PROVOZNÍ STŘEDISKO Roudnice nad Labem 

 

Železniční přejezdy P2526, P2527 a část trati mezi P2526 a P2527 

 v obci Kostomlaty 

 P2526 

 Traťový úsek: Libochovice (mimo) – Vraňany (mimo) 
 Třída komunikace: účelová komunikace 
 Max. rychlost: 50 km/hod 
 Kolej: TK 
 Km poloha: 29,957 
 Tvar žel. svršku: S49 
 Pražce: dřevěné 
 Rozdělení: „c“ - 674 mm 
 Upevnění: rozponové 

 P2527 

 Traťový úsek: Libochovice (mimo) – Vraňany (mimo) 
 Třída komunikace: III/24631 
 Max. rychlost: 50 km/hod 
 Kolej: TK 
 Km poloha: 29,990 
 Tvar žel. svršku: S49 
 Pražce: dřevěné 
 Rozdělení: „c“ - 674 mm 
 Upevnění: rozponové 

Část trati mezi P2526 a P2527 

 Traťový úsek: Libochovice (mimo) – Vraňany (mimo) 
 Max. rychlost: 50 km/hod 
 Kolej: TK 
 Km poloha: 29,957 – 29,990 
 Tvar žel. svršku: S49 
 Pražce: dřevěné 
 Rozdělení: „c“ - 674 mm 
 Upevnění: rozponové 
 

- 4x řezaní kolejnic kyslíkem 

- Dělení AB povrchu do hl. 200mm: 

o P2526: vlevo od osy koleje dl. 4m; vpravo od osy koleje dl. 4m; celkem 8m 

o P2527: vlevo od osy koleje dl. 6,2m; vpravo od osy koleje dl. 5,4m; celkem 

11,6m 

- Odstranění AB povrchu do hl. 200mm:  

o P2526: vlevo od osy koleje 11,2m2; vpravo od osy koleje 15,4m2; uvnitř koleje 

5,3m2; celkem 31,9m2 

o P2527: vlevo od osy koleje 10,1m2; vpravo od osy koleje 27,5m2; uvnitř koleje 

7,5m2; celkem 45,1m2 

- Demontáž dřevěných žlábků u P2526 a P2527 

- Demontáž kolejového roštu dl. 50m 

- Výměna KL 300mm pod ložnou hranu dl. 44m 

- Výměna současných dřevěných pražců za SB5 dl. 44m (pražce SB5 s upevněním dodá 

TO Roudnice) 
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- Výměna současných kolejnic 2x50m tv. S49 za kolejnice 4x25m tv. S49 (kolejnice 4x25m 

tv. S49 dodá TO Roudnice) 

- Zřízeni BK: 6x svar S49  

- Směrová a výšková úprava GPK pomocí ASP metodou přesnou od km 29,900 do km 
30,050, dále metodou zmenšování chyb (dle určení VPS) celkem 1300m, doplnění 
štěrkového lože pomocí 5 x Sa  

- Hloubení rýhy dl. 5m vpravo od osy koleje mezi propustek a čela pražců 

- Zřízení prahové vpusti dl. 5m se svodem do propustku 

- Oprava čel (obetonování) a zábradlí propustku u P2526  

- Zřízení zpevněného příkopu z tvárnic TZZ3 dl. 7,5m 

- Zřízení přejezdové konstrukce: 

o P2526: uvnitř koleje železobetonové panely Intermont 6m (panely Intermont 

dodá TO Roudnice); živičný povrch: vlevo od osy koleje 11,2m2; vpravo od osy 

koleje 15,4m2; celkem 26,6m2 

 P2527: Zřízení nové přejezdové konstrukce z železobetonových panelů 
s pevnými ocelovými nosiči (uvnitř koleje) celkem dl. 8,4 m + živičný povrch: 
vlevo od osy koleje 10,1m2; vpravo od osy koleje 27,5m2; celkem 37,6m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 

- Odvoz vyzískaného AB, ŠL a dřevěných pražců na oficiální skládku 

- Odvoz drobného materiálu na místo určené dle VPS TO Roudnice 

 

 

Součástí „Železniční přejezdy P2526, P2527 a část trati mezi P2526 a P2527 v obci 
Kostomlaty“ je zrušení propustku v km 29,996 a vybudováním propustku pod komunikací 
III/24631 vpravo trati u přejezdu P2527 - popsáno v samostatné technické zprávě „Technická 
zpráva ke zrušení propustku v km 29996“. 
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PROVOZNÍ STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM - ZÁPAD 

 

Železniční přejezd P1936 v obci Ústí nad Labem 

 Traťový úsek: Ústí nad Labem – západ – průmyslová kolej 

 Třída komunikace: místní komunikace - obslužná  

 Max. rychlost: 10 km/hod 

 Kolej č.: TK 

 Km poloha: 0,662 

 Tvar žel. svršku: S49 

 Pražce: SB8 

 Rozdělení: „d“ - 611 mm 

 Upevnění: ŽS3 

 

TK 

- Dělení AB povrchu: vlevo osy koleje dl. 16m; vpravo osy koleje dl. 19,5m; celkem 35,5m 

- Odstranění AB povrchu: vlevo od osy koleje 45m2; vpravo od osy koleje 21m2; celkem 

47m2 

- Demontáž přejezdové konstrukce ze železobetonu dl. 15m spolu se žlábkovými 

kolejnicemi 

- 4x řezání kolejnic S49 kyslíkem 

- Demontáž kolejového roštu z dřevěných pražců v dl. 20m 

- Výměna KL do hl. 300mm pod ložnou plochu pražce v délce 20m  

- Montáž nového kolejového roštu v ose dl. 20m z dřevěných pražců s upevňovadly 

s antikorozní úpravou 

- Výměna stávajících kolejnic 2x25m tv. S49 za kolejnice 2x25m tv. 49E1 

- Montáž žlábkových kolejnic 2x16m tv. T, nebo S49 (žlábkové kolejnice dodá TO Ústí n/L 

– západ) 

- 4x svár S49 

- Zřízení konstrukce přejezdu z AB: uvnitř koleje 19,2m2; vlevo od osy koleje 68m2; vpravo 

od osy koleje 37m2; celkem 124,2m2 

- Zřízení vodorovného dopravního značení na komunikaci a přejezdu (krajnice) 
- Odvoz vyzískaného AB, ŠL, ŽB panelů, upevňovadel a kolejnic na oficiální skládku 

- Odvoz vyzískaných ŽB pražců na místo určené VPS Ústí n/L – západ 
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Specifikace:  

Požadované práce budou provedeny v nepřetržité výluce dle ROV. Zhotovitel provede 

zajištění dopravní uzavírky železničních přejezdů dle Rozhodnutí o jejich uzavírce 

projednané objednatelem. 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC v uvedeném úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a ČSN 

736380 ZMĚNA Z1. Dále podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah 

kapitola 1, 7, 8 a 9. Geometrie svarů bude posuzována na odchylky pro nové kolejnice 

(vyjímaje svaru na užitých kolejnicích). 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel provede vytyčení kabelových tras dle vyjádření zajištěných objednatelem. 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) 

a lanové propojení ve správě SSZT (objednatelem).  

A) vyjádření a podmínky SEE 

- dbát zřetel při demontáži a montáži ukolejnění, aby při jeho manipulaci nedocházelo 

k poškození ukolejňovacích drátů, v případě vadných součástí je po dohodě zajistí SEE 

B) vyjádření a podmínky SSZT 

1. Stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů (TNŽ 34 2609) 

2. Veškeré zemní práce blíže než 1,0 m od kabelů provádět výhradně ručně za 

použití vhodného nářadí a pomůcek 

3. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku 

vytýčení kabelů (tel. 9724 24 124, 721 847 677, e-mail: schwarzs@szdc.cz – p. 

Schwarz) 

4. Obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení tj. 

zapískovat a doplnit cihly, desky, žlaby, ochrannou fólií apod. 

5. Bez souhlasu správce kabelu nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad 

kabelem! 

6. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových 

zařízení, která by znemožňovala přístup ke kabelům (sázet stromy) 

7. Neprodleně hlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení i 

zařízení související (kabelové označníky, žlabové trasy a podobně) 

8. Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude 

provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely) 
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9. Před zakrytím kabelové trasy s dostatečným předstihem přizvat zástupce SSZT 

ke kontrole uložení 

10. Na všech přejezdech, které jsou vybaveny elektrickou signalizací, si zhotovitel 

vyžádá zákres kabelových sítí a zažádá o vytyčení 

 

Další podmínky můžou být stanoveny při vytýčení. 

 

 

Zpracovatel: Jan Seemann DiS, tel. 972 422 175, mob. 720 050 978, E-mail: Seemann@szdc.cz 

mailto:Seemann@szdc.cz

