


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 10-30-01
23-032-35-121 Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno 

hl.n

SO/PS: SO 10-30-01 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany dráž. sil. kabelů

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽ

OTSKP 2023
Signal projekt s.r.o. 17.11.2023

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

1 R015130 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
VEŠKERÉ MANIPULACE 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 3 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90
Viz polohopis, odpovídá délce řezu asfaltového pásu 1,5*2 = 3,000
"1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu  
- náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky  
- náklady spojené s naložením a manipulací materiálem
2. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění."

2 R015621 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ 
MANIPULACE KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ T 0,1 0 0     0,00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90.
Odpovídá délce demontovaných kabelů 0,1 = 0,100
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

Součet za Díl Poplatky za likvidaci odpadů     0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

3 113138 OTSKP - 2023 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 1,5 0 0     0,00 Kč
Odstranění asfaltového povrchu v okolí navržené kabelové trasy včetně odvozu na skádku.
Viz polohopis, odpovídá délce řezu asfaltového pásu 1,5 = 1,500
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím 
textu k položce).

4 132838 OTSKP - 2023 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 12 0 0     0,00 Kč
Výkop kabelových rýh
Viz polohopis. 20*0,5*1,2 = 12,000

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

5 17411 OTSKP - 2023 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 12 0 0     0,00 Kč
Zasypání kabelových rýh
Viz polohopis, odpovídá výkopu 20*0,5*1,2 = 12,000
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za 
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

6 18120 OTSKP - 2023 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. II M2 20 0 0     0,00 Kč
Úprava povrchu zasypaných kabelových rýh.
Viz polohopis, 1m2 na 1m výkopu 20*1 = 20,000
položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

7 56344 OTSKP - 2023 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 20 0 0     0,00 Kč
Doprava a pokládka podkladu vozovek a chodníků včetně rozprostření a zhutnění
Viz polohopis, 1m2 na 1m výkopu 20*1 = 20,000
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

8 575A65 OTSKP - 2023 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 45MM M2 20 0 0     0,00 Kč
Doprava a pokládka asfaltu vozovky.
Viz polohopis, 1m2 na 1m výkopu 20*1 = 20,000
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet 
a pod.

Součet za Díl Zemní práce     0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

9 701001 OTSKP - 2023 OZNACOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKRÍNE (VCETNE OBJÍMKY) KUS 6 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz TZ a Výkresová část 6 = 6,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

10 701005 OTSKP - 2023 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 2 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž zařízení
Viz TZ a Výkresová část 2 = 2,000

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:     0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:
Ukončení realizace SO/PS. Ing. Robin Kolařík

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

11 702212 OTSKP - 2023 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PRES 100 DO 200 MM M 40 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelových chrániček
Viz TZ a Výkresová část 40 = 40,000
1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o prurezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a zacištení omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

12 702312 OTSKP - 2023 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 20 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž označovací fólie šířky 33cm do výkopů
Viz polohopis, odpovídá délce výkopu 20 = 20,000
1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc 
pronájmu.

13 702901 OTSKP - 2023 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PRESÁTÉHO PÍSKU CI VÝKOPKU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 
MM M 40 0 0     0,00 Kč
dodávka materiálu a tvorba pískového lože pro kabely.
Viz polohopis, odpovídá délce chrániček 40 = 40,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré zemní práce vcetne dodání zásypového materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

Součet za Díl Přidružená stavební výroba     0,00 Kč
Díl: 74 Silnoproud

14 741911 OTSKP - 2023 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 25 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž uzemňovacího vodiče včetně veškerého příslušenství.
Viz polohopis. 25 = 25,000
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 741C05 OTSKP - 2023 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 1 0 0     0,00 Kč
Spojování uzemňovacích vodičů.
Viz polohopis. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – tvarování, přípravu spojů
 – svařování
 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 741C07 OTSKP - 2023 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 1 0 0     0,00 Kč
Vyvedení uzemňovacího vodiče a zapojení na svorky.
Viz polohopis a schéma. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – vodivé připojení vodiče na konstrukci
 – dělení, tvarování, spojování
 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

17 742H23 OTSKP - 2023 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 30 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelu.
Viz schéma a tabulka kabelů. 30 = 30,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

18 742H24 OTSKP - 2023 KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 15 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelu.
Viz schéma a tabulka kabelů. 15 = 15,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

19 742H25 OTSKP - 2023 KABEL NN CTYR- A PETIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 20 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž kabelu
Viz schéma a tabulka kabelů. 20 = 20,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

20 742L13 OTSKP - 2023 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 2 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky.
Viz schéma. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 742L14 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 1 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky.
Viz schéma. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

22 742L15 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 2 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky.
Viz schéma. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

23 742L23 OTSKP - 2023 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 KUS 2 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky.
Viz schéma a polohopis. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 742L24 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2 KUS 1 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky.
Viz schéma a polohopis. 1 = 1,000
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

25 742L25 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 KUS 2 0 0     0,00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky.
Viz schéma a polohopis. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

26 742P13 OTSKP - 2023 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICKY - KABEL DO 4 KG/M M 45 0 0     0,00 Kč
Zatažení kabelu do chráničky.
Viz TZ a výkresová část, odpovíá délce kabelů. 30+15 = 45,000
1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chránicky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

27 742P14 OTSKP - 2023 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 20 0 0     0,00 Kč
Zatažení kabelu do chráničky.
Viz TZ a výkresová část, odpovíá délce kabelů. 20 = 20,000
1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze nad 4 kg/m do chránicky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

28 742P15 OTSKP - 2023 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 5 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz Schéma 5 = 5,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 742P17 OTSKP - 2023 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MERENÍ, SONDA) KUS 5 0 0     0,00 Kč
Vyhledání stávajícího kabelového vedení.
Viz TZ a výkresová část. 5 = 5,000

1. Položka obsahuje:
 – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vc. výkopu sondy a veškerého príslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

30 742Z23 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 75 0 0     0,00 Kč
Demontáž kabelového vedení nn.
Viz TZ a polohopis. 75 = 75,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

31 743E22 OTSKP - 2023 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI 
SPODKY SE 4 6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 1 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž pojistkové skříně.
Viz TZ a výkresová část. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 743E31 OTSKP - 2023 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA POJISTKOVOU LIŠTU KUS 3 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma. 3 = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství včetně zapojení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 743E32 OTSKP - 2023 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ KUS 18 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma. 6*3 = 18,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství včetně zapojení
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 744I01 OTSKP - 2023 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 33 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma. 33 = 33,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 744I03 OTSKP - 2023 POJISTKOVÁ VLOŽKA PŘES 250 DO 400 A KUS 3 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma. 3*1 = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 744R35 OTSKP - 2023 OZNACOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADECE NN KUS 6 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů
Viz schéma. 6 = 6,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

37 744R36 OTSKP - 2023 OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADECE NN KUS 1 0 0     0,00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

38 747212 OTSKP - 2023 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM 
IN PŘES 100 DO 500 TIS KČ KUS 1 0 0     0,00 Kč
Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy
Viz technická zpráva. 1 = 1,000
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 747301 OTSKP - 2023 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI KUS 1 0 0     0,00 Kč
Vydání průkazu způsobilosti
Viz technická zpráva. 1 = 1,000

1. Položka obsahuje:
 – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zarízeních a vydání prukazu zpusobilosti
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

40 747701 OTSKP - 2023 DOKONCOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ HOD 16 0 0     0,00 Kč

Dokončovací práce, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu

Viz technická zpráva. 16 = 16,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uvádením zarízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zarízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

41 747702 OTSKP - 2023 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKRÍNÍ/ROZVADECU HOD 2 0 0     0,00 Kč
Průběžné nezbytné úpravy zapojení, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. 
podružného materiálu
Viz technická zpráva. 2 = 2,000

1. Položka obsahuje:
 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skríní / rozvadecu v 
prubehu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelu, drobné úpravy výstroje apod. )
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

42 747705 OTSKP - 2023 MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 8 0 0     0,00 Kč
Manipulační práce provozovatelem, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. 
podružného materiálu
Viz technická zpráva. 8 = 8,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na 
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

43 747706 OTSKP - 2023 ZJIŠTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODU NN HOD 2 0 0     0,00 Kč
Úvodní práce, zjištění aktuálního stavu
Viz technická zpráva. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za prozkoumání stávajích rozvodu nn, prirazení vývodových kabelu v rozvadeci nn k jejich zarízení a 
identifikaci zpusobu napájení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

44 75D148 OTSKP - 2023 KABELOVÁ SKRÍN - DEMONTÁŽ KUS 1 0 0     0,00 Kč
Demontáž kabelové skříně.
Viz TZ a polohopis 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – demontáž kabelové skríne venkovní vcetne odpojení
 – demontáž kabelové skríne se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi, prípadné použití 
mechanizmu, vcetne dopravy z místa demontáže do skladu
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci
2. Položka neobsahuje:
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Silnoproud     0,00 Kč
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