


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 10-30-03
23-032-35-121 Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno 

hl.n

SO/PS: SO 10-30-03 ŽST Brno hl.n., přeložky a ochrany kabelů TSB

D.2.1.5  Ostatní inženýrské objekty
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: Ostatní

OTSKP 2023
Signal Projekt s.r.o. 15.11.2023

ISPROFIN:

Jednotková Celkem
Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpadů

1 R015330.1 929 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A 
VEŠKERÉ MANIPULACE 17 04 01 ODPAD MĚDI A JEJICH SLITIN 17 04 02 ODPAD HLINÍKU 17 01 05 T 0.05 0 0     0.00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90
Viz TZ, odbad vzniklí při demontáž KS. 0,05 = 0,050
1. Položka obsahuje:   
 - železný šrot je majetkem objednatele-investora, cena respektuje pouze dopravu na místo určené investorem 
stavby (stavební dvůr SŽ)     
 - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů                                                                                       
2. Způsob měření:   
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

2 R015621 951 OTSKP - 2023 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH VČETNĚ DOPRAVY NA SKLÁDKU A VEŠKERÉ 
MANIPULACE KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ T 0.01 0 0     0.00 Kč
Evidenční položka, NEOCEŇOVAT v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v SO 90-90.
Odpovídá délce demontovaných kabelů 0,01 = 0,010
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky, recyklacní linky 
nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znení.

Součet za Díl Poplatky za likvidaci odpadů     0.00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

3 132838 OTSKP - 2023 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM M3 1 0 0     0.00 Kč
Výkop kabelových rýh
Viz polohopis. 1 = 1,000
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., 
premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

4 17411 OTSKP - 2023 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 1 0 0     0.00 Kč
Zasypání kabelových rýh
Viz polohopis, odpovídá výkopu 1 = 1,000
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za 
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podperné konstrukce premostení zpevnené plochy zakrytí a pod )

5 18120 OTSKP - 2023 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. II M2 5 0 0     0.00 Kč
Úprava povrchu zasypaných kabelových rýh.
Viz polohopis, 1m2 na 1m výkopu 5 = 5,000
položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

6 56344 OTSKP - 2023 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 5 0 0     0.00 Kč
Doprava a pokládka podkladu vozovek a chodníků včetně rozprostření a zhutnění
Viz polohopis, 1m2 na 1m výkopu 5 = 5,000
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

7 587205 OTSKP - 2023 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 5 0 0     0.00 Kč
Předláždění chodníku.
Viz polohopis, 1m2 na 1m výkopu 5 = 5,000
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Součet za Díl Zemní práce     0.00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

8 702211 OTSKP - 2023 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 10 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž kabelových chrániček
Viz polohopis. 10 = 10,000
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 702312 OTSKP - 2023 ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM M 5 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž označovací fólie šířky 33cm do výkopů
Viz polohopis, odpovídá délce výkopu 5 = 5,000
1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozmerení, upevnení, zacištení, svárení, vrtání, rezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vc. upevnovacího materiálu
 – sestavení a upevnení konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet sad, které se skládají z predepsaných dílu, jež tvorí požadovaný celek, za každý zapocatý mesíc 
pronájmu.

10 702901 OTSKP - 2023 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PRESÁTÉHO PÍSKU CI VÝKOPKU SVETLÉ ŠÍRKY DO 120 
MM M 5 0 0     0.00 Kč
dodávka materiálu a tvorba pískového lože pro kabely
Viz polohopis, odpovídá délce výkopu 5 = 5,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré zemní práce vcetne dodání zásypového materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

11 703421 OTSKP - 2023 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN 
PRŮMĚRU DO 25 MM M 95 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž elektroinstalační trubky.
Viz polohopis. 95 = 95,000

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Robin Kolařík

    0.00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET
Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného materiálu
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 709513 OTSKP - 2023 PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S 
POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM KG 15 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž systému uchycení svítidla a kabelové chráničky na mostní konstrukci.
Viz TZ a polohopis. 15 = 15,000
1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se hmotnost v kilogramech.

13 709612 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ CHRÁNICKY/TRUBKY M 95 0 0     0.00 Kč
Demontáž stávající kabelové trubky.
Viz TZ a polohopis. 95 = 95,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

Součet za Díl Přidružená stavební výroba     0.00 Kč
Díl: 74 Silnoproud

14 741571 OTSKP - 2023 SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II, DO 10 W KUS 4 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž provizorního svítidla včetně veškerého příslušenství.
Viz TZ a výkresová část. 4 = 4,000
1. Položka obsahuje:
 – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 742G11 OTSKP - 2023 KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 149 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž kabelu.
Viz schéma a tabulka kabelů 149 = 149,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – príchytky, spojky, koncovky, chránicky apod.
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

16 742H11 OTSKP - 2023 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 15 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž kabelu.
Viz schéma a tabulka kabelů 15 = 15,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 742H12 OTSKP - 2023 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 15 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž kabelu.
Viz schéma a tabulka kabelů 15 = 15,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

18 742L11 OTSKP - 2023 UKONCENÍ DVOU AŽ PETIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 12 0 0     0.00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky
Viz schéma. 12 = 12,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž vcetne veškerého príslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

19 742L12 OTSKP - 2023 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 2 0 0     0.00 Kč
Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky
Viz schéma. 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 742P13 OTSKP - 2023 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNICKY - KABEL DO 4 KG/M M 105 0 0     0.00 Kč
Zatažení kabelu do chráničky.
Viz polohopis, odpovídá délce chrániček 105 = 105,000
1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chránicky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

21 742Z23 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 176 0 0     0.00 Kč
Demontáž kabelového vedení nn.
Viz polohopis 176 = 176,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými doplnujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostredek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)
3. Zpusob merení:

22 743151 OTSKP - 2023 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 1 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž svorkovnice do osvětlovacího stožáru.
Viz schéma 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 743554 OTSKP - 2023 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 1 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž svítidla včetně veškerého příslušenství.
Viz TZ a výkresová část. 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 743566 OTSKP - 2023 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 5 0 0     0.00 Kč
Montáž svítidla včetně veškerého příslušenství.
Viz TZ a výkresová část. 5 = 5,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 743721 OTSKP - 2023 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH 
VĚTVÍ KUS 1 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž provizorního rozvaděče KS1_p včetně veškeré výzbroje a zapojení.
Viz schéma a polohopis 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 743C11 OTSKP - 2023 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 
SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 1 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž kabelové skříně KS1.
Viz schéma a polohopis 1 = 1,000

SO 10-30-03 2/3



FORMULÁŘ SO/PS
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n

Název položky/dílu MJCenová 
soustava

1. Položka obsahuje:
 – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 743Z34 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA KUS 5 0 0     0.00 Kč
Demontáž svítidla.
Viz TZ a výkresová část. 5 = 5,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:

28 743Z39 OTSKP - 2023 DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ KUS 1 0 0     0.00 Kč
Demontáž provizorního rozvaděče osvětlení.
Viz TZ a výkresová část 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:

29 744I01 OTSKP - 2023 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 3 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma 3 = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 744R35 OTSKP - 2023 OZNACOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADECE NN KUS 2 0 0     0.00 Kč
Dodávka a montáž příslušných přístrojů do rozvaděčů.
Viz schéma 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré príslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

31 747212 OTSKP - 2023 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MERENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM 
IN PRES 100 DO 500 TIS KC KUS 2 0 0     0.00 Kč
Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy. (Provizorní a definitvní stav)
Viz technická zpráva 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zarízení PS/SO, vc. merení, komplexních zkoušek a revizi zarízení tohoto PS/SO 
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zarízení podle požadavku CSN, vcetne hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

32 747301 OTSKP - 2023 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPUSOBILOSTI KUS 1 0 0     0.00 Kč
Vydání průkazu způsobilosti.
Viz technická zpráva 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zarízeních a vydání prukazu zpusobilosti
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.

33 747701 OTSKP - 2023 DOKONCOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ HOD 32 0 0     0.00 Kč
Dokončovací práce, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu
Viz technická zpráva 32 = 32,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uvádením zarízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zarízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

34 747702 OTSKP - 2023 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 64 0 0     0.00 Kč
Práce spojené se zapojením, montáží a demontáží svítidel v provizorních stavech, koordinace prací s ostatními 
zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu.
Viz technická zpráva 64 = 64,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v 
průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. )
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

35 747705 OTSKP - 2023 MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDENÉ PROVOZOVATELEM HOD 8 0 0     0.00 Kč
Manipulační práce provozovatelem, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. 
podružného materiálu
Viz technická zpráva 8 = 8,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zarízeních provádené provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na 
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Udává se cas v hodinách.

Součet za Díl Silnoproud     0.00 Kč
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