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Odstranění stávající ocelové branky

Zřízení nové ocelové branky
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Vybourání silničních obrubníků
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do původního stavu

Trvale pružná zálivka
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Odvodňovací žlab dl. 500 mm
Bez spádu dna, s odtokem do dna žlabu DN 110

Odvodňovací žlab dl. 500 mm
Bez spádu dna, s odtokem do dna žlabu DN 110
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Odstranění stávajícího betonového "nájezdu"

Vpust dl. 500 mm
s odtokem do boku DN 110

Odvodňovací žlab dl. 500 mm
Bez spádu dna

2x žlab se spádem dna 
dl. 1000 mm

4,439
4,832

Odstranění stávající části betonového chodníku

Nahrazení dlažbou stejných rozměrů jako přilehlá
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Legenda situace:
Osa komunikace
Hrany komunikace
Osa odvodňovacího žlabu komunikace
Dlážděný kryt z žulových kostek
Oprava stávající zámkové dlažby v nutném rozsahu
Předláždění stávající žulové dlažby
Doasfaltování k stávající vozovce

Legenda SO:
SO 10-20-01 ŽST Brno hl.n., silniční most v km 143,143
SO 10-20-02 ŽST Brno hl.n., silniční most v km 143,161

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n.
SO 10-50-01 ŽST Brno hl.n.,úprava komunikace na mostě
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