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Vybourání stávajících kamenných obrub
Vybourání silničních obrubníku

30m+1,2m+16,2m
10,7m

Žulové kostky 80x80 mm tl. 80 mm - stávající

Lože z cementové malty M10 tl. 50 mm
Zřízení kčních vrstev ze ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm

Žulový obrubník nájezdový
Žulový obrubník 300x200x1000

Zřízení kčních vrstev ze ŠD fr. 0/32 tl. 200 mm 141m2
Vyrovnávací vrstva z betonu tl. 123 mm 12m2+11m2
Vyrovnávací vrstva z betonu tl. 73 mm

20m2

Oprava zámkové dlažby 100x200

Přeskladání stávající žlové dlažby

Drcené kamenivo fr. 4/8 25m2*0,04m
Zřízení kčních vrstev ze ŠD fr. 0/63

Trvale pružná zálivka 2m+4,6m+8,5m+2m+10,7m

25m2*0,2m+41m2*0,2m
ACO 11+, tl. 40 mm 41m2
Spojovací postřik 0,4 k/m2

Žulové kostky 80x80 mm tl. 80 mm - nové 142m2+21m2+19m2

Nové silniční obrubníky 10,7m
25m2

Polymerbetonový žlab š. 135 mm 31,306m
Polymerbetonový žlab s odtokem do dna 1m
Polymerbetonový žlab s odtokem do boku 0.5


