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Rekonstrukce silniéniho mostu v km 143,143 v ZST Brno hl.n.

Vykaz vymér SO 10-50-01 ZST Brno hl.n., tprava komunikace na mosté

Zulové kostky 80x80 mm tl. 80 mm - stavajici 151m2| 151|m2
Zulové kostky 80x80 mm tl. 80 mm - nové 142m2+21m2+19m2| 182{m2
LoZe z cementové malty M10 tl. 50 mm 21m2+293m2+19m2| 333|m2
Ztizeni kénich vrstev ze SD fr. 0/32 tl. 150 mm 11m2+8m2| 19|m2
Ztizeni kénich vrstev ze SD fr. 0/32 tl. 200 mm 141m2| 141|m2
Vyrovnavaci vrstva z betonu tl. 123 mm 12m2+11m2| 23|m2
Vyrovnavaci vrstva z betonu tl. 73 mm 152m2| 152|m2
Zulovy obrubnik najezdovy 4m 4{m
Zulovy obrubnik 300x200x1000 1m+37,2m+1m+27,4m+1m| 67.6/m
Polymerbetonovy Zlab §. 135 mm 31,306m| 31.3[m
Polymerbetonovy Zlab s odtokem do dna im 1lm
Polymerbetonovy Zlab s odtokem do boku 0.5 0.5|m
Vybourdni stavajicich kamennych obrub 30m+1,2m+16,2m| 47.4|m
Vybourani silni¢nich obrubniku 10,7m]| 10.7{m
Nové silni¢ni obrubniky 10,7m| 10.7|m
Oprava zamkové dlazby 100x200 25m2| 25|m2
Drcené kamenivo fr. 4/8 25m2*0,04m 1{m3
Ztizeni kénich vrstev ze SD fr. 0/63 25m2*0,2m+41m2*0,2m| 13.2|m3
ACO 11+, tl. 40 mm 41m2| 41{m2
Spojovaci postfik 0,4 k/m2 41lm2
Trvale pruzna zélivka 2m+4,6m+8,5m+2m+10,7m| 27.8|m
Preskladani stavajici Zlové dlazby 20m2| 20|m2




