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1 Identifikaéni udaje

1.1 Udaje o stavhé
a) nazev stavby

Rekonstrukce silniéniho mostu v km 143,143 v ZST Brno hl.n.

b) misto stavby

kraj: Jihomoravsky
okres: Brno-mésto

trat'ovy Usek (pfilehly): 2001 Breclav pfed. (mimo) — Brno hl. n. (véetné)

definicni dsek (pfilehly): JD Zst. Brno hlavni nadrazi Amerika

katastralni Gizemi: Mésto Brno [610003], Staré Brno [610089]

parc. ¢. pozemku: viz ,E.5 Geodeticky podklad zpracovany podle jinych pravnich pfedpist*

c) predmét dokumentace

Jedna se o rekonstrukci dvou stavajicich mostnich objektu.
Jde o trvalou stavbu.

Z(stane zachovan stavajici ucel stavby.

Predmétem stavby je celkova rekonstrukce dvou silniénich mostnich objektt v km 143,143 a 143,163 na trati
Bfeclav-Brno pfes ul. HybeSovou a byvaly mlynsky ndhon v Brné s navazujici rekonstrukci pfevadéné pozemni
komunikace v nutném rozsahu a souvisejicich kabelovych tras vedoucich pfes most. Most vkm 143,143

premostuje frekventovanou ulici Uzka / HybeSova (tfi jizdni pruhy a dva chodniky).

Realizaci stavby se odstrani nevyhovujici stavebné-technicky stav nosnych konstrukci, zvysi zatiZitelnost
konstrukci, zlep$i bezpecnost provozu na mostech i pod ocelovym mostem a také se vzhledové ozivi bezprostfedni
okoli mostu. Mostni objekty navrZzené k rekonstrukci jsou Cisté silnini a neslouZi pro zelezni¢ni dopravu.

Realizace stavby je uvaZovana v obdobi 08/2024 — 04/2025 pro hlavni stavebni prace s tim, Ze je uvazovano
s omezenim provozu pod mostem. DokonCovaci prace jsou uvazovany taktéZ vroce 2025. Uvedeny termin
realizace stavby je pouze pfedpokladany a muze se zménit v zavislosti na koordinaci s okolitymi stavbami a jejich

objizdnymi trasami.

1.2 Udaje o zadateli

Nazev subjektu: Sprava zeleznic, statni organizace

Spisova znacka: A 48384 vedena u Méstského soudu v Praze
|dentifikacni Cislo: 70994234

Sidlo: Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, 110 00

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
a) Zpracovatel dokumentace

Néazev subjektu: EXprojekt s.r.o.

Spisova znacka: C 71057 vedena u Krajského soudu v Brné
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Identifikacni ¢islo: 29285801
Sidlo: Her$picka 758/13, 619 00 Brno

b) HIlavni inzenyr projektu

Titul jméno pfijmeni: Ing. David Rose

Cislo CKAIT: 1004785

Obor autorizace: Mosty a inzenyrskeé konstrukce
Zastupce HIPa: Ing. Zuzana Kovéacova

2 Seznam vstupnich podklad

o Z&mér projektu ¢€.j. SoD E617-S-2661/2022,

*  Archivni dokumentace mostu

»  Geodetické zaméfeni (EXprojekt s.r.0., 02/2023),

+ Diagnosticky prizkum spodni stavby a klenby (TESIA specialni technické prace s.r.o. 03/2023)
»  Katastralni mapy a identifikace vlastnik( dotéenych pozemku (2023, pribézné aktualizovano),
»  Zakresy pribéhu stavajicich siti (EXprojekt s.r.0. 2023),

»  Prohlidky staveni$té, fotodokumentace,

» Platné obecné zavazné pravni pfedpisy, normy, zakony a vyhlasky.

Udaje o tizemi
a) rozsah reSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné Gizemi

Stavba se nachazi v zastavéném Gzemi intravildnu mésta Brno. Jednéa se o dva na sebe navazujici silni¢ni mosty.
Ocelovy most v km 143,143 se nachazi v katastralnim Uzemi Staré Brno, klenbovy most v km 143,161 se nachazi
v katastralnim Gzemi Mé&sto Brno. Mostni objekty se nachézeji na pozemcich Ceské drahy, a.s. (dale jen CD, a.s.),
vlastnikem mostnich objekt(i je Sprava Zeleznic statni organizace (déle jen SZ, s.0.). Stavba zasahne pozemky CD
a.s. a to parcely 363, 272/1, 1340/1, dale pozemky statutarniho mésta Brno pod mostem, parcely 1312/5a 1313/2.
b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Rekonstrukce mosti neméni dosavadni vyuziti ani zastavénost tzemi.

3 Platna legislativa

Nakladani s odpady se v Ceské republice fidi zakonem &. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécim predpisem:

» vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu
S nakladanim s odpady souvisi také zakon €. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukon&enou Zivostnosti.

S legislativou odpadového hospodafstvi Uzce souvisi legislativni pfedpisy platné v oblasti nakladani s obaly, které
jsou stanoveny zakonem €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), v platném
znéni, a provadécimi pfedpisy k tomuto zakonu, v platném znéni.

Plvodce odpadu méa povinnosti vyplyvajici z § 15 zakona o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. Pivodcem odpadu bude
zhotovitel stavby, ktery je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pfedani do zafizeni urCenych pro
nakladani s odpady ve smyslu zakona o odpadech &. 541/2020 Sb. SZ pozaduije, aby zhotovitel stavby vypracoval
pisemnou dokumentaci o nakladani s odpady ve stanoveném rozsahu dle finanénich nakladd stavby, to znamena
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,Lavéreénou zpravu o nakladani s odpady v ramci staveb“ — u staveb nad 20 mil. nebo ,Prohl&Seni o nakladani s
odpady” - u staveb do 20 mil. K&). Smérnice SZDC &. 96 ma Uroveri pfistupu: C, a proto je nutné s ohledem na
vySe uvedené financni naklady stavby uvést konkrétni poZadavek na zpracovani pozadované dokumentace o
nakladani s odpady v textu slovné (neuvadét odkaz na Pfilohu &. 4 ke Smérnici SZDC &. 96 pro nakladani s
odpady). Zhotovitel vypracovanou pisemnou dokumentaci o nakladani s odpady pfeda pfi ukonceni stavby
uréenému zastupci SZ.

4 Nakladani s odpady

S odpady bude nakladano dle platné legislativy.

VeSkery odpad ze stavby bude odvezen do zafizeni na vyuZiti ¢i odstranéni odpadu, pfipadné na skladku pfislusné
skupiny dle vlastnosti odpadu. V nize uvedené tabulce jsou uvedena zafizeni, ktera se nachazi v blizkém okoli
stavby a je zde moZno odpad odevzdat.

Nazev provozovny |Adresa Typ zarizeni Vzdalenost *
Vinohradska 1198/85, |zpracovani stavebnich odpadu -
SETRA, spol. s.r.o. - i . . - 6 km
618 00, Brno - Cernovice |beton, zemina, cihly, kamen
DUFONEV R.C., a.s. - |Vinohradska 90, 618 00, |zpracovani stavebnich odpadt - e
deponie Brno - Cernovice beton, zemina, cihly, kdmen
Jedovnicka 2, 628 00, Spalovna odpad - komunélni
SAKO Brno, a.s. e o 6 km
Brno odpad, obaly, drevéné praice
Vykup druhotnych surovin - Srot,
Barko, s.r.o. Zoralova 4, 628 00, Brno 5km
kovy, kabely, elektroodpad

* vzdalenost z mista stavby na skladku pro nakladni silnicni vozidla

5 Druhy odpadu vznikajici v ramci stavby

Pfi realizaci stavby bude vznikat nékolik druht odpadd. Jejich seznam véetné mnozstvi — celkové, v ramci
jednotlivych PS/SO, Ize nalézt v tabulkach pfiloh této ¢asti dokumentace. Toto mnozstvi jednotlivych druhl odpad
vychazi z Udaju poskytnutych projektanty PS/SO. Lze pfedpokladat, ze skladba a mnozstvi odpadi se pfi vlastni
realizaci stavby mlze do jisté miry od predpokladaného slozeni a mnoZstvi odpadu liSit. Tato odliSnost by vSak
neméla byt nikterak zasadni.

6 Pozadavky na dalSi stupen

Jedna se o konecny stupen projektové dokumentace.

7 Zavér

S odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby ,Rekonstrukce silniéniho mostu v km 143,143 v ZST Brmo hl.n.“ bude

nakladano v souladu s platnou legislativou, ¢imz nedojde vlivem produkce odpadu k poSkozeni Zivotniho prostredi
nebo zdravi osob.

Zpracovala:
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Ing. Zuzana Kovacova, EXprojekt s.r.o., tel. 602 109 691, kovacova@exprojekt.cz

Brno, éervenec 2023

8 Prilohy

8.1 Predpokladané celkové mnozstvi odpadu

kat.c.odpadu | kat. nazev druhu odpadu jedn. SUMA
08 01 11 n |odpadni barvy a laky t 1.0
08 01 17 n |odpady z odstrafovani barev nebo laki t 40.0
1501 01 0 |papirové a lepenkové obaly t 0.01
1501 02 o |plastové obaly t 0.01
16 02 14 o |elektroSrot (vyfazena zarizeni a pristr. nn - Al, Cu a vz. kovy) t 0.1
17 01 01 o |beton z demolic objekta, zakladiu TV t 12.1
17 01 02 o |stavebni a demoli¢ni sut (cihly) t 39.0
17 03 02 o |vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Zivicné lepenky bez dehtu t 33.0
17 04 05 0 |Zelezny 3rot - konstrukce, stoZary, potrubi, koleje t 0.1
17 04 07 0 [smésné kovy t 14.2
17 04 11 0 |zbytky kabell, vodicl t 0.11
17 05 04 o |vykopovéa zemina - odkop t 151.4
17 05 04 0 |zemina a kameni t 250.0
17 09 04 0 |Zelezobeton z demolic mostl a zdi t 90.0
17 09 04 o |kamenivo + beton t 385
¥ 17 0504 o |[stavebni a demoli¢ni sut (kamenné bloky) t 35.0
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8.2 Predpokladané mnozstvi odpadi v jednotlivych SO

faticapads |kt T ———— jodi. ¢. SO/PS ¢. SO/PS ¢. SO/PS ¢. SO/PS ¢. SO/PS ¢. SO/PS
SO 10-20-01 | SO 10-20-02 | SO 10-30-01 | SO 10-30-02 | SO 10-30-03 | SO 10-50-01 [ SUMA
| 080111 n |odpadni barvy a laky t 1 1.0
| 080117 n |odpady z odstrafiovani barev nebo laku t 40 40.0
| 150101 0 |papirové a lepenkové obaly t 0.01 0.0
| 150102 o |plastové obaly t 0.01 0.0
16 02 14 o |elektrosrot (vyfazena zafizeni a pfistr. nn - Al, Cu a vz. kovy) t 0.05 0.1
17 01 01 o |beton z demolic objektl, zékladi TV t 12.10 12.1
17 01 02 0 |stavebni a demolicni sut (cihly) t 21 18 39.0
| 170302 o |vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Zivicné lepenky bez dehtu t 17 3 13.02 33.0
| 170405 0 |Zelezny 3rot - konstrukce, stozary, potrubi, koleje t 0.05 0.1
| 170407 0 [smésné kovy t 14 0.15 14.2
| 170411 0 |zbytky kabell, vodict t 0.10 0.01 0.11
| 170504 0 |vykopova zemina - odkop t 151.41 151.4
| 170504 o0 |zemina a kameni t 250 250.0
| 1709 04 0 |Zelezobeton z demolic mostu a zdi t 90 90.0
| 170904 o |kamenivo + beton t 6 32.50 38.5
I 170504 o [stavebni a demoli¢ni sut (kamenné bloky) t 23 12 35.0
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