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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi

Zelezni¢ni prejezd P1721 leZi v km 196,926 celostatni drahy Plzef hl. n. — Zatec Velichov.

Stavba je v souladu s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti se neméni.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili i Ukony Uzemniho planovani.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuZivani uzemi
Nejsou vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Stanoviska jsou uvedena v dokladové ¢asti dokumentace.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju nerosti
a podzemnich vod

Geomorfologické poméry — ve smyslu publikace ,Vyssi geomorfologické jednotky Ceské
republiky”, Praha 1996 (Geografické ndazvoslovné seznamy CR) a podle ,Regionalniho
geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky” (Studia geographica, RNDr. Taded$ Czudek, CSc.,
Geomorfologické ¢lenéni CSR, Geograficky Ustav CSAV, Brno, 1972), je popisované Uzemi
soucasti Hercynského systému, subsystému Hercynskych pohoti a provincie Ceska vyso¢ina. V
jejim ramci lezi v KruSnohorské soustavé, oblasti Podkrusnohorské, celku Mosteckd panev,
podcelku Zateckd panev, okrsku Chbanska pahorkatina.

Jedna se o tektonickou sniZeninu charakteru panve, ktera se rozsifuje smérem k jihu a# za Zatec
(ktery jesté geomorfologicky k panvi patfi na rozdil od vychodnéji leZzicich Loun). SniZenina byla
pavodem tretihorni pfikopova propadlina plna jezer a mocal(, kterd se vypliiovala sedimenty
pfevainé v obdobi miocénu. Ukladani vrstev jilu a pisku je typické predevsim pro oblast Zatecké
panve.

Podle klimatické klasifikace lezi zajmové uzemi v klimatické oblasti T2 (podle Quitta). Jde o
lokalitu s pomérné kratkym jarem, které je teplé az mirné teplé, léto je teplé dlouhé a suché,
podzim je pomérné kratky, teply az mirné teply, zima je kratka, sucha az velmi sucha. Index Imn
400 °C.den.

Geologické poméry — z regionalné geologického hlediska lze zdjmové Uzemi zaradit do soustavy:
Cesky masiv — pokryvné utvary a postvariské magmatity, oblasti: terciér, regionu:
podkrusnohorské panve a pfilehlé vulkanické hornatiny, regionalni jednotky: Mostecka panev.

Predkavrtérni podklad je petrograficky zastoupen nezpevnénymi sedimenty pisCitého
charakteru fluviolakustrinni geneze (neogénniho stafi).

Souhrnna technicka zprava
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Kvartérni pokryv je v nejblizSim okoli zastoupen fluvidlnimi sedimenty pleistocenniho stafri
charakteru pisk( a stérkd.

Obecné hydrogeologické poméry zajmové oblasti zavisi zejména na litologickém charakteru
pevného prostredi, tj. predevsim na jeho propustnosti, dale na morfologii terénu, potencialnich
zdrojich podzemni vody a na antropogennich vlivech urbanizované oblasti. Z regionalniho
hlediska se proudéni podzemni vody odehrdva jihovychodnim smérem k toku reky Liboc,
vzdalené cca 650 m (pfi spadu 4,5 m/100 m). V pfipadé kopané sondy nedoslo k zastizeni hladiny
podzemni vody ani jeji kapilarni tfasné.

Loziska nerostnych surovin

V feSeném uUzemi se nevyskytuji vyhradni loZiska surovin.

f) wvycet a zavéry provedenych prizkumui a méreni — geologicky pruzkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni pruzkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky prizkum
apod.

Biologicky prizkum je v ¢asti P.5 — Priizkumy pro oblast Zivotniho prostredi.

Korozni, stavebné technicky ani historicky neni charakterem stavby vyZadovan a nebyl
zpracovan.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti — archeologické posouzeni, pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdroju
a ochranna pasma vodnich dél a prvkl Zivotniho prostredi — soustava chranénych tzemi
Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované Uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni
pasma apod.

Stavba se nenachdzi v chranéné oblasti, nenachazi se v zaplavovém nebo poddolovaném Gzemi.
Stavba se nachdzi mimo Uzemi soustavy Natura 2000. Nachazi se v nadregiondlnim biokoridoru.

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zaneseny dle podkladd a vyjadreni jejich spravcu. Pred
zahdjenim praci je nutné jejich vytyceni a pfi provadéni praci respektovat jejich ochranna pasma,
tzn. vjejich blizkosti provadét vykopové prace rucné, neskladovat materidl, neparkovat
a neodstavovat mechanismy. V ptipadé kolize budou kabely ochranény.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v tzemi

Stavba nema vliv na vyse uvedené.
j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou.

Souhrnna technicka zprava
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k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemkd urcenych k pInéni funkce lesa

Pozemky ZPF ani PUPFL nejsou dotcené.

I) GUzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Ve stavajicim rezimu, pouze dil¢i Upravy napajeni s ohledem na osazeni nového technologického
objektu — viz samostatny SO 06-86-01.

Stavba bude bezbariérovd a zvysi bezpelnost silni¢niho provozu na pozemni komunikaci
i bezpec€nost Zelezni¢niho provozu na Zeleznicni trati.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyvolava zadné dalsi investice.

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam
pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

k. u. Nové Sedlo u Zatce [706710]

Parcelni Druh Zplsob
» Vlastnické pravo Cislo LV: | ZpUsob vyufiti: ochrany
Cislo pozemku: S
nemovitosti
Spréva a Udrzba silnic Usteckého kraje, ostatni
750/3 prispévkova organizace, Ruska 260/13, | 78 silnice locha
Pozorka, 41703 Dubi P
Spréva a Udrzba silnic Usteckého kraje, ,
vy . . , - ostatni
787/2 prispévkova organizace, Ruska 260/13, | 78 silnice locha
Pozorka, 41703 Dubi P
Spréva a Udrzba silnic Usteckého kraje, ,
w . . , I ostatni
929 prispévkova organizace, Ruska 260/13, | 78 silnice locha
Pozorka, 41703 Dubi P
Ceské drahy, a.s., nabrei Ludvika Ostatni
787/5 Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 | 147 draha
plocha
Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace, zastavéna
st. 70 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 | 38 plocha a
Praha 1 nadvori
Sprava Zeleznic, statni organizace, Ostatni
787/3 DlaZzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 38 draha
plocha
Praha 1
Sprava Zeleznic, statni organizace, Ostatni
777/19 | Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 38 draha
Praha 1 plocha
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B.2 Celkovy popis stavby

Rozsah stavby:
- zatatek stavby: km 196,612 (ZU kabel. trasy zabzar.)
- konec stavby: km 197,953 (KU kabel. trasy zabza¥.)

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stdvajicich staveb udaje o jejich
soucasném stavu; zdvéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené draze —
kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Jednd se o zménu jiz dokoncené stavby. Hlavnim cilem stavby je doplnéni zavor na prejezdu
P1721 v km 196,926 trati Plzefi hl.n. — Zatec Velichov za G¢elem zvy3eni bezpeénosti zelezniéniho
a silniéniho provozu

Celostatni draha Plzeri hl. n. — Zatec Velichov, dle TTP je draha vedena pod &islem 719, dle KIR
pod &islem 160, tratovy Usek 0502, defini¢ni Usek 22 Zabokliky — Zatec zapad. Trat neni soucasti
evropské Zeleznicni sité TEN-T.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl stavebné technicky ani stavebné historicky prizkum
proveden.

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o celostatni drahu, na které je provozovana Zelezni¢ni doprava.
c) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) celkovy popis koncepce Feseni stavby vcéetné zakladnich parametri stavby, s ohledem na
umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby, vcetné zakladnich technickych
parametrd stavby jako navriené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek,
zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Pfedmétem stavby je rekonstrukce zabezpecleni Zelezni¢niho prejezdu P1721, ktery je
v soucasnosti zabezpecen svételnym PZZ bez z4dvor. Jedna se o Uroviiové kfizeni celostatni drahy
Plzer hl.n. — Zatec Velichov s komunikaci Il. tiidy (11/225).

Soucasti stavby je i rekonstrukce Zel. svrsku a prejezdové konstrukce.

e) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a ukoly Uzemniho planovani.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby
a technickych poZadavkil zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu

Souhrnna technicka zprava
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provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych predpisti a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zatizeni

Udélena Vyjimka z minimalniho standardu fyzické ochrany ze dne 19. ledna 2024 pod ¢.j.
5081/2024-S7-GR-030. DoloZena je v dokladové ¢asti.

Nejsou zadné vyjimky ztechnickych poZadavkl na stavby ani ztechnickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo z platnych predpisli a norem. VSechna pouzita
zatizeni jsou schvalend provozovatelem drahy.

g) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti

Stanoviska jsou uvedena v dokladové ¢asti dokumentace.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod., nova ochranna
pasma a chranéna dzemi

Stavba se nenachazi v chranéném udzemi.

i) zakladnibilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafenis destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti
budov apod.

Celkovy pocet instalovanych vystraznik(: 5 ks

Stavba se nedotyka hospodareni's destovou vodou. Celkové mnozstvi odpadu je minimalni a jsou
uvedeny v tabulce v ptiloze ¢. 1.

Odpady je mozné recyklovat ve spole¢nostech:

AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. - Recyklaéni centrum stavebnich odpadti — Libocany, 439 75
Libocany, tel.: +420 737 225 640, e-mail: info@azs98.cz. Provozni doba: Po — P34, 7:00 - 15:30
hod;

EKOSTAVBY Louny s.r.o. - Recyklaéni stiedisko Zatec, Areal na vyjezdu ze Zatce smér Plzefi u
silnice 1/27 naproti CS OMV, 438 01, Zatec, tel.: +420415654 094, e-mail:
ekostavby@ekostavbylouny.cz. Provozni doba: Po — P&, 7:00 - 15:30 hod.

Zafizeni uvedené vyse je pouze informativniho charakteru, slouZi pro potfeby dokumentace a
neni pro zhotovitele zavazné. Zhotovitel stavby po jejim ukonéeni zpracuje ,, Zavére¢nou zpravu
odpadového hospodarstvi stavby” spolu s vykazem o predchazeni vzniku odpadu a nakladani
s odpady. Vykaz je tfeba predlozit ve formatu xls, zaroven je tfeba doloZit k ovéreni Udaje
uvedené ve vykazu napt. formou scanu vaznich listkd, prohlasenim uvedeného zaftizeni, Ze odpad
v daném mnozstvi pfijalo. SpInéna pfitom musi byt podminka 70% recyklace vzniklého odpadu.

Kovovy Srot ¢i elektroodpad bude prodan do sbéru.
j) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Stavba bude ¢lenéna na 3 etapy:
- pripravné prace (prace bez naroku na vyluky Zelezni¢niho provozu)
- stavebni postup

Souhrnna technicka zprava
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- dokoncovaci prace (bez naroku na vyluky Zelezni¢niho provozu)

k) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Podminky a rozsah zkusebniho provozu je dan vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.
v platném znéni, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah.

Dle § 7 této vyhlasky slouzi zkuSebni provoz k ovéreni funkce dokoncené stavby drahy jako celku
nebo jeji samostatné ¢asti.

ZkuSebni provoz se zavadi pred vydanim pfislusného rozhodnuti specialniho stavebniho Uradu
zapisem, ktery obsahuje:

a) pozadavky nezbytné pro zajisténi bezpecného provozovani drahy a drazni dopravy po dobu
zkusebniho provozu,

b) dobu jeho trvani podle povahy stavby,

c) zpUsob sledovani stavby,

d) udaje, které je nutné zaznamenavat k vyhodnoceni zkuSebniho provozu v souladu s projektem
a podle potieb vyplyvajicich z charakteru stavby (napf. maximalni vykony, zatiZzeni, spotieba
energie, zavady a ucinky provozovani drahy a drazni dopravy).

Pozadavky na predcasné uzivani stavby a zkuSebni provoz musi byt zpracovan zhotovitelem
stavby pred vydanim prislusného rozhodnuti specialniho stavebniho uradu.

1) orientacni naklady stavby

20218 189,- K¢.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické feSeni — kompozice prostorového rFeseni

Na prejezdu P1721 bude rekonstruovano stavajici PZS za nové s vystrazniky se zavorami.
Instalace nové technologie PZS probéhne do nové zfizeného technologického domku u P1721.
b) architektonické reseni — tvarové reseni, materialové a barevné feseni

Objekt u P1721 bude typovy prefabrikovany z lehéeného betonu, zatepleny, s plochou stfechou

a temperovan elektrickymi topnymi panely s montazi na strop. Rozmér (padorys) TD bude
3x2 m.

B.2.3. Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektl nebo jednotlivych
objektech, véetné udajl o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak,
aby zatiZeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi
stupen nepripustného pretvoreni

Pfedmétem stavby je rekonstrukce prejezdového zabezpecovaciho zafizeni na Zeleznicnim

prejezdu P1721 v km 196,926. Nova technologie PZS bude reléového typu s elektronickymi
doplriky, dle CSN 34 2650 ed. 2 bude kategorie PZS 3ZBlI.

Souhrnna technicka zprava
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Vystrazniky budou plastové v LED provedeni s pozitivni signalizaci. Vyska vystrazniku bude 2,2m
nad komunikaci, situovany budou dle polohopisu a situa¢niho schématu.

Zavorové stojany budou zavedeného typu, situovany budou dle polohopisu a situa¢niho schéma.
Zavorova brevna nebudou opatiena brevnovymi svitilnami.

Konfigurace vystraznik(l a zavorovych stojan( je ndasledujici:
- prejezd P1721 bude zabezpecdovat 5 vystraznikl se 2 zavorovymi stojany:
e Zavorovy stojan s oznacenim ,A” a vystrazniky “A1“ a , A2;
e Zavorovy stojan s ozna¢enim ,B“ s vystraznikem “B“;
e Vystraznik “C“;
e \Vystraznik “D“.
Dale bude rekonstruovana prejezdova konstrukce a Zelezni¢ni svrsek.

b) celkova bilance narokda vsech druhl energii, tepla a teplé uzitkové vody — podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky p¥i zvySeni technického maxima

Beze zmény.
c) celkova spotieba vody
Netyka se.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materidlem

Viz B.2.1.i).

Stavajici zafizeni bude predano spravci dle smérnice GR Spravy Zeleznic €. 42 hospodareni
s vyziskanym materidlem.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Netyka se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Prejezd P1720 se nachazi v extravilanu obce, technologie PZS proto nebude vybavena zatizenim
pro nevidomé.

B.2.5. Bezpecnost pfi uZivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavki pfislusnych pfedpisit a norem ochrany pred vlivy
trakénich a energetickych vedeni

Stavba se nachazi na neelektrifikované trati. Technické provedeni stavby je v souladu s platnymi
predpisy a normami.

Souhrnna technicka zprava
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Bezpeénost pfi uzivani stavby je dana splnénim podminek technickobezpecnostni zkousky
a zkuSebniho provozu, kterou stanovuje vyhlaska Ministerstva dopravy a kterou se vydava
stavebni a technicky rad ¢. 177/1995 Sb.

Technickobezpecnostni zkouskou se ovéfuje stavba nebo jeji ¢ast z hlediska dosazeni
projektovanych parametrll, funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drazni dopravy
a jeji vysledek je podminkou povoleni zkusebniho provozu.

Podminky pro zahajeni technickobezpecnostni zkousky, podle charakteru stavby, jsou:

a) technicka zpuUsobilost uréenych technickych zafizeni,

b) provedeni a vyhodnoceni zkousek unosnosti plané télesa zelezni¢niho spodku,
c) zaméreni prostorové prlchodnosti,

d) prokdazani prechodnosti.

Technicko-bezpecnostni zkouska se u jednotlivych staveb drah provadi v tomto rozsahu
a) u trati
ovérenim prostorové prichodnosti a mérenim geometrické polohy koleje,

ovérenim geometrické polohy koleje méricim vozem pro geometrické parametry koleje nebo
zkusebni jizdou hnaciho drazniho vozidla v obou smérech rychlosti neprekracujici tratovou
rychlost nebo zkusebni jizdou pro méreni bezpecné relevantnich veli¢in z hlediska vztaht vozidla
a dopravni cesty drahy vybavenym drdznim vozidlem nebo jednotkou v obou smérech jizdy
zkusebni rychlosti, odpovidajici tratové rychlosti, zvy$ené o 10 % za podminky, Ze nedostatek
prevyseni v obloucich nepfesahuje mezni hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou
v priloze €. 5 polozka 160 o vice nez 10 % a nejsou nutna dalSi omezeni vzhledem k Cinnosti
zabezpecovaciho zafizeni; pfi jizdé se soucasné ovéruje funkéni soucinnost jizdy drazniho vozidla,
zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni; na tratich s rychlosti vyssi nez 200 km/h se zkusebni
jizdy pro ovéreni bezpecnostné relevantnich veli¢in z hlediska vztah( vozidla a dopravni cesty
provadi vidy, a to s postupnym zvySovanim rychlosti,

b) u sdélovacich zafizeni prohlidkou a kontrolou zafizeni, véetné méreni technickych parametr(
zafizeni a ovéreni jejich funkce,

c) u zabezpecovacich zafizeni prohlidkou a kontrolou venkovni i vnitfni ¢asti zafizeni, véetné
méreni technickych parametr(i zafizeni a provedeni jejich funkénich zkousek. Ovérenim Uplnosti
a spravnosti vzajemnych zavislosti a ovérenim Cinnosti zafizeni zkusebni jizdou hnaciho drazniho
vozidla a vyhodnocenim vysledk( téchto prohlidek, kontrol a méfreni z hlediska shody provedeni
stavby s ovérenou projektovou dokumentaci. Funkéni zkousky zabezpecovaciho zafizeni
za provozu musi byt provedeny tak, aby neohrozily bezpecnost provozovani drahy nebo
provozovani drazni dopravy, pfipadné i silniéniho provozu. Technicko-bezpeénostni zkouska se
uskutecnuje v ramci technické prohlidky a zkousky nebo bezprostfedné po jejim provedeni,

d) u elektrickych silnoproudych a pevnych trakénich zafizeni provedenim napétovych
a pantografovych zkousek a ovéfenim provozuschopnosti a bezpecénosti souvisejicich draznich
elektroenergetickych zafizeni. Technicko-bezpeénostni zkouska se uskuteéiuje v ramci
technické prohlidky a zkousky nebo bezprostfedné po jejim provedeni,

Souhrnna technicka zprava
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e) u staveb a rekonstrukci mostnich objekt(i a objektli mostim podobnym provedenim hlavni
prohlidky, pripadné zatéZovaci zkousky k ovéreni projektovanych parametr(i a chovani
konstrukce pfi kritickém zatiZeni. ZatéZovaci zkouska se smi uskutecnit v ramci hlavni prohlidky
anebo po jejim provedeni. Postup provadéni zatézovaci zkousky je obsazen v technické normé
uvedené v pfiloze ¢. 5 pod polozkou 149. Zakladni statické zatéZovaci zkousky se provadéji
u trvalych a dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci od rozpéti 18 m, u zatimnich mostnich
konstrukci s rozpétim vétSim nez 8 m pred prvnim pouzitim. Déle se provadéji u vSech mostnich
konstrukci, pokud byly navrzeny projektem nebo podle vysledku hlavni prohlidky. Dynamicka
zatézovaci zkouska se provadi, nevyhovi-li mostni konstrukce pozadavkim pfi opakovaném
statickém zatiZeni. Na tratich s rychlosti nizsi nez 200 km/h véetné se dale dynamicka zatéZovaci
zkouska provadi u mostl s rozpétim vétsim nez 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce vétsi
nez 80 m, a u vSech konstrukci, u nichz byly predepsany projektem nebo podle vysledku hlavni
prohlidky. Na tratich s rychlosti vy$si nez 200 km/h se dynamicka zatéZovaci zkouska provadi
u trvalych a dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci od rozpéti 4 m,

f) u tunell prokazanim prostorové prichodnosti podrobnym zamérenim a provedenim prohlidky
(hlavni prohlidky).

Dle zdkona ¢. 266/1994 Sb. (zakon o drahach) § 47 odst. 1 jsou uréena technicka zafizeni (UTZ):
technicka zatizeni tlakova, plynova, elektricka, zdvihaci, dopravni, pro ochranu pred ucinky
atmosférické a statické elekttiny a pro ochranu pred negativnimi Gcinky zpétnych trakcnich
proudd, ktera slouzi k zabezpeceni provozovani drahy nebo drazni dopravy anebo lyZarskych
nebo vodnich vlekd, jsou urcenymi technickymi zarizenimi, ktera podléhaji dozoru podle tohoto
zakona.

Pred uvedenim urceného technického zafizeni do provozu musi byt schvalena jeho zpUsobilost
k provozu. Zplsobilost urceného technického zafizeni k provozu schvaluje drazni spravni urad
vydanim prlkazu zpUsobilosti, ktery vydava Drazni spravni Ufad na zakladé technické prohlidky
a zkousky, kterou zajisti vyrobce nebo jind osoba, kterd prokaze pravni zadjem na schvaleni
uréeného technického zafizeni, na svlj naklad u prdvnické osoby povérené Ministerstvem
dopravy.

Pti provozovani drahy a pfi provozovani drazni dopravy mohou byt provozovana jen uréend
technicka zafizeni s platnym prikazem zpUsobilosti.

Urcend technicka zafizeni v provozu podléhaji pravidelnym revizim, prohlidkdm a zkouskam,
kterymi se ovéruje jejich technicky stav a provozni zplsobilost. Revize, prohlidky a zkousky
uréenych technickych zafizeni v provozu mohou provadét jen fyzické osoby, které maiji platné
osvédceni o odborné zpUsobilosti. Osvédceni o odborné zpUsobilosti vyddva drazni spravni urad.

Nové instalované prvky interoperability budou mit platné ES Prohlaseni o shodé pro prvek
interoperability (dle Provadéciho Natizeni Komise EU 2023/1695) a budou doloZeny ES
certifikaty pro prvek interoperability, a to véetné Technického souboru.

Timto postupem je zabezpeéend bezpecénost pfi uzivani stavby.
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b) Feseni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zakladé vysledkd koroznich
prizkumu

Stavba se nachazi na neelektrifikované trati, korozni prlzkum nebyl zpracovan. Stavba
nevyZaduje Zadnou nadstandartni ochranu proti bludnym proudim.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti
SO 06-10-01 Zelezni¢ni prejezd v km 196,926 (P1721), Zelezniéni svriek

popis stavajiciho stavu

Zelezniéni prejezd P1721 se nachdzi v pfimé a v prechodnici oblouku o poloméru R=276m
s prevySenim D=110mm.

Kolejovy rost na prejezdu a jeho tésném okoli je tvoren kolejnicemi tvaru S49 na betonovych
prazcich BO3 s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim W14. Zelezniéni svriek je po opravé
v roce 2016 ve dobrém stavu, kolej nevykazuje poruchy GPK.

popis navrzeného feseni
Kolejovy rost bude tvoren dle pozadavku spravce kolejnicemi tvaru 49E1 na novych betonovych
prazcich délky 2,60 m s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim ,,W14“, v oblasti prejezdu
budou pouzita upeviiovadla s antikorozni Upravou. Novy kolejovy rost je navrzen v délce 75,0 m.

Kolejové loze bude ponechano stavajici s doplnénim stérku, nové loZe bude zfizeno pouze
v primé pod prejezdovou konstrukci.

SO 06-13-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 196,926 (P1721)

popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni prejezd P1721 vev. km 196,926 je Uroviiové kfizeni komunikace 11/225
s jednokolejnou neelektrifikovanou celostatni drahou Plzefi hl.n. — Zatec Velichov.
Pfejezd je tvofen vnitinimi panely celopryZové konstrukce Rosehill Rodded, vnéjsi panely jiz byly
v minulosti demontovany a Ziviény povrch je dotaZen ai ke kolejnicim. Sitka prejezdu je dle
evidencniho listu 9,6 m, stavebni délka prejezdové konstrukce 9,0 m, délka prejezdu je 10,2 m.
Vozovka navazujici komunikace je Zivi¢na.

popis navreného feseni

Bude zfizena nova rozebiratelna celopryzova konstrukce uvnitf i vné koleje, vnéjsi panely budou
na hlinikovych nosicich a zavérnych zidkach.

Sitka prejezdovych panelli odpovidd nasobku rozdéleni prazcl, celkova stavebni délka
konstrukce v ose koleje bude 9,60 m.

SO 06-86-01 Pripojka napdjeni NN pro prejezd v km 196,926 (P1721)

popis stavajiciho stavu

ProtoZe nova technologie PZS P1721 je soudasti SZZ Zabokliky, zdlohové napajeni je tedy Fedeno
pfimo z UPS umist&né v RM (SU) ve VB Zabokliky.

Souhrnna technicka zprava
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popis navrzeného feseni

Napdjeni PZS bude fe$eno ze stavajiciho méfeni pro SZZ Zabokliky, a to doplnénim nového jistice
3x25A/char.B. Do rozvadéée v zadveii VB Zabokliky. Pfed vchodem do VB potom bude umisténa
nové sestava rozvadécl R-PZZ a jisténim pro jednotlivé PZS a rozvadécem R-ZSA pro pfipojeni
zalohového zdroje napajeni (dieselagregat).

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

PS 06-01-31 Zeleznicni prejezd v km 196,926 (P1721), PZZ

popis stavajiciho stavu

Prejezd je v soucasné dobé zabezpecen prejezdovym zabezpedovacim zafizenim svételnym bez
zavor, typu AZD-AC, dle CSN 34 2650 ed. 2 se jedna o kategorii PZS 3SBI. Technologie PZS je
umisténa v reléové mistnosti ve VB ZST Zabokliky, dalsi vystroj potom v PSK skfini v blizkosti
prejezdu. Prejezd zabezpecuiji ¢tyfi vystrazniky, v konfiguraci A, B, Ca D.

K vyhodnoceni volnosti/obsazeni jednotlivych kolejovych Usekl jsou pouzity pocitate naprav
PZN-1 se zavislosti na stani¢nim zabezpecovacim zafizeni AZD ESA 11 ZST Zabokliky (centralni
jednotka PZS je jeho integralni soucasti).

Indikaéni a kontrolni prvky jsou zapracovany do JOP pomoci datové vazby PENET do ZST Blatno
u Jesenice, resp. Podborany (oznacéeni PZS v JOP je ,,U1“) a do DNO v ZST Zabokliky.

popis navrzeného feseni

Nové bude prejezd P1721 zabezpeclen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim svételnym (PZS)
se zavorami (bfevna budou prehrazovat celou $itku komunikace). Dle CSN 34 2650 ed. 2 bude
pouZita technologie PZS kategorie PZS 3ZBlI, konfigurace vystraznikd bude rozsifena o vystraznik
A2 a doplnéna o zavorové stojany ,,A“ a ,,B“. Vystrazniky budou nové (v LED provedeni), umisténé
dle pfilozené vykresové dokumentace.

Stdvajici technologie PZS P1721 bude nahrazena novou, reléového typu s elektronickymi
doplniky. Nova technologie bude umisténa do technologického objektu o rozmérech 3x2m
(betonovy prefabrikat), ktery bude umistén v tésné blizkosti prejezdu (u vystrazniku C).
Technologicky objekt bude napajen ze spole¢né skfiné pristrojové (SSP). Napajeni PZS je feSeno
v samostatném SO 06-86-01.

V ramci rekonstrukce prejezdl P1720 a P1721 bude v RM ZST Zabokliky nahrazeno stavajici
diagnostické pracovisté novym, tvofenym technologickym NTB a tiskarnou, umisténé v novém
19p stojanu spolecnym s technologii obou PZS, pfipojené do sité DLA. Dale dojde k rozsiteni
stavajici méfici Ustfedny ZST Zabokliky o méFeni a diagnostiku obou PZS a vystup( vazebnich relé
(stavajici tvofi pouze méFici Ustfedna napéti+lS). Do RM ZST Zabokliky bude navic dodana
plechova skfifikka na dokumentaci.

a) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani
napajecich stanic a podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych
trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich obvodi na napajeci sit energetiky a navrh
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zplsobu omezovani zpétnych vlivi, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykond a navrh
opatreni na zajisténi predepsaného uciniku

Beze zmény.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Technologicky objekt PZS u prejezdu tvofi jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné
mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvefmi. V objektu budou pouze dva malé otvory pro
ucely vétrani. Domek neni obsazeny. Objekt bude stat samostatné v blizkosti prejezdu. V objektu
bude umisténo elektrické zafizeni.

Elektronicky pozarni systém nebude zfizovan, byla udélena vyjimka 030.

Pti jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu 1 ks PHP
snéhovy nebo plynovy s ¢istym hasivem a s hasici schopnosti min. 89 B, C, resp. praskovy s hasici
schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s naplni 5 kg nebo 6 kg).

V technologickém objektu se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdrzovat osoby. V objektu se
bude zdrZovat pouze Udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo
pro odstranéni poruchy.

Technologicky objekt bude typovy vyrobek, kde pozarni atest a pozarni zpravu fesi vyrobce.

Zhotovitel vypracuje pred zapocetim stavby ,zadsady opatreni pti Uniku zavadnych latek” nebo
yJhavarijni plan“ (zhotovitel stavby zajistuje ve smyslu ustanoveni zakona 254/2001 Sb.
Dopliiovani a upresnovani predlozeného havarijniho planu véetné kontroly, jak jsou opatreni
plnéna. Dale zajistuje potfebné prostfedky pro ochranu stavenisté pred povodnémi, jejich
skladovani a obménovani.).

Zhotovitel preda budoucimu sprdvci objektu/stavby doklady k reléovym domkim, ve kterych
budou patrné pozarné technické charakteristiky véetné pozdrné bezpecnostniho feSeni
zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi pfimérené miry bezpecnosti bude uvedenym zejména
doloZeno:

1. Hodnoty poZarni odolnosti:
- podlaha: protipozarni odolnost REI 90 minut
- sténa: pozdrni odolnost REI 90 minut
- strop: pozarni odolnost REI 90 minut
- dvere: poZarni odolnost El 30 DP1

2. Konstrukéni systém — nehoflavy s konstrukcemi DP1

3. Tfida reakce na oheri — Al podle CSN EN 13 501-5 pro zateplovaci systém a betonové
konstrukce

4, Chovani pfi vnéjsim pozaru:

- Stfedni krytina v systémové skladb& BROOF (t1) podle CSN EN 13 501-5

- Okolo technologického domku bude provedena vhodnd terénni Uprava Sife 1m
(napf. betonova dlazba a Stérk uloZzeny na félii ¢i textilii) z dGvodu zabranéni prordstani
vegetace a tvorby suchych stébelnatych/hoflavych latek.
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- Pfijezdova komunikace pro pozarni techniku je do vzdalenosti 20 m od objektu

Zhotovitel predd objednateli stavby doklady o montdzi ucpavek, doklady o opravnéni osob
k montdzi protipozarnich ucpavek doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
pozadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reSeni. Nejpozdéji v dokumentaci
skutecného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.

Ohlaseni zahdjeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostatecnym predstihem
na mistné prislusné operacni stfedisko HZS Spravy Zeleznic.

Pro technologicky objekt bude pouZito nehoflavych material(.

Béhem vystavby budou dodrzovény pozarné bezpecnostni pozadavky pro praci na elektrickém
zatizeni a na stavbé bude pfitomna havarijni souprava.

Pfi zafizovani technologického objektu a pfti jeho vlastnim provozovani, je nutné respektovat
pozadavky na minimalni bezpecnostni vzdalenosti topnych téles a topnych zafizeni a daleii jinych
elektrickych spotfebi¢li od hoflavych konstrukci a zafizeni dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., ve znéni
p.p., CSN 06 1008 a predpisl vyrobce elektrického spotiebice a respektovat uréené prostredi
podle CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010.

Vstupy kabell do objektu z jiného prostredi, nez pfimo z terénu musi byt na vstupu do objektu
pozarné utésnény a opatreny alespon z jedné strany stitkem obsahujicim informace o:

pozarni odolnosti,

druhu nebo typu ucpavky,

datu provedeni,

firmé, adrese a jméné zhotovitele,

oznaceni vyrobce systému.

®ao oo

Vstupy kabelll do objektu ze Sachty, jakoZ i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou
utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti ElI 60 (lze zpresnit podle poZzarni odolnosti
konstrukce, kterou kabely prostupuiji), tfida reakce na ohenl musi byt minimalné takova, jakou
ma konstrukce, kterou kabely prostupuiji.

Otvory pro odvétrani musi byt zajistény proti vniku hlodavct a zatékani destové vody

Pti provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény pozadavky vyhlasky
€. 246/2001 Sh., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana
stanovena pozarné bezpecnostni opatfeni, tj. zabezpecli stanoveni a dodrZovani podminek
pozarni bezpecnosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Pfi provadéni rezani konstrukce pripadné svarovani musi byt dodrzeny podminky vyhlasky ¢.
87/2000 Sb. kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pri svafovani a nahtivani Zivic v
tavnych nadobach a pfislu§na ustanoveni SZ R14.

Souhrnna technicka zprava
VIAMONT Projekt, s r.o. BPraha 15




»DoplInéni zavor na prejezdu P1721 v km 196,926 trati Plzefi — Zatec” VIAMONT
PrROJEKT

Technologicky objekt je zatazen do bezpecnostni kategorie IV. Bezpecnostni projekt neni
vyzadovan. Zhotovitel je povinen dodrzet poZadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou
kategorii dle Samostatné ptilohy F Smérnice SM 07.

PFi ndvrhu systému zabezpec&eni objektu je nutné postupovat dle souboru norem CSN EN 50131
Poplachové systémy s prihlédnutim k CSN EN 50398 Poplachové systémy — Kombinované
a integrované poplachové systémy.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada s Usporou energie ani s tepelnou ochranou.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektl, splnéni pozadavk(a na energetickou narocnost
budov

Netyka se.

b) posouzeni moZnosti alternativnich zdroji energii véetné moznosti vyuzZiti rekuperace
energii

Netyka se.
c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby

Beze zmény.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavba nemad pozadavky na hygienické, pracovni a komunalni prostredi.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pronikani radonu z podloZi se stavby netyka.

b) ochrana pifed bludnymi proudy

Stavba se nenachazi na elektrifikované trati a nevyZaduje specidlni ochranu pred bludnymi
proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba nevyZaduje ochranu pred technickou seizmicitou.

d) ochrana pred hlukem

Stavba nevyzZaduje ochranu pred hlukem.

e) protipovodiova opatieni

Stavba se nenachazi v zatopovém Uzemi, nevyZaduje protipovodriova opatreni.
f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba nevyZaduje ochranu pred vlivem poddolovani, vyskytem metanu ani pfed podobnymi
ucinky.
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B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba bude napojena na stavajici rozvodnou sit Spravy Zeleznic.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nebude zfizovdno nové pfipojeni.

c) popis dopravniho FesSeni, v€etné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni

vwvs

infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky, véetné provizornich napojeni
dopravni infrastruktury

Netyka se.
B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

B.4.1. Pocatecni stav
a) Popis soucasného stavu:

Stavba bude realizovana v obvodu ZST Zabokliky a mezistani¢nim Useku Zabokliky — Zatec zapad.
Provoz na trati je fizen podle Dopravniho a navéstniho predpisu pro traté nevybavené
evropskym vlakovym zabezpecovacéem SZ D1 CAST PRVNI predpisu s U¢innosti od 1. 7. 2022. Trat
neni vybavena ETCS, neni zafazena do sité TEN-T.

Trat Plzeri hl.n. — Zatec Velichov je fizena ze ZST Blatno u Jesenice.

Vystraha je odvozena od postaveni jizdni cesty a volnosti p¥iblizovacich Usekgl. V ZST Zabokliky
jsou v provozu kolejové Useky vymezené pocitaci naprav. Anulace zde neni.

b) Parametry tratového useku:

Tratovy Usek: ZST Zabokliky; Zabokliky — Zatec zapad
Kategorie drahy podle TSI INF: P5/F3

Maximalni tratova rychlost: 70 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 700 m

Tratova tfida zatiZeni: c3

Prostorova prichodnost: GCZ3

Druh zabezpecovaciho zafizeni: automatické hradlo

Trak¢ni soustava: nezavisla

Nejvétsi povolena délka vlaku: 634 m

Normativ délky (N; Od; Oz): 390 m; 130 m; 100 m

B.4.2. Cilovy stav

Tratova ani stanicni technologie se stavbou nezméni. Indikacni a kontrolni prvky jsou
zapracovany do JOP pomoci datové vazby PENET do ZST Blatno u Jesenice, resp. Podbofany a do
DNO v ZST Zabokliky.
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Stavba nema vliv na parametry Zeleznicni trati, dynamicky prdbéh rychlosti ani grafikon vliakové
dopravy.

Navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zeleznicni
dopravy po dobu stavby je reSen v ¢asti B.8 Zdsady organizace vystavby.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni Gpravy

Drobné terénni Upravy se predpokladaji pouze s Upravou terénu v okoli nového technologického
objektu. Po realizaci stavebnich praci bude upraveny terén zatravnén.

b) pouzité vegetacni prvky
Nejsou pouzity.
c) biotechnicka opatieni

Nejsou pouzita.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Ovzdusi
a) Realizace stavby

Docasnym negativnim plsobenim v pribéhu stavby bude zvySend prasnost v bezprostfednim
okoli stavenisté pfi realizaci opravnych praci. Ke zhorSeni kvality ovzdusi dojde rovnéz pouze
kratkodobé béhem realizace stavby, a to predevsim emisemi z tézké automobilové dopravy
v ramci presunl materidlu a na stavenisti vlivem stavebnich mechanismu. V intravildnu mésta
a obci bude nutné negativni vlivy tohoto projevu eliminovat napf. vhodnou organizaci prace
(koordinaci presunt stavebni techniky, optimalizaci dopravnich tras a vytiZzenosti nakladnich
aut), oCistou vozidel vyjizdéjicich ze stavenisté, ohrazenim stavenisté a kropenim kritickych mist.

Dal$im zdrojem emisi tuhych znecistujicich latek a emisi ze spalovacich motord mechanisma
budou motory stavebnich stroju a vozidel obsluhujicich stavbu. Toto plsobeni bude rovnéz
pfechodné a neprekroci obdobi vystavby. Pfi dodrZovani uvedenych opatieni Ize vliv emisi
tuhych znecistujicich latek na okoli povaZovat za nepodstatny, zodpovédnym pracovnikem bude
v tomto pripadé stavbyvedouci.

Vhledem k rozsahu stavby neni predpokladdano s masivnim nasazenim stavebni techniky a lze
konstatovat, Ze vliv stavebni techniky na ovzdusi bude zanedbatelny.

b) Provoz po realizaci

Po dokonéeni stavby se nepredpoklada zhorseni stavajici kvality ovzdusi z provozu Zeleznice.
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Hluk

V rdamci rekonstrukce prejezdového zabezpecovaciho zafizeni se hlukem z provozu rozumi
zejména zvukova signalizace. Dle § 30 odst. 2 zdkona se za hluk podle tohoto ustanoveni
nepovazuje zvuk z akustického vystrazného nebo varovného signalu souvisejiciho s
bezpecnostnim opatfenim. Z tohoto dlivodu nejsou navrhovana zadna protihlukova opatreni.

Zhotovitel stavby je povinen dodrZovat hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti v souladu s
nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sbh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich predpisu, tj. v dobé od 7:00 do 21:00 hod. 65 dB. V projektu jsou uvedena
technickd a organizacni opatfeni k omezeni hluku pti stavebni ¢innosti.

Béhem vystavby je tfeba v blizkosti obytné zastavby dodrzet ndsledujici opatreni:

- VesSkerou stavebni Cinnost lze provadét pouze v dobé od 7 do 21 hod (limit 65 dB).
Pfipadné pozadavky na nocni prace je tfeba v predstihu konzultovat s organy hygienické sluzby,
které stanovi dalsi podminky.

- Zvolit stroje s garantovanou nizsi hlu¢nosti, dle moznosti umistit tyto stroje co nejdale
od obytné zastavby.

- Minimalizovat pohyb mechanism( a tézké techniky v blizkosti obytné vystavby, hlucna
stacionarni zafizeni je moziné stinit mobilnimi protihlukovymi zasténami s pohltivym
povrchem (Utlum cca 4-8 dB(A)).

- Kombinovat hlukové narocné prace s pracemi o nizké hlu¢nosti, tj. zkratit provoz vyraznych
hlukovych zdroja v jednom dni a praci rozdélit do vice dnli po mensich ¢asovych Usecich (Pri
zkraceni provozni doby mechanizml se sniZuje celkovd prdmérna hladina hluku
pro 14hodinovou pracovni dobu a zvySuje se pripustny limit).

- Vcas informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych ¢innostech, a tak mu umoznit
odpovidajici Upravu rezimu dne.

- Dodavatel stavby zajisti dodrzeni limitd hluku po dobu vystavby dle nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb.

- Investor zdvazné zakotvi do smlouvy s dodavatelem rezim ¢innosti mechanizmU uvedeny
v této praci. Za dodrzeni reZzimu bude zodpovédny stavbyvedouci.

- Stavba ma charakter opravnych praci a ochrana pred hlukem neni fesena.
Voda
a) Povrchova voda

Uzemi naleZi k povodi feky Labe. Uzemi je odvodfiovano siti lokalnich vodoteéi pfimo do Ohfe a
dale do Labe.

Charakter stavby neovlivni poméry a ani kvalitu povrchovych vod. Stavba nevyvolava zmény
ve zplsobu odvodnéni télesa trati, destové vody jsou a budou svadény prikopy na terén
a do recipientd (pfikopy, vodotece).

b) Zaplavova uzemi
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Zaplavova uzemi jsou administrativné urend uzemi, kterd mohou byt pti vyskytu pfirozené
povodné zaplavena vodou. Zaplavové Uzemi je vymezené navrhovou zaplavovou ¢arou, v daném
pripadé pro periodicitu Qioo, coZ je vyskyt povodné, ktery je dosazen nebo prekrocen priimérné
jedenkrat za 100 let.

Redend stavba se nenachdzi v zaplavovém tzemi.
¢) Podzemni voda

Ochranna pasma vodnich zdroji ani chranéné oblasti prirozené akumulace vod se v blizkosti
zaméru nenachdzeji. K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik muaze dojit obecné
v souvislosti se zdsahem do podloznich hornin, které maji funkci kolektoru podzemni vody
aomezenim dotace srazkovych vod. Béhem stavby se vSak zasahy takového rozsahu
do stavajiciho horninového prostredi nepredpokladaiji.

Pida

Pti zasahu do pozemk( zemédélského pldniho fondu je nutné postupovat dle § 9 odst. zakona
¢.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Docasné zabory ZPF, nutné predevsim pro vedeni kabelovych tras, nezbytna zafizeni stavenisté
a manipulacéni plochy pro opravy mostl neprekroci ¢asové dobu 1 roku véetné doby potrebné
k uvedeni pldy do pavodniho stavu, tzn., Ze se jedna o nezemédélské vyuziti pozemka dle § 9,
odst. (2), pism. c) zdkona, ve znéni pozdéjsich predpist, kdy souhlasu organu zemédélského
padniho fondu neni treba.

Stavba nevyZaduje docasné zabory pozemk( zemédélského padniho fondu.

Odpady

Béhem stavby vzniknou vyzisky a odpady rGznych kategorii. VeSkery vyziskany materidl je
majetkem Spravy Zeleznic. Naklddani s vyziskem ze staveb je fizeno Smérnici SZDC &. 42
Hospodareni s vyziskanym materialem ¢.j. 45731/2012-ONVZ/1 G¢inna od 7. 1. 2013. Tato zprava
proto pojedndvd pouze rdmcové o materialech, které spadaji do kompetence kategorizatorl pro
hospodareni s vyziskanym materidlem (kolejnice, vyhybky, praice, drobné kolejivo,
transformatory).

Za plvodce odpadu je povazovan zhotovitel stavby. Pfi realizaci bude zajisténa min. 70%
recyklace stavebnich a demoli¢nich odpad(. S kamenivem bude prednostné nakladano jako
s materidlem.

Sodpady bude nakladdno dle platné legislativy, predevSim v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a
zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Mimolesni zelen

Stavebni ¢innost bude provadéna v dostatec¢né vzddlenosti od vzrostlé zelené. S kacenim
mimolesni zelené se neuvazuje.
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Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti:

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym ryéem,
tlakovou vodou nebo ru¢nim vykopem a selektivnim pristupem k obnazenym korendm.

Koreny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit.

Kotfeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany.
V pfipadé nutnosti jejich preruSeni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem.
V pfipadé nutného preruseni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny adekvatnim
zpUsobem proti vysychdni a mrazu.

Koreny s prdmérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chrénit je proti vysychani
a uc¢inkm mrazu. Pouze ve vyjimecnych pripadech mlze odborny dozor rozhodnout o jejich
preruseni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplsobem proti
vysychani a G¢inkdm mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana muze byt
provedena naptiklad:

- zakrytim stény pravidelné vlhéenou textilii,
- prekrytim stény vykopu vhodnym materidlem,
- instalaci prtichodky a bezodkladnym zasypanim.

Podzemni sité verejné technické infrastruktury v chranéném kofenovém prostoru jsou
prednostné ukladany do chranicek.

(Zdroj: AOPK CR: Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti SPPK A01 002:2017)
Lesni zelen

Stavba nezasahuje do pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL), ani si nevyZzada zadné
trvalé odnéti pldy z PUPFL. Kaceni lesni zelené se nepredpoklada.

c) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000

Zamér nemad nepfiznivy dopad na soustavu Natura 2000. Stanovisko je doloZzeno pod €.j. XXX
v dokladové ¢asti.

d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Zamér vyse uvedenému posouzeni nepodléha. Stanovisko je doloZzeno pod €.j. XXX v dokladové
Casti.
e) v pripadé zamérua spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Zamér nespada do reZzimu zdkona o integrované prevenci.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma se stavbou neméni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Zamér nevyzaduje zadna opatieni vyplyvajici z poZzadavku civilni ochrany ani z hlediska plnéni
ukolG ochrany obyvatelstva.

Zelezniéni prejezdy jsou mistem, na kterych mGze dojit ke stietlim vyplyvajicich z provozovani
drdzni dopravy a silni¢niho provozu. Prevence zavazinych nehod a havarii je feSena soucasnou
legislativou — vyhlaskou o provozu na pozemnich komunikacich a draznim zdkonem.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1. Technicka zprava

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Misto stavby nebude napojeno na technickou infrastrukturu.

b) pristup na stavbu po dobu vystavby

PFistup na stavenisté bude po stavajici komunikaci, pfipadné po kolejich.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pozadavky na asanace ani demolice nejsou.

Vykopy pro kabelizaci jsou minimalni, kabelizace je vedena v dostatecné vzdalenosti od vzrostlé
zelené, proto se kaceni nepredpoklada. Vykopy kolem vzrostlé zelené budou provadény rucné,
v pfipadé vykopu v bezprostfedni blizkosti kofenového systému bude provedena ochrana
kofenového systému.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Ptistup ke stavbé bude po stavajicich pozemnich komunikacich, pfipadné po kolejich. Pfipadné
docasné zabory pro zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby dle svych potfeb. V PD je
uvazovano se zfizenim ZS v rdmci souvisejici stavby ,,Doplnéni zdvor na prejezdech P1702 v km
163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzefi — Zatec”.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V soucasnosti neni pési trasa pres prejezd bezbariérova. Po dobu rekonstrukce se na prejezdu
nepredpoklada pohyb osob se snizenou schopnosti orientace.

f) bilance zemnich praci
Zemni prace jsou minimalni. Pfisun a odsun zemin ani deponie zemin se nepredpoklada.
g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadti a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Stavba produkuje odpady. Vycet odpadl je uveden v pfiloze této technické zpravy.
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h) popis jednotlivych stavebnich postupt

Stavba probéhne ve 3 etapach:

1. Pfipravné prace 4 tydny

2. Stavebni postup 5 dni

3. Dokoncovaci prace 2 tydny
Pfipravné prdce

Délka trvani: 4 tydny
Po zahdjeni stavby probéhnou pfipravné prace, které nebudou mit vliv na Uplné omezeni
silniéniho nebo Zelezni¢niho provozu na zelezni¢nim prejezdu.

Do této skupiny praci lze zaradit:

- pfripravu mista stavby

- provedeni vykopU pro nové kabelové trasy a pro nové zaklady vystraznik(
- vystavba technologického domku

- montaz technologie PZZ

Wiluky Zelezni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni Zelezni¢niho provozu.

Wluky silni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni silni¢niho provozu.

Wiluky zabezpecovaciho zafizeni

Bez vyluky.
Stavebni postup

Délka trvani: 5 dni
V rdmci nepretrzité vyluky bude provedeno:

- demontdz stdvajiciho PZZ

- sneseni prejezdové k-ce a stdvajiciho kolejového rostu na prejezdu
- Castecné odtézeni stavajiciho kolejového loze

- pokladka Zelezniéniho svrsku a prejezdové k-ce

- osazeni zakladl a novych vystrazniku

- dokonéeni montaze technologie PZZ

- na konci vyluky odzkousSeni a zprovoznéni PZZ

Wluky Zelezni¢niho provozu

Vyluka Zelezniéniho provozu v Useku Zabokliky — Zatec vé&. Zateckého zahlavi. V trasach vlakd
bude zavedena nahradni autobusova doprava (NAD). Vycet NAD je uveden nize v odst. ).

Souhrnna technicka zprava
VIAMONT Projekt, s r.o. BPraha 23




»DoplInéni zavor na prejezdu P1721 v km 196,926 trati Plzefi — Zatec” VIAMONT
PrROJEKT

Wluky silni¢niho provozu

Silni¢ni provoz pres prejezd P1721 po dobu jeho uzavirky vyloucen. Béhem této doby nesmi byt
omezen silniéni provoz pies P1720 (podminka PCR a mésta Zatec kvili objizdnym trasam).

Wluky zabezpecovaciho zarizeni

Vyluka PZZ (5 dni) na prejezdu. Vyluka provozu DOZ v Zst. Podborany, kvuli Upravé
adresného SW (1 hodina).
Dokoncovaci prdace

Délka trvani: 2 tydny

Prace bez naroku na Uplnou vyluku Zelezni¢niho i silni¢niho provozu, prace souvisejici
s ukonéenim stavebni ¢innosti, napf. uvedeni stavenisté, terénu do plvodniho stavu apod.

Wiluky Zelezni¢niho provozu

Bez ndroku na omezeni Zelezni¢niho provozu.

Wluky silni¢niho provozu

Bez ndroku na omezeni silni¢niho provozu.

Wiluky zabezpecovaciho zafizeni

Bez vyluky.

i) zasady pozarné bezpecnostniho feseni

ReSeno v &4sti B.2.8.

j) provizorni stavy

Stavba nevyZaduje provizorni stavy.

k) dopravniinZenyrska opatfeni pro realizaci stavby

Po dobu rekonstrukce je nutné Uplné uzavfit Zelezni¢ni prejezd P1721 pro vSechny uZivatele
pozemni komunikace. Béhem této doby bude k dispozici objizdna trasa.

Zpracovany navrh dopravné inZzenyrskych opatfeni (DIO) je pfilohou této STZ.
I) poZadavky na vyluky verejné dopravy (NAD)

Po dobu rekonstrukce Zel. prejezdu P1721 je nutna nepretrzita vyluka tratové koleje. Trasu NAD
b&hem této vyluky je moZné vést v ose Kastice — KnéZice — Sedcice — Zabokliky. Délka této trasy
je 8 km.

Pozn.: Po dobu trvdni vyluky byvd dle dopravce zavedend ndhradni autobusovd doprava (NAD)
pro linku R25 v useku Blatno u Jesenice — Zatec. Trasa NAD byvd vedena ndsledovné:

ZST Blatno u Jesenice (pfed VB) — Stebno (rozc. na I/6) — Petrohrad (BUS ,, Petrohrad, Cerncice”) —
Kryry (BUS ,Kryry, Zelezni¢ni a ,,Kryry” (u parku)) — Vroutek (BUS ,Vroutek” (u zdravotniho
stfediska)) — ZST Podbofany (pfed VB) — ZST Zatec zdpad (pfed VB) — ZST Zatec (pred VB); délka
trasy 41 km.
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Stavajici pocet vlaki v TU Blatno u Jesenice — Zatec &ini 7 pard vlakd linky R25. Po&ita se s
nasazenim dvou az tfi autobust za jeden vlak dle prepravni Spicky a dne v tydnu.

m) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
Stavba bude provadéna s ohledem na minimalizaci hluku, prachu a vibraci a na okoli.

Pred vyjezdem vozidel ze stavby bude zajisténo jejich ocisténi, v pripadé znecisténi komunikace
bude tato neprodlené uklizena.

Na stavbé bude umisténa mobilni havarijni souprava, pro urychlenou eliminaci pfipadné havarie.
n) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema zasadni vliv na okolni stavby a pozemky.

o) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba bude provadéna za uUplné kolejové vyluky (s vyjimkou pripravnych a dokoncovacich praci).
p) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfed realizaci stavby bude vypracovan ,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti,
ktery bude samostatnou pfilohou.

Cilem tohoto planu je:
- zajistit realizaci akce za podminek definovanych obchodni smlouvou bez Skod
a mimoradnych udalosti
- minimalizovat Urazy
- zadné havarie (pozary apod.)
- zadné Skody na majetku
- zadny negativni dopad na Zivotni a pracovni prostredi

gq) odvodnéni stavenisté
Ve stdvajicim rezimu.
B.8.2. Vykresy

Vykresy se nachdzeji v samostatné casti ,C. Situacni vykresy“ nebo v jednotlivych PS, SO
v Castech D.1a D.2.

B.8.3. Harmonogram vystavby

Cinnost Tyden

Pfipravné prace

Rekonstrukce prejezdu, aktivace a prozkouseni PZZ

Dokoncovaci prace

B.8.4. Schéma stavebnich postupli

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovano.
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B.8.5. Bilance zemnich hmot

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovano.
B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Netyka se.

B.10 Prilohy

Ptiloha €. 1: Bilance odpadi; Vykaz produkce druhotnych material(i a stavebnich a demoli¢nich
odpad skupiny 17

Priloha ¢. 2: DIO

V Praze, 06/2024, Ing. Ondrej Vranek
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Bilance odpadu

Priloha ¢. 1.1

. Provozni soubor (PS), stavebni objekt (SO)
Kat. €. odpadu | Kategorie Nazev druhu odpadu Jednotka CELKEM
PS 06-01-31 | SO 06-10-01 | SO 06-13-01 | SO 06-86-01
070299 0 PE podlozky kg 0.022 0.022
070299 N pryZové podlozky kg 0.041 0.041
170101 0 beton z demolic objektd, zékladd TV t 2.100 2.100
17 03 02 0 vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Zivicné lepenky bez dehtu t 10.384 10.384
17 04 05 0 Zelezny Srot - konstrukce, stozary, potrubi, koleje t 0.400 0.400
17 05 04 (o] zemina a kameni t 31.140 31.140
170508 0 Stérk z kolejisté t 49.140 49.140




Akce:
ISPROFOND:

Vykaz produkce druhotnych materialli a stavebnich a demoli¢nich odpadti skup. 17

Doplnéni zavor na prejezdu P1721 v km 196,926 trati Plzeri — Zatec

5423520103

Celkovy objem v3ech druhotnych materiald a odpadi ze stavby 131.7 t

Celkovy objem stavebnich a demoliénich odpadii a vyzisku 131.51 t
z toho stavebniho vhodného k recyklaci / k vyzisku 100.37 t
z toho recyklovéno / predéano k recyklaci / jako vyzisk 100.37 t
tji.v% 100 %

Kritérium recyklace nejméné 70% stavebniho a demoli¢niho odpadu BYLO splnéno

. z toho podil . ) T
kéd odpadu / druhotny material / odpad mnozstvl opétovné  recyklace eplchE vyuzito / vyuzito / poznémka k recyklaci / likvidaci odpadu
druhotného vhodny k recyklaci druhotného vyudito / daného podminka EETIAD | e ulozenona  kontrolni (1€0, I€Z/ICP, FIRMA, ADRESA, 1€ZUJ)
materialu (zapoitévé se do zakladu stanoveného SFDI, materialu / . e — recyklace e Py e skladku soucet A mewf se pouzev pii?ade‘recyk,ace mi"‘w o
OPD, RRF, CEF) odpadu - — (viz *)) **y pfipadé predant vice fi rozepsat podily v (t)
recyklaci materidlu
[t] [t] tj.v% ano / ne [t] [t] [t]

170101 Beton ano 2.1 2.1 100.0% 2.1 OK
170102 Cihly ano 0.0% OK
170103 Tasky a keramické vyrobky ano 0.0% OK
170106 Sr:ne5| rlebo oddﬁlgne frakcevbelto,nu, cihel, tasek a keramickych podminéné %) 0.0% oK

vyrobkl obsahujici nebezpecné latky
170107 Srlne5| naebo oddele?e fralflce betonu, cihel, tasek a keramickych ano 0.0% oK

vyrobki neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 Drevo ano 0.0% OK
170202 Sklo ano 0.0% OK
170203 Plasty ano 0.0% OK
170204 Sklo, plas:ty'a c'ir?vo ob'sahuvj'lvavne,bezpecne latky nebo podminéné %) 0.0% oK

nebezpecnymi latkami znecisténé
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet podminéné *) 0.0% OK
170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 ano 10.384 10.384 100.0% 10.384 OK
170303 Uhelny dehet a vyrobky z dehtu podminéné *) 0.0% OK
170401 Méd, bronz, mosaz ano 0.0% OK
170402 Hlinik ano 0.0% OK
170403 Olovo ano 0.0% OK
170404 Zinek ano 0.0% OK
170405 Zelezo a ocel ano 0.4 0.4 100.0% 0.4 OK
170406 Cin ano 0.0% OK
170407 Smésné kovy ano 0.0% OK
170409 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami podminéné *) 0.0% OK
170410 Kabely obsahujici ropné Iatky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky ne 0.0% OK
170411 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10 ano 0.0% OK
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky ne 0.0% OK
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 ne 31.14 31.14 100.0% 31.14 OK
170505 Vytézend jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpecné latky podminéné *) 0.0% OK
170506 VytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedend pod ¢islem 17 05 05 ne 0.0% OK
170507 Stérk ze 7elezniéniho svriku obsahujici nebezpeéné latky podminéné *) 0.0% OK
170508 Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07 ano 0.0% OK
170601 Izola¢ni material s obsahem azbestu ne 0.0% oK
170603 Jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky ne 0.0% OK
170604 I1zolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 ne 0.0% OK
170605 Stavebni materidly obsahujici azbest ne 0.0% OK
170801 Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami podminéné *) 0.0% OK
170802 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 ano 0.0% OK
170901 Stavebni a demoliéni odpady obsahujici rtut podminéné *) 0.0% OK
170902 Stavebrﬂ 23 demolicni odp?dy ObSalhAuJICI PCIi(napr. teinl‘u materialy podminéné *) 0.0% oK

obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB,
170903 Jiné St'ajle'bnl a dem:)llcm odp'e’xc!y (vcetnevsrrje?nych stavebnich a podminéné *) 0.0% oK

demoli¢nich odpadul) obsahujici nebezpecné latky
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, ano 0.0% oK

170902 a17 09 03
OPM 1 Stérk ze Zelezni¢niho svriku ano 49.14 49.14 100.0% 49.14 oK
OPM 2 Kolejnice a drobné kolejivo (vyzisk) ano 7.35 7.35 100.0% 7.35 OK
OPM 3 Betonové prazce (vyzisk) ano 30.996 30.996 100.0% 30.996 OK
OPM 4 Drevéné prazce (vyzisk) ano 0.0% OK
OPM 5 Dfevo ne 0.0% OK
OPM 6 Ostani vyzisk ano 0.0% OK

Legenda

pole ordmovand Cervené jsou nutnd k vyplnéni prijemcem prispévku

pole vyplriovand automaticky

pole ve sloupci D se vyplriuje pouze pokud se jednd o odpad podminéné vylouceny z recyklace

*) odpady obsahujici nebezpeéné Idtky (slozky), jejich prijeti do zafizeni je mozZné pouze v pripadé, Ze soucdsti jejich upravy v zarizeni je i oddéleni a
odstranéni nebezpecnych ldtek (sloZek) z téchto odpadd, které budou ndsledné preddny oprdvnéné osobé podle zdkona o odpadech k vyuZiti nebo

odstranéni.
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