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D. Technologicka cast

D.1 Identifikacni udaje stavby

D.1.3 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Provozni soubor:

Stupent dokumentace:
Charakter stavby:
Misto stavby:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Krajsky utad:

ORP:

Objednatel:

Zastoupeny:

Projektant dokumentace:
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Doplnéni zavor na ptejezdu P1721 v km 196,926 trati Plzen —
Zatec

PS 06-86-01 Ptipojka napajeni NN pro piejezd v km 196,926
(P1720)

DUSP + DSPS

Oprava technologie piejezdu

Plzeii hl. n. — Zatec zapad, dle TTP 719
Ustecky

Zabokliky [746509]

Krajsky ufad Usteckého kraje

Louny

Sprava Zeleznic s. o.
Dlazdéna 1003/7
110 01 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Sprava Zeleznic s. o.
OR Usti nad Labem
Ing. Martin Kaspar
Zelezni¢atska 1386/31
400 03 Usti nad Labem

VIAMONT Projekt s.r.o.
Ceskobrodska 628

190 11 Praha 9

IC: 07757867

DIC: CZ07757867
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D.1.3.1 Vstupni podklady

Zadéavaci dokumentace stavby

Mistni Setfeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 50110-1ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizeni

CSN 50110-2 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich ¢ast 2

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodu zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni
TNZ 37 5715 Z1 Silova a kabelova vedeni celostatnich drah

CSN 73 6005Z1-Z4 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 375711 ed.2  Drazni vedeni — K¥izeni kabelovych tras s zelezni¢nimi drdhami

Zakon €. 22-1997 Sb. Zékon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni
nékterych zakont

D.1.3.2 Souvisejici SO a PS
e PS06-01-31 Zelezniéni piejezd v km 196,926 (P1721), PZZ
e PS05-86-01 Ptipojka napajeni NN pro piejezd v km 195,984 (P1720)

D.1.3.3 Zmény oproti zadavaci dokumentaci

Jedna se o prvni stupen projektové dokumentace.

D.1.3.4 Stavaji stav

Stavajici technologie PZS P1721 (AZD-AC) je soucasti technologie SZZ v SU ZST Zabokliky.
Samotna SU je napajena z rozvadéée R1, ktery je umistén v zadveti vstupu do VB Zabokliky, a
to pies tfifaizové pfimé méfeni s hlavnim jistitem 3x32A/char.B. V samotné SU je umistén
rozvadée R-ZZ, ktery obsahuje hlavni jisti¢ s vypinaci civkou (pro napajeni SZZ Zabokliky a
prejezdti P1720 a P1721) a dale jisti¢ pro napajeni klimatizace uvnitt mistnosti SU.

D.1.3.5 Navrzené technické feseni

ProtoZze nova technologie PZS P1721 jiz nebude soudasti SZZ Zabokliky a bude umisténa v
novém technologickém domku, je potieba pro tuto novou technologii zajistit samostatné napéjeni
a moznost zalohového napéjeni.

Napajeni PZS P1721 bude realizovano pies stavajici méfeni SU Zabokliky a to doplnénim jistice
3x16A/char.B do rozvadéce R1 (za stavajici jisti¢ 3x32A pro napajeni SZZ). Zaroven bude do
rozvadéce R doplnén dalsi jistic 3x16A/char.B pro napdjeni nové technologie PZS P1720. Dale
bude stavajici jisti¢ 3x32A pted elektromérem nahrazen jistiCem 3x40A/char.B.

Soucasn¢ bude do rozvadéfe R1 vlozen ptepina¢ 3x40A pro moznost piipojeni zalohového
napajeni, a to pres vyvodkou 3x63A/3+PEN, ktera bude umisténa mimo samotny rozvadeéc¢ R1.
Ptepinac bude viazen za méteni, které bude spole¢né pro SZZ i oba dva PZS, v ptipadé vypadku
hlavniho napajeni tak bude mozné z DA zalohovat i chod SZZ Zabokliky.

Ptivod do rozvadéc SSP (u nového RD P1721) z rozvadéce R1 bude proveden kabelem CYKY-J
4x25. Ptivod z SSP do rozvadéce AC uvnitt RD potom kabelem CYKY-J 4x10.

Technicka zprava

———  VIAMONT Projekt, s. r.o. ® Praha 3




»Doplnéni zavor na piejezdu P1721 v km 196,926 trati Plzen — Zatec* VIAMONT
PRrROJ=KT

Vykonova bilance:
Technologicky domek PZS P1721:

Instalovany piikon Pi - 1 kpl technologie PZS 2800 W
- 2 ks dobijec 400AC/24DC 1920 W
- 3 ks topny panel 300 W 900 W
- 2 ks LED svitidlo 40W 80 W
- 1 ks odtahovy ventilator 35W

Celkovy instalovany ptikon Pi 4,8 kW
Soudobost 0,4  -technologie PZS 1120 W
0,5 - dobijec 960 W
0,3 - topné panely 300 W
0,5 - svitidlo (LED) 40 W
1,0 - odtahovy ventilator 35 W
Celkovy soudoby prikon Pp 2,45 kW
Celkovy vypoctovy proud Ip 35A

Navrzeny jisti¢ v rozvadé€i R1 s proudovou hodnotou 3x16A/char.B vyhovuje.

Kabelizace

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povazovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude
mozné v nutném piipad€, tzn. pii objeveni prekdzek, které se pii zpracovani projektové
dokumentace nedaly piedpokladat, dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pied zapocetim
vykopovych praci ve spolupraci investora s dodavatelem zajistit presné vytyCeni vSech
stavajicich inZenyrskych siti, a to za UcCasti jejich provozovateli pifimo na misté stavby. Na
zéklad¢ takto ziskanych znalosti o pfesném ulozeni stavajicich siti bude mozné provést
ptipadnou korekei navrhu trasy kabelové kynety.

PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi p¥i praci

Pted zah4jenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti. Pii praci se musi pouzivat predepsané ochranné pomticky. Prace
musi byt provadény dle zakonu ¢.309/2006Sb. o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pii praci.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpecit dodrzovani platnych bezpecnostnich piedpist
vsouladu s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatienimi
zabranén vstup na staveniS$t€ nepovolanym osobam. Hranice staveni§t¢ musi byt viditelné
oznacené. Zhotovitel elektromontdznich praci je povinen dodrZovat platné bezpecnostni a
provozni piedpisy a normy, a pouzivat material spliujici platné normy.

Vypracoval: Ing. Marek Stétka
Usti nad Labem, tnor 2024
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