



- Legenda:**
- Trvalý zábor ZPF
 - Trvalý zábor PUPFL
 - Trvalý zábor ostatní
 - Trvalý zábor bez výkupu - ve vlastnictví ČR - Správa železnic, státní organizace
 - Trvalý zábor bez výkupu ostatní
 - Trvalý zábor UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD a.s.
 - UMVŽST ČD k SZ - nemovitosti, které v rámci UMVŽST přecházejí na ČR - Správu železnic, státní organizaci
 - Dočasný zábor nad 1 rok ZPF
 - Dočasný zábor nad 1 rok PUPFL
 - Dočasný zábor nad 1 rok ostatní
 - Dočasný zábor nad 1 rok UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
 - Hranice dočasného zaboru nad 1 rok bez rozlišení
 - Dočasný zábor do 1 roku ZPF
 - Dočasný zábor do 1 roku PUPFL
 - Dočasný zábor do 1 roku ostatní
 - Dočasný zábor do 1 roku UMVŽST - na nemovitostech, které v rámci UMVŽST zůstávají ve vlastnictví ČD
 - Hranice dočasného zaboru do 1 roku bez rozlišení
 - Demolice
 - Individuální prottlukové opatření
 - Věcné břemeno
 - Dočasný zábor (nájem) části pozemku ve vlastnictví ČD a.s.- k převodu na SZ s.o.
 - Hranice věcného břemene
 - Hranice - nabyvatel ČR - Správa železnic, státní organizace
 - Hranice - nabyvatel Krajská správa a údržba silnic
 - Hranice - nabyvatel obec
 - Stav katastru nemovitostí ČR
 - Projektovaný stav
 - Geometrické plány
 - Stávající staničení

Číslo ověření: Datum ověření:		Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.	
HRDLIČKA spol. s r.o.		Objednatel: VIAMONT Projekt, s.r.o.	Pracoviště: Za Lužnicí 1084/33 155 00 Praha 5 - Stodůlky
ÚOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval
Ing. Petr Pavelka		Bc. Roman Slapnicka	Ing. Lenka Hošková
Datum		Číslo zakázky	
		24.1312	
Souř. systém S-JTSK		Datum	
		07/2024	
Název zakázky		Stupeň dok.	
Doplnění závor na přejezdu P1721 v km 196,926 trati Plzeň – Žatec		Část	
DUSP+PDPS		1.2.3	
Název výkresu		Číslo výkresu	
Předběžný výkres výkupu pozemků		1/2	
Formát		Měřítko	
6x44		1 : 1000	