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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Zelezniéni prejezd P1720 lezi v km 195,984 celostatni drahy Plzer hl.n. — Zatec Velichov.

Stavba je v souladu s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti se nemeéni.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani
Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili i Ukony Gzemniho planovani.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi
Nejsou vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Stanoviska jsou uvedena v dokladové ¢asti dokumentace.

e) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerosti
a podzemnich vod

(Zdroj: InZenyrsko-geologicky prizkum (IGP))

Geomorfologické poméry — ve smyslu publikace ,Vy3i geomorfologické jednotky Ceské
republiky“, Praha 1996 (Geografické nazvoslovné seznamy CR) a podle ,Regiondlniho
geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky” (Studia geographica, RNDr. Tadea$ Czudek, CSc.,
Geomorfologické &lenéni CSR, Geograficky Ustav CSAV, Brno, 1972), je popisované UGzemi
soucasti Hercynského systému, subsystému Hercynskych pohofi a provincie Ceska vysoéina. V
jejim ramci lezi v KruSnohorské soustavé, oblasti Podkrusnohorské, celku Mostecka panev,
podcelku Zateckd panev, okrsku Chbanska pahorkatina.

Jedna se o tektonickou sniZeninu charakteru panve, ktera se rozsifuje smérem k jihu a7 za Zatec
(ktery jesté geomorfologicky k panvi patfi na rozdil od vychodnéji lezicich Loun). Snizenina byla
plvodem tretihorni prikopova propadlina plnd jezer a mocalu, ktera se vyplriovala sedimenty
pievazné v obdobi miocénu. Ukladani vrstev jilu a pisku je typické predeviim pro oblast Zatecké
panve.

Odhadovana nadmofska vyska zajmového Uzemi Cini 257-258 m n.m.

Podle klimatické klasifikace lezi zajmové Uzemi v klimatické oblasti T2 (podle Quitta). Jde o
lokalitu s pomérné kratkym jarem, které je teplé az mirné teplé, léto je teplé dlouhé a suché,
podzim je pomérné kratky, teply az mirné teply, zima je kratka, sucha az velmi sucha. Index Imn
400 °C.den.

Geologické poméry — z regionalné geologického hlediska Ize zajmové Uzemi zaradit do soustavy:
Cesky masiv — pokryvné Utvary a postvariské magmatity, oblasti: terciér, regionu:
podkrusnohorské panve a prilehlé vulkanické hornatiny, regionalni jednotky: Mostecka panev.

Souhrnna technicka zprava
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Predkavrtérni podklad je petrograficky zastoupen nezpevnénymi sedimenty pis¢itého
charakteru fluviolakustrinni geneze (neogénniho stafi).

Kvartérni pokryv je v nejblizsSim okoli zastoupen fluvidlnimi sedimenty pleistocenniho stari
charakteru pisk( a stérkd.

Obecné hydrogeologické poméry zajmové oblasti zavisi zejména na litologickém charakteru
pevného prostiedi, tj. predevsim na jeho propustnosti, dale na morfologii terénu, potencidlnich
zdrojich podzemni vody a na antropogennich vlivech urbanizované oblasti. V zajmovém Uzemi je
v podloZi Zel. prejezdu P1720 neni vyvinuty hydrogeologicky kolektor se spojitou hladinou
podzemni vody. Neogénni sedimenty (miocén) se vyznacuji smési jilovitych a Stérkovitopiscitych
sedimentll. Podzemni voda je pouze lokdlné a omezené vazana na propustnéjsi akumulace
Stérkovitopiscitych zemin, ¢asto s napjatou hladinou podzemni vody. Z regionalniho hlediska se
proudéni podzemni vody odehrdva jihovychodnim smérem k toku reky Liboc, vzdalené cca 650
m (pfi spadu 4,5 m/100 m). V pfipadé kopané sondy nedoslo k zastiZzeni hladiny podzemni vody
ani jeji kapilarni tfasné.

LoZiska nerostnych surovin

V feSeném Uzemi se nevyskytuji vyhradni loZiska surovin.

f) vycet a zavéry provedenych priizkuml a méreni — geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni priizkum, stavebné technicky priizkum, stavebné historicky priizkum
apod.

Soucasti stavby je rekonstrukce Zelezni¢niho spodku, pro jeho navrh byl zpracovan inZzenyrsko-
geologicky prlizkum, ktery je pfilohou projektové dokumentace (viz ¢ast D.2).

Biologicky prlizkum je v ¢asti P.5 — Priizkumy pro oblast Zivotniho prostredi.

Korozni, stavebné technicky ani historicky neni charakterem stavby vyZzadovdn a nebyl
zpracovan.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi — archeologické posouzeni, pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, ochranna pasma vodnich zdroju
a ochranna pasma vodnich dél a prvku Zivotniho prostfedi — soustava chranénych tzemi
Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni
pasma apod.

Stavba se nenachazi v chranéné oblasti, nenachazi se v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.
Stavba se nachazi mimo Uzemi soustavy Natura 2000. Nachazi se v nadregionalnim biokoridoru.

InZenyrské sité jsou v dokumentaci zaneseny dle podklad(l a vyjadreni jejich spravcl. Pred
zahdajenim praci je nutné jejich vytyceni a pfi provadéni praci respektovat jejich ochranna pasma,
tzn. vjejich blizkosti provadét vykopové prace rucné, neskladovat material, neparkovat
a neodstavovat mechanismy. V pripadé kolize budou kabely ochranény.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba se nenachdzi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

Souhrnna technicka zprava
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nema vliv na vyse uvedené.
j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa

Pozemky ZPF ani PUPFL nejsou dotéené.

) uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Ve stdvajicim rezimu, pouze dil¢i Upravy napdjeni s ohledem na osazeni nového technologického
objektu — viz samostatny SO 05-86-01.

Stavba bude bezbariérova a zvysi bezpecnost silnicniho provozu na pozemni komunikaci
i bezpecnost Zelezni¢niho provozu na Zeleznicni trati.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyvolava zadné dalsi investice.

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi, seznam
pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

k. u. Zabokliky [746509]

Parcelni Druh Zplisob
» Vlastnické pravo Cislo LV: ZpUsob vyuZziti: ochrany
¢islo pozemku: . .
nemovitosti
Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje, ostatni
59/3 prispévkova organizace, Ruska 260/13, | 42 silnice locha
Pozorka, 41703 Dubi P
Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje, ostatni
108/2 prispévkova organizace, Ruska 260/13, | 42 silnice locha
Pozorka, 41703 Dubi P
Sprdva Zeleznic, statni organizace, ostatni
145/13 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 79 draha
plocha
Praha 1
Ceské drahy, a.s., nabreZi Ludvika Ostatni
145/2 Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 | 80 draha
Praha 1 plocha

Souhrnna technicka zprava
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k. u. Nové Sedlo u Zatce [706710]

, Zpusob
IVDIarceIm Vlastnické pravo Cislo LV: | ZpUsob vyufiti: Druh ochrany
¢islo pozemku: . .

nemovitosti
Ceské drahy, a.s., nabreZi Ludvika ostatni
787/5 Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 | 147 drdha
plocha
Praha 1
Sprdva Zeleznic, statni organizace, zastavéna
st. 70 DlaZdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 | 38 plocha a
Praha 1 nadvori

B.2 Celkovy popis stavby

Rozsah stavby:
- zacatek stavby: km 195,900 (zU sm. a vysk. Upravy koleje)
- konec stavby: km 196,628 (KU kabel. trasy zabzat.)

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmén stavajicich staveb udaje o jejich
souCasném stavu; zavéry stavebné technického, ptipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené draze —
kategorie drahy, tratovy usek, stani¢eni apod.

Jedna se o zménu jiz dokoncené stavby. Hlavnim cilem stavby je doplnéni zavor na prejezdu
P1720 v km 195,984 trati Plzeri hl.n. — Zatec Velichov za Giéelem zvy3eni bezpeé&nosti Zelezniéniho
a silni¢niho provozu

Celostétni draha Plzefi hl.n. — Zatec Velichov, dle TTP je draha vedena pod ¢&islem 719, dle KIR
pod &islem 160, tratovy Usek 0502, defini¢ni Usek 18 Kastice — Zabokliky. Trat neni souédsti
evropské Zelezni¢ni sité TEN-T.

Vzhledem k charakteru stavby nebyl stavebné technicky ani stavebné historicky prizkum
proveden.

b) ucel uzivani stavby a vyznam drahy v ramci sité

Jedna se o celostatni drahu, na které je provozovana Zelezni¢ni doprava.
c) trvald nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametrti stavby, s ohledem na
umisténi a ucel stavby navrhované kapacity stavby, vcetné zakladnich technickych

Souhrnna technicka zprava
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parametrl stavby jako navriené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek,
zakladni udaje o provozu a navrhovanych technologiich a zafizenich

Pfedmétem stavby je rekonstrukce zabezpeceni Zelezni¢niho prejezdu P1720, ktery je
v soucasnosti zabezpecen svételnym PZZ bez zavor. Jedna se o Uroviové kfizeni celostatni drahy
Plzer hl.n. — Zatec Velichov s komunikaci lll. t¥idy (111/22518).

Soucasti stavby je i rekonstrukce Zel. svrsku, spodku a prejezdové konstrukce.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
vcetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a s cili a Ukoly uzemniho planovani.

f) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych poZadavki zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych pfedpisii a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouzZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni

Udélena Vyjimka z minimadlniho standardu fyzické ochrany ze dne 19. ledna 2024 pod ¢.j.
5081/2024-S7-GR-030. DoloZena je v dokladové ¢asti.

Nejsou zadné vyjimky ztechnickych poZadavkd na stavby ani ztechnickych poZadavk
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo z platnych pfedpis a norem. VSechna pouzita
zarizeni jsou schvalena provozovatelem drahy.

g) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Stanoviska jsou uvedena v dokladové ¢asti dokumentace.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod., nova ochranna
pasma a chranéna uzemi

Stavba se nenachazi v chranéném udzemi.

i) zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni's destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti
budov apod.

Celkovy pocet instalovanych vystraznik(: 2 ks

Stavba se nedotyka hospodareni s destovou vodou. Celkové mnozstvi odpadu je minimalnia jsou
uvedeny v tabulce v ptiloze ¢. 1.

Odpady je mozné recyklovat ve spole¢nostech:

AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. - Recyklacni centrum stavebnich odpadt — Libocany, 439 75
Libocany, tel.: +420 737 225 640, e-mail: info@azs98.cz. Provozni doba: Po—Pa, 7:00 - 15:30
hod;

Souhrnna technicka zprava
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EKOSTAVBY Louny s.r.o. - Recyklaéni stiedisko Zatec, Aredl na vyjezdu ze Zatce smér Plzefi u
silnice 1/27 naproti CS OMV, 438 01, Zatec, tel. +420415654 094, e-mail:
ekostavby@ekostavbylouny.cz. Provozni doba: Po — P4, 7:00 - 15:30 hod.

Zarizeni uvedené vyse je pouze informativniho charakteru, slouzi pro potifeby dokumentace a
neni pro zhotovitele zavazné. Zhotovitel stavby po jejim ukonceni zpracuje ,Zavérec¢nou zpravu
odpadového hospodarstvi stavby” spolu s vykazem o predchdazeni vzniku odpadu a nakladani
s odpady. Vykaz je tfeba predlozit ve formatu xls, zaroven je treba doloZit k ovéreni Udaje
uvedené ve vykazu napr. formou scanu vaznich listkd, prohlasenim uvedeného zafrizeni, Ze odpad
v daném mnozstvi pfijalo. SpInéna pfitom musi byt podminka 70% recyklace vzniklého odpadu.

Kovovy Srot Ci elektroodpad bude prodan do sbéru.
j) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude ¢lenéna na 3 etapy:
- ptipravné prace (prace bez naroku na vyluky Zelezni¢niho provozu)
- stavebni postup
- dokoncovaci prace (bez naroku na vyluky Zelezni¢niho provozu)

k) zakladni poZadavky na pfedcasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba
jejich trvani ve vztahu k dokoné€eni a uzivani stavby

Podminky a rozsah zkusebniho provozu je dan vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.
v platném znéni, kterou se vydava stavebni a technicky rad drah.

Dle & 7 této vyhlasky slouzi zkuSebni provoz k ovéreni funkce dokoncéené stavby drahy jako celku
nebo jeji samostatné ¢asti.

ZkuSebni provoz se zavadi pred vydanim prislusného rozhodnuti specialniho stavebniho uradu
zapisem, ktery obsahuje:

a) pozadavky nezbytné pro zajisténi bezpecného provozovani drahy a drazini dopravy po dobu
zkusebniho provozu,

b) dobu jeho trvani podle povahy stavby,

c) zpUsob sledovani stavby,

d) udaje, které je nutné zaznamenavat k vyhodnoceni zkusebniho provozu v souladu s projektem
a podle potreb vyplyvajicich z charakteru stavby (napf. maximalni vykony, zatizeni, spotieba
energie, zavady a ucinky provozovani drahy a drazni dopravy).

Pozadavky na predcCasné uzivani stavby a zkuSebni provoz musi byt zpracovan zhotovitelem
stavby pred vydanim pfislusného rozhodnuti specidlniho stavebniho uradu.

I) orientacni naklady stavby

18 067 978,- K¢.
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanistické feSeni — kompozice prostorového rfeseni

Na prejezdu P1720 bude rekonstruovano stavajici PZS za nové s vystrazniky se zavorami.

Souhrnna technicka zprava
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Instalace nové technologie PZS probéhne do nové zfizeného technologického domku u P1720.
b) architektonické reseni — tvarové feseni, materidlové a barevné reseni
Objekt u P1720 bude typovy prefabrikovany z leh¢eného betonu, zatepleny, s plochou stfechou

a temperovan elektrickymi topnymi panely s montazi na strop. Rozmér (pldorys) TD bude
3x2 m.

B.2.3. Celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického feseni po skupinach objekti nebo jednotlivych
objektech, véetné udaju o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak,
aby zatiZzeni na ni plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi
stupen nepfipustného pretvoreni

Pfedmétem stavby je rekonstrukce prejezdového zabezpecovaciho zafizeni na Zelezni¢nim
prejezdu P1720 v km 195,984. Nova technologie PZS bude reléového typu s elektronickymi
doplriky, dle CSN 34 2650 ed. 2 bude kategorie PZS 3ZBI.

Vystrazniky budou plastové v LED provedeni s pozitivni signalizaci. Vyska vystrazniku bude 2,2m
nad komunikaci, situovany budou dle polohopisu a situa¢niho schématu.

Zavorové stojany budou zavedeného typu, situovany budou dle polohopisu a situa¢niho schéma.
Zavorova brevna nebudou opatfena brevnovymi svitilnami.

Konfigurace vystraznik( a zavorovych stojan( je nasledujici:

- prejezd P1720 budou zabezpecovat 2 vystrazniky se 2 zavorovymi stojany:
e Zavorovy stojan s oznacenim ,A“ a vystraznikem “A“;
e Zavorovy stojan s oznacenim ,B“ s vystraznikem “B“.

Dale bude rekonstruovana prejezdova konstrukce, Zelezni¢ni svrSek a zfizena zesilend
konstrukce prazcového podlozZi, véetné jejiho odvodnéni.

b) celkova bilance narokti vSech druhl energii, tepla a teplé uZitkové vody — podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pti zvySeni technického maxima

Beze zmény.
c) celkova spotieba vody
Netyka se.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadli a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym
materidlem

Viz B.2.1.i).

Stavajici zafizeni bude pfeddno spréavci dle smérnice GR Spravy Zeleznic &. 42 hospodafeni
s vyziskanym materidlem.

Souhrnna technicka zprava
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e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité

Netyka se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Prejezd P1720 se nachazi v extravilanu obce, technologie PZS proto nebude vybavena zafizenim
pro nevidomé.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich pozadavkl pfislusnych predpisi a norem ochrany pred vlivy
trakcnich a energetickych vedeni

Stavba se nachazi na neelektrifikované trati. Technické provedeni stavby je v souladu s platnymi
predpisy a normami.

Bezpelnost pfi uzivani stavby je dana splnénim podminek technickobezpecnostni zkousky
a zkusebniho provozu, kterou stanovuje vyhlaska Ministerstva dopravy a kterou se vydava
stavebni a technicky rad ¢. 177/1995 Sb.

Technickobezpecnostni zkouSkou se ovéruje stavba nebo jeji ¢ast z hlediska dosazeni
projektovanych parametrl, funkce stavby a bezpecnosti provozovani drahy a drdini dopravy
a jeji vysledek je podminkou povoleni zkusebniho provozu.

Podminky pro zahdjeni technickobezpecnostni zkousky, podle charakteru stavby, jsou:

a) technicka zpUsobilost uréenych technickych zafizeni,

b) provedeni a vyhodnoceni zkousek unosnosti plané télesa zelezni¢niho spodku,
c) zaméreni prostorové prichodnosti,

d) prokazani prechodnosti.

Technicko-bezpecnostni zkouska se u jednotlivych staveb drah provadi vtomto rozsahu
a) u trati
ovérenim prostorové prichodnosti a mérenim geometrické polohy koleje,

ovérenim geometrické polohy koleje méficim vozem pro geometrické parametry koleje nebo
zkusebni jizdou hnaciho drazniho vozidla v obou smérech rychlosti nepfekracujici tratovou
rychlost nebo zkusebni jizdou pro méreni bezpecéné relevantnich veli¢in z hlediska vztah( vozidla
a dopravni cesty drahy vybavenym draznim vozidlem nebo jednotkou v obou smérech jizdy
zkusebni rychlosti, odpovidajici tratové rychlosti, zvysené o 10 % za podminky, Ze nedostatek
prevyseni v obloucich nepresahuje mezni hodnoty, stanovené technickou normou, uvedenou
v pfiloze ¢. 5 polozka 160 o vice nez 10 % a nejsou nutna dalsi omezeni vzhledem k Cinnosti
zabezpecovaciho zatizeni; pfi jizdé se soucasné ovéruje funkéni soucinnost jizdy drazniho vozidla,
zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni; na tratich s rychlosti vyssi nez 200 km/h se zkuSebni
jizdy pro ovéreni bezpecnostné relevantnich veli¢in z hlediska vztah( vozidla a dopravni cesty
provadi vzdy, a to s postupnym zvysovanim rychlosti,
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b) u sdélovacich zafizeni prohlidkou a kontrolou zafizeni, véetné méreni technickych parametr(
zarizeni a ovéreni jejich funkce,

c) u zabezpecovacich zatizeni prohlidkou a kontrolou venkovni i vnitfni ¢asti zatizeni, vCetné
méreni technickych parametri zafizeni a provedeni jejich funkénich zkousek. Ovérenim Uplnosti
a spravnosti vzajemnych zavislosti a ovérenim cinnosti zafizeni zkusebni jizdou hnaciho drdzniho
vozidla a vyhodnocenim vysledk( téchto prohlidek, kontrol a méreni z hlediska shody provedeni
stavby s ovérenou projektovou dokumentaci. Funkéni zkousky zabezpeclovaciho zafizeni
za provozu musi byt provedeny tak, aby neohrozily bezpecnost provozovani drahy nebo
provozovani drazni dopravy, pfipadné i silnicniho provozu. Technicko-bezpecnostni zkouska se
uskutecnuje v ramci technické prohlidky a zkousky nebo bezprostfedné po jejim provedeni,

d) u elektrickych silnoproudych a pevnych trakénich zafizeni provedenim napétovych
a pantografovych zkousek a ovéfenim provozuschopnosti a bezpeénosti souvisejicich draznich
elektroenergetickych zafizeni. Technicko-bezpecnostni zkouSka se uskutechuje v ramci
technické prohlidky a zkousky nebo bezprostifedné po jejim provedeni,

e) u staveb a rekonstrukci mostnich objekt(i a objektd mostiim podobnym provedenim hlavni
prohlidky, pfipadné zatéZovaci zkousky k ovéreni projektovanych parametrd a chovani
konstrukce pfi kritickém zatizeni. ZatéZovaci zkouska se smi uskutecnit v ramci hlavni prohlidky
anebo po jejim provedeni. Postup provadéni zatéZzovaci zkousky je obsazen v technické normé
uvedené v priloze €. 5 pod polozkou 149. Zakladni statické zatéZzovaci zkousky se provadéji
u trvalych a dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci od rozpéti 18 m, u zatimnich mostnich
konstrukci s rozpétim vétSim nez 8 m pred prvnim pouzitim. Dale se provadéji u vSech mostnich
konstrukci, pokud byly navrzeny projektem nebo podle vysledku hlavni prohlidky. Dynamicka
zatéZovaci zkouska se provadi, nevyhovi-li mostni konstrukce pozadavkim pfi opakovaném
statickém zatiZeni. Na tratich s rychlosti nizsi nez 200 km/h vcetné se dale dynamicka zatézovaci
zkouska provadi u mostl s rozpétim vétsim nez 50 m, nebo je-li délka spojité konstrukce vétsi
nez 80 m, a u vSech konstrukci, u nichz byly predepsany projektem nebo podle vysledku hlavni
prohlidky. Na tratich s rychlosti vyssi nez 200 km/h se dynamicka zatéZovaci zkouska provadi
u trvalych a dlouhodobych zatimnich mostnich konstrukci od rozpéti 4 m,

f) u tunelll prokazanim prostorové priichodnosti podrobnym zamérenim a provedenim prohlidky
(hlavni prohlidky).

Dle zdkona ¢. 266/1994 Sb. (zakon o drahach) § 47 odst. 1 jsou urcena technicka zatizeni (UTZ):
technicka zafizeni tlakova, plynova, elektricka, zdvihaci, dopravni, pro ochranu pred ucinky
atmosférické a statické elektfiny a pro ochranu pred negativnimi Ucinky zpétnych trakcnich
proudU, ktera slouzi k zabezpeceni provozovani drahy nebo drazni dopravy anebo lyzarskych
nebo vodnich vlekd, jsou uréenymi technickymi zafizenimi, ktera podléhaji dozoru podle tohoto
zakona.

Pred uvedenim urceného technického zafizeni do provozu musi byt schvalena jeho zpUsobilost
k provozu. Zplsobilost ur¢eného technického zafizeni k provozu schvaluje drazni spravni urad
vydanim prukazu zpUsobilosti, ktery vyddva Drazni spravni Gfad na zdkladé technické prohlidky
a zkousky, kterou zajisti vyrobce nebo jind osoba, ktera prokdze prdvni zajem na schvaleni
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urceného technického zafizeni, na svlj ndklad u pravnické osoby povérené Ministerstvem
dopravy.

PFi provozovani drahy a pfi provozovani drdzni dopravy mohou byt provozovana jen urcena
technicka zafizeni s platnym prikazem zpUsobilosti.

Urcend technicka zafizeni v provozu podléhaji pravidelnym revizim, prohlidkam a zkouskam,
kterymi se ovéfuje jejich technicky stav a provozni zpUsobilost. Revize, prohlidky a zkousky
urcenych technickych zatizeni v provozu mohou provadét jen fyzické osoby, které maji platné
osvédceni o odborné zpusobilosti. Osvédceni o odborné zplsobilosti vydava drazni spravni Urad.

Noveé instalované prvky interoperability budou mit platné ES Prohlaseni o shodé pro prvek
interoperability (dle Provadéciho Natizeni Komise EU 2023/1695) a budou doloZeny ES
certifikaty pro prvek interoperability, a to véetné Technického souboru.

Timto postupem je zabezpecena bezpecnost pfi uzivani stavby.

b) FeSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zakladé vysledki koroznich
prizkumu

Stavba se nachazi na neelektrifikované trati, korozni prizkum nebyl zpracovan. Stavba
nevyzaduje Zzadnou nadstandartni ochranu proti bludnym proudim.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

SO 05-10-01 Zeleznicni prejezd v km 195,984 (P1720), Zeleznicni svriek
SO 05-11-01 Zeleznicni prejezd v km 195,984 (P1720), Zelezni¢ni spodek

popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni pFejezd P1720 se nachazi v pfechodnici oblouku o polomé&ru R=471m s pfevysenim
D=53mm.

Kolejovy rost na prejezdu a jeho tésném okoli je tvofen kolejnicemi tvaru S49 na betonovych
prazcich SB8 s tuhym upevnénim na Zebrovych podkladnicich, pfimo pod prejezdem jsou pouzity
prazce difevéné. Stav kolejového rostu odpovida svému stafi, kolej nevykazuje poruchy GPK.

Zelezni¢ni spodek je bez konstrukénich vrstev.
popis navrzeného resSeni

Parametry smérového oblouku zlstavaji beze zmény, prechodnice se vzestupnici bude
prodlouzena na délku Lk=Ld=60m.

Kolejovy rost bude tvoren dle pozadavku spravce kolejnicemi tvaru 49E1 na novych betonovych
prazcich délky 2,60 m s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim ,W14“, v oblasti prejezdu
budou pouZita upevnovadla s antikorozni Upravou. Novy kolejovy rost je navrzen v délce 66,0 m.

Zfizeni zesilené konstrukce praicového podloZi je navrieno dle predpisu SZ S4 s ohledem na
vysledky provedeného IGP.
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Pro zajisténi odvodnéni plané télesa spodku a kolejového loZe na prejezdu bude zfizen trativod
z PE-HD trouby tunelového prarezu DN150. Vyustén bude trativodni vyusti do stavajiciho
nezpevnéného prikopu.

SO 05-13-01 Zelezniéni prejezd v ev. km 195,984 (P1720)

popis stavajiciho stavu

Zelezni¢ni prejezd P1720 vev. km 195,984 je Uroviiové k¥izeni komunikace 111/22518
s jednokolejnou neelektrifikovanou celostatni drahou Plzef hl.n. — Zatec Velichov.

Pfejezd je tvoren Zelezobetonovymi panely typu ,Intermont”. Sitka prejezdu je dle evidenéniho
listu 5,0 m, stavebni délka prejezdové konstrukce 6,0 m, délka prejezdu je 9,0 m. Vozovka
navazujici komunikace je Zivicna. Prejezd neni vybaven odvodnovacim zafizenim.

popis navrzeného reseni
Bude zfizena nova rozebiratelnd betonova konstrukce s vnéjsimi panely na zavérnych zidkach.

Sitka prejezdovych paneld odpovidd nasobku rozdéleni prazcl, celkovad stavebni délka
konstrukce bude 7,20 m.

SO 05-86-01 Pripojka napdjeni NN pro prejezd v km 195,984 (P1720)

popis stavajiciho stavu

ProtoZe nova technologie PZS P1720 je souéasti SZZ Zabokliky, zalohové napajeni je tedy Fedeno
pfimo z UPS umisténé v RM (SU) ve VB Zabokliky.

popis navrzeného reseni

ProtoZe nova technologie PZS P1720 jiz nebude sou&asti SZZ Zabokliky a bude umisté&na v novém
technologickém domku, je potreba zajistit samostatné napdajeni + moznost zalohového napajeni.
Napajeni PZS bude fedeno ze stavajiciho méfeni pro SZZ Zabokliky, a to doplnénim nového jistice
3x25A/char.B. Do rozvadéce v zadvefi VB Zabokliky. Pfed vchodem do VB potom bude umisténa
nové sestava rozvadécd R-PZZ a jisténim pro jednotlivé PZS a rozvadécem R-ZSA pro pripojeni
zalohového zdroje napdjeni (dieselagregat).

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

PS 05-01-31 Zeleznicni prejezd v km 195,984 (P1720), PZZ

popis stavajiciho stavu

Prejezd je v soucCasné dobé zabezpecen prejezdovym zabezpelovacim zafizenim svételnym bez
zavor, typu AZD-AC, dle CSN 34 2650 ed. 2 se jedna o kategorii PZS 3SBI. Technologie PZS je
umisténa v reléové mistnosti ve VB ZST Zabokliky, dal3i vystroj potom v PSK skfini v blizkosti
prejezdu. Prejezd zabezpecuji dva vystrazniky, v konfiguraci A a B.

K vyhodnoceni volnosti/obsazeni jednotlivych kolejovych usek( jsou pouzity pocitace naprav
PZN-1 se zavislosti na stani¢nim zabezpecovacim zafizeni AZD ESA 11 ZST Zabokliky (centralni
jednotka PZS je jeho integralni soucasti).
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Indika¢ni a kontrolni prvky jsou zapracovény do JOP pomoci datové vazby PENET do ZST Blatno
u Jesenice, resp. Podborany (oznaceni PZS v JOP je , T5“) a do DNO v ZST Zabokliky.

popis navrzeného feseni

Nové bude prejezd P1720 zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zafizenim svételnym (PZS)
se zavorami (bievna budou pfehrazovat celou $itku komunikace). Dle CSN 34 2650 ed. 2 bude
pouzita technologie PZS kategorie PZS 3ZBI, konfigurace vystraznik( bude zachovana, resp.
rozsSifrena o zavorové stojany , A“ a ,B“. Vystrazniky budou nové (v LED provedeni), umisténé dle
prilozené vykresové dokumentace.

Stavajici technologie PZS P1720 bude nahrazena novou, reléového typu s elektronickymi
dopliky. Nova technologie bude umisténa do technologického objektu o rozmérech 3x2m
(betonovy prefabrikat), ktery bude umistén v tésné blizkosti pfejezdu (u zavorového stojanu A).
Technologicky objekt bude napajen ze spolecné skiiné pristrojové (SSP). Napajeni PZS je feseno
v samostatném SO-05-86-01.

V ramci rekonstrukce prejezd(i P1720 a P1721 bude v RM ZST Zabokliky nahrazeno stévajici
diagnostické pracovisté novym, tvorenym technologickym NTB a tiskarnou, umisténé v novém
19p stojanu spole¢nym s technologii obou PZS, pfipojené do sité DLA. Dale dojde k rozsifeni
stavajici méfici Ustfedny ZST Zabokliky o méfeni a diagnostiku obou PZS a vystupd vazebnich relé
(stavajici tvoFi pouze méFici Ustfedna napéti+IS). Do RM ZST Zabokliky bude navic dodédna
plechova skfifika na dokumentaci.

a) energetické vypocty — spotieba energie pro elektrickou trakci, vykonové dimenzovani
napajecich stanic a podklady pro proudové a napétové dimenzovani pevnych elektrickych
trakénich zafizeni, zpétné vlivy trakénich obvodl na napdjeci sit energetiky a navrh
zplsobu omezovani zpétnych vlivd, kontrola bilance ¢innych a jalovych vykont a navrh
opatfeni na zajisténi predepsaného uciniku

Beze zmény.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Technologicky objekt PZS u prejezdu tvori jeden samostatny pozarni prostor skladajici se z jedné
mistnosti bez oken s jednémi vstupnimi dvermi. V objektu budou pouze dva malé otvory pro
Ucely vétrani. Domek neni obsazeny. Objekt bude stat samostatné v blizkosti prejezdu. V objektu
bude umisténo elektrické zafizeni.

Elektronicky pozarni systém nebude zfizovan, byla udélena vyjimka 030.

Pfi jakémkoliv opravnéném vstupu do objektu musi mit obsluha s sebou v automobilu 1 ks PHP
snéhovy nebo plynovy s Cistym hasivem a s hasici schopnosti min. 89 B, C, resp. praskovy s hasici
schopnosti 34A, 183B, C (tzn. s ndpIni 5 kg nebo 6 kg).

V technologickém objektu se nebudou trvale nebo dlouhodobé zdrZovat osoby. V objektu se
bude zdrzovat pouze udrzba po dobu nezbytné nutnou pro provedeni udrzovacich praci nebo
pro odstranéni poruchy.

Technologicky objekt bude typovy vyrobek, kde pozarni atest a pozarni zpravu resi vyrobce.
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Zhotovitel vypracuje pred zapocetim stavby ,zasady opatieni pfi Uniku zavadnych latek” nebo
yhavarijni plan“ (zhotovitel stavby zajistuje ve smyslu ustanoveni zdkona 254/2001 Sb.
Doplriiovani a upfesnovani predloZzeného havarijniho planu véetné kontroly, jak jsou opatteni
plnéna. Déle zajistuje potfebné prostfedky pro ochranu stavenisté pfed povodnémi, jejich
skladovani a obménovani.).

Zhotovitel preda budoucimu spravci objektu/stavby doklady k reléovym domkim, ve kterych
budou patrné pozarné technické charakteristiky vcéetné pozarné bezpecnostniho tesSeni
zpracovaného pro vyrobce. Pro zajisténi pfimérené miry bezpecnosti bude uvedenym zejména
doloZeno:

1. Hodnoty pozarni odolnosti:
- podlaha: protipozarni odolnost REI 90 minut
- sténa: pozarni odolnost REI 90 minut
- strop: pozarni odolnost REI 90 minut
- dvefe: pozarni odolnost El 30 DP1

2. Konstrukéni systém — nehoflavy s konstrukcemi DP1

3. Ttida reakce na ohefi — Al podle CSN EN 13 501-5 pro zateplovaci systém a betonové
konstrukce

4, Chovani pfi vnéjSim pozaru:

- Stfedni krytina v systémové skladb& BROOF (t1) podle CSN EN 13 501-5

- Okolo technologického domku bude provedena vhodna terénni uUprava Sife 1m
(napt. betonova dlazba a Stérk uloZeny na fdlii Ci textilii) z ddvodu zabranéni prorGstani
vegetace a tvorby suchych stébelnatych/hoflavych latek.

- Pfijezdova komunikace pro pozarni techniku je do vzdalenosti 20 m od objektu

Zhotovitel preda objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob
k montazi protipozarnich ucpavek doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici
poZadované vlastnosti ucpavek z pozarné bezpecnostniho reseni. Nejpozdéji v dokumentaci
skute¢ného provedeni bude zpracovan soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.

Ohlaseni zahajeni a ukonceni stavebnich praci je nutné provést s dostateCnym predstihem
na mistné prislusné operacni stredisko HZS Spravy Zeleznic.

Pro technologicky objekt bude pouzito nehorlavych materiald.

Béhem vystavby budou dodrzovany pozarné bezpecnostni pozadavky pro praci na elektrickém
zarizeni a na stavbé bude pritomna havarijni souprava.

Pfi zafizovani technologického objektu a pfi jeho vlastnim provozovani, je nutné respektovat
pozadavky na minimalni bezpecnostni vzdalenosti topnych téles a topnych zatizeni a dale i jinych
elektrickych spotrebicli od hoflavych konstrukci a zafizeni dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., ve znéni
p.p., CSN 06 1008 a predpist vyrobce elektrického spottebice a respektovat uréené prostredi
podle CSN 33 2000-5-51 ed.3:2010.
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Vstupy kabel( do objektu z jiného prostredi, nez pfimo z terénu musi byt na vstupu do objektu
pozarné utésnény a opatieny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:

pozarni odolnosti,

druhu nebo typu ucpavky,

datu provedeni,

firmé, adrese a jméné zhotovitele,

oznaceni vyrobce systému.

® oo oo

Vstupy kabelll do objektu ze Sachty, jakoZ i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou
utésnény pozarné odolnou hmotou s odolnosti El 60 (lze zpresnit podle poZarni odolnosti
konstrukce, kterou kabely prostupuiji), tfida reakce na ohert musi byt minimalné takova, jakou
ma konstrukce, kterou kabely prostupuiji.

Otvory pro odvétrani musi byt zajistény proti vniku hlodavc( a zatékani destové vody

PFi provadeéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni spinény pozadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sh., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjsich predpisli a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd v rozsahu
nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana
stanovend pozarné bezpelnostni opatreni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani podminek
pozarni bezpecénosti pfi provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpis(.

PFi provadéni rezani konstrukce pfipadné svafovani musi byt dodrzeny podminky vyhlasky ¢.
87/2000 Sh. kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v
tavnych nadobéach a pFisluind ustanoveni SZ R14.

Technologicky objekt je zafazen do bezpecnostni kategorie IV. Bezpecnostni projekt neni
vyzadovan. Zhotovitel je povinen dodrZzet poZadavek na min. zabezpeceni pro stanovenou
kategorii dle Samostatné prilohy F Smérnice SM 07.

PFi ndvrhu systému zabezpec&eni objektu je nutné postupovat dle souboru norem CSN EN 50131
Poplachové systémy s prihlédnutim k CSN EN 50398 Poplachové systémy — Kombinované
a integrované poplachové systémy.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada s Usporou energie ani s tepelnou ochranou.

a) kritéria hodnoceni relevantnich objektl, splnéni poZzadavkl na energetickou narocnost
budov

Netyka se.

b) posouzeni moinosti alternativnich zdroju energii véetné mozZnosti vyuziti rekuperace
energii

Netyka se.
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c) stanoveni celkové energetické spotieby stavby

Beze zmény.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba nema pozadavky na hygienické, pracovni a komunalni prostredi.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Pronikani radonu z podloZi se stavby netyka.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Stavba se nenachazi na elektrifikované trati a nevyzaduje specialni ochranu pred bludnymi
proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba nevyZzaduje ochranu pred technickou seizmicitou.

d) ochrana pred hlukem

Stavba nevyzaduje ochranu pred hlukem.

e) protipovodiova opatieni

Stavba se nenachazi v zatopovém uUzemi, nevyzaduje protipovodriova opatreni.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba nevyZaduje ochranu pfed vlivem poddolovani, vyskytem metanu ani pred podobnymi
ucinky.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba bude napojena na stavajici rozvodnou sit Spravy Zeleznic.
b) prFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nebude zfizovdno nové pripojeni.

c) popis dopravniho fesSeni, véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky, v€etné provizornich napojeni
dopravni infrastruktury

Netyka se.
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B.4 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

B.4.1. Pocatecni stav
a) Popis soucasného stavu:

Stavba bude realizovana v mezistani¢nim Useku Kastice — Zabokliky a v obvodu ZST Zabokliky.
Provoz na trati je fizen podle Dopravniho a navéstniho predpisu pro traté nevybavené
evropskym vlakovym zabezpecovacéem SZ D1 CAST PRVNI predpisu s G¢innosti od 1. 7. 2022. Trat
neni vybavena ETCS, neni zafazena do sité TEN-T.

Trat Plzef hl.n. — Zatec Velichov je fizena ze ZST Blatno u Jesenice.

Viystraha je odvozena od postaveni jizdni cesty a volnosti pfiblizovacich tGsekd. V ZST Zabokliky
jsou v provozu kolejové useky vymezené pocitaci ndprav. Anulace zde neni.

b) Parametry tratového useku:

Tratovy Usek: Kastice — Zabokliky, ZST Zabokliky
Kategorie drahy podle TSI INF: P5/F3

Maximalni tratova rychlost: 70 km/h

Zabrzdna vzdalenost: 700 m

Tratova tfida zatiZeni: Cc3

Prostorova priichodnost: GCzZ3

Druh zabezpecovaciho zafizeni: automatické hradlo

Trak¢ni soustava: nezavisla

Nejvétsi povolena délka vlaku: 634 m

Normativ délky (N; Od; Oz): 390 m; 130 m; 100 m

B.4.2. Cilovy stav

Tratova ani stani¢ni technologie se stavbou nezméni. Indikacni a kontrolni prvky jsou
zapracovany do JOP pomoci datové vazby PENET do ZST Blatno u Jesenice, resp. PodboFany a do
DNO v 7ST Zabokliky.

Stavba nemad vliv na parametry Zelezniéni trati, dynamicky pribéh rychlosti ani grafikon vlakové
dopravy.

Navrh organizacnich a docasnych provizornich stavebnich opatieni na zajisténi Zeleznicni
dopravy po dobu stavby je feSen v ¢asti B.8 Zdsady organizace vystavby.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy

Drobné terénni Upravy se predpokladaji pouze s Upravou terénu v okoli nového technologického
objektu. Po realizaci stavebnich praci bude upraveny terén zatravnén.

b) pouzité vegetacni prvky

Nejsou pouZzity.
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c) biotechnicka opatieni

Nejsou pouZita.
B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Ovzdusi
a) Realizace stavby

Docasnym negativnim plsobenim v pribéhu stavby bude zvySena prasnost v bezprostrednim
okoli stavenisté pfi realizaci opravnych praci. Ke zhorseni kvality ovzdusi dojde rovnéz pouze
kratkodobé béhem realizace stavby, a to predevsim emisemi z tézké automobilové dopravy
v ramci presund materidlu a na stavenisti vlivem stavebnich mechanismd. V intravilanu mésta
a obci bude nutné negativni vlivy tohoto projevu eliminovat napf. vhodnou organizaci prace
(koordinaci presunl stavebni techniky, optimalizaci dopravnich tras a vytizenosti nakladnich
aut), oCistou vozidel vyjizdéjicich ze stavenisté, ohrazenim stavenisté a kropenim kritickych mist.

Dalsim zdrojem emisi tuhych znecistujicich latek a emisi ze spalovacich motord mechanism
budou motory stavebnich strojii a vozidel obsluhujicich stavbu. Toto plsobeni bude rovnéz
prfechodné a neprekroci obdobi vystavby. Pfi dodrzovani uvedenych opatreni lze vliv emisi
tuhych znedistujicich latek na okoli povaZovat za nepodstatny, zodpovédnym pracovnikem bude
v tomto pripadé stavbyvedouci.

Vhledem k rozsahu stavby neni predpokladdno s masivnim nasazenim stavebni techniky a lze
konstatovat, Ze vliv stavebni techniky na ovzdusi bude zanedbatelny.

b) Provoz po realizaci
Po dokonceni stavby se nepfedpoklada zhorseni stavajici kvality ovzdusi z provozu Zeleznice.
Hluk

V ramci rekonstrukce prejezdového zabezpecovaciho zafizeni se hlukem z provozu rozumi
zejména zvukova signalizace. Dle § 30 odst. 2 zdkona se za hluk podle tohoto ustanoveni
nepovazuje zvuk z akustického vystrazného nebo varovného signalu souvisejiciho s
bezpecnostnim opatfenim. Z tohoto dlivodu nejsou navrhovana Zzadna protihlukova opatreni.

Zhotovitel stavby je povinen dodrZzovat hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti v souladu s
narizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjsich predpisu, tj. v dobé od 7:00 do 21:00 hod. 65 dB. V projektu jsou uvedena
technicka a organizacni opatieni k omezeni hluku pfi stavebni ¢innosti.

Béhem vystavby je tfeba v blizkosti obytné zastavby dodrzet nasledujici opatreni:

- Veskerou stavebni cinnost Ize provadét pouze v dobé od 7 do 21 hod (limit 65 dB).
Pfipadné pozadavky na nocni prace je treba v predstihu konzultovat s organy hygienické sluzby,
které stanovi dalsi podminky.
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- Zvolit stroje s garantovanou nizsi hlu¢nosti, dle moZnosti umistit tyto stroje co nejdale
od obytné zastavby.

- Minimalizovat pohyb mechanismU a tézké techniky v blizkosti obytné vystavby, hlu¢na
stacionarni zafizeni je moZné stinit mobilnimi protihlukovymi zasténami s pohltivym
povrchem (Utlum cca 4-8 dB(A)).

- Kombinovat hlukové naroc¢né préace s pracemi o nizké hlucnosti, tj. zkratit provoz vyraznych
hlukovych zdrojli v jednom dni a praci rozdélit do vice dni po mensich ¢asovych usecich (Pri
zkraceni provozni doby mechanizm( se snizuje celkova primérna hladina hluku
pro 14hodinovou pracovni dobu a zvySuje se pripustny limit).

- Vdas informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych cinnostech, a tak mu umoznit
odpovidajici Upravu rezimu dne.

- Dodavatel stavby zajisti dodrZeni limitd hluku po dobu vystavby dle nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb.

- Investor zdvazné zakotvi do smlouvy s dodavatelem rezim ¢innosti mechanizm( uvedeny
v této praci. Za dodrZeni rezimu bude zodpovédny stavbyvedouci.

- Stavba ma charakter opravnych praci a ochrana pred hlukem neni fesena.
Voda
a) Povrchova voda

Uzemi naleZi k povodi Feky Labe. Uzemi je odvodfiovano siti lokalnich vodoteéi pfimo do Ohfe a
dale do Labe.

Charakter stavby neovlivni poméry a ani kvalitu povrchovych vod. Stavba nevyvolava zmény
ve zplUsobu odvodnéni télesa trati, destové vody jsou a budou svadény prikopy na terén
a do recipientt (pfikopy, vodotece).

b) Zaplavova uzemi

Zaplavova Uzemi jsou administrativné uréena uzemi, kterd mohou byt pii vyskytu prirozené
povodné zaplavena vodou. Zaplavové Uzemi je vymezené navrhovou zaplavovou ¢arou, vdaném
pripadé pro periodicitu Qioo, coZ je vyskyt povodné, ktery je dosazen nebo prekrocen primérné
jedenkrat za 100 let.

Regend stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi.
c) Podzemni voda

Ochrannd pasma vodnich zdroji ani chranéné oblasti prirozené akumulace vod se v blizkosti
zaméru nenachazeji. K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik mulzZe dojit obecné
v souvislosti se zasahem do podloZnich hornin, které maji funkci kolektoru podzemni vody
aomezenim dotace srazkovych vod. Béhem stavby se vSak zasahy takového rozsahu
do stavajiciho horninového prostiredi nepredpokladaiji.
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Pida

Pti zasahu do pozemkU zemédélského padniho fondu je nutné postupovat dle § 9 odst. zakona
€. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Docasné zabory ZPF, nutné predevsim pro vedeni kabelovych tras, nezbytna zafizeni stavenisté
a manipulacni plochy pro opravy mostl neprekroci ¢asové dobu 1 roku véetné doby potrebné
k uvedeni ptdy do plvodniho stavu, tzn., Ze se jedna o nezemédélské vyuZiti pozemk( dle § 9,
odst. (2), pism. c) zdkona, ve znéni pozdéjsich predpist, kdy souhlasu organu zemédélského
padniho fondu neni tfeba.

Stavba nevyZaduje docasné zabory pozemkd zemédélského pldniho fondu.

Odpady

Béhem stavby vzniknou vyzisky a odpady rliznych kategorii. Veskery vyziskany material je
majetkem Spravy Zeleznic. Nakladani s vyziskem ze staveb je fizeno Smérnici SZDC ¢&. 42
Hospodareni s vyziskanym materidlem ¢.j. 45731/2012-ONVZ/1 G¢inna od 7. 1. 2013. Tato zprava
proto pojednavd pouze ramcoveé o materialech, které spadaji do kompetence kategorizatord pro
hospodafeni svyziskanym materidlem (kolejnice, vyhybky, praice, drobné kolejivo,
transformatory).

Za plivodce odpadu je povaZzovan zhotovitel stavby. Pfi realizaci bude zajisténa min. 70%
recyklace stavebnich a demoli¢nich odpadd. S kamenivem bude pfednostné nakladdno jako
s materidlem. Vyfazené Zelezni¢ni prazce drevéné budou predany k likvidaci na Ramcovou
dohodu OR, uloZeni vyFazenych dfevénych prazct do doby pfedani bude odpovidat pozadavkiim
vyhlasky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady § 5.

Sodpady bude naklddano dle platné legislativy, predeviim v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

b) vliv na pFirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocCichti, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Mimolesni zelen

Stavebni Cinnost bude provadéna v dostatecné vzdalenosti od vzrostlé zelené. S kacenim
mimolesni zelené se neuvaZuje.

Ochrana dievin pfti stavebni ¢innosti:
Vykopové prace a ochrana korenl v chranéném korenovém prostoru:

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym ryéem,
tlakovou vodou nebo ru¢nim vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym korendm.

Koreny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit.

Koreny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany.
V pfipadé nutnosti jejich preruseni je nutné individudlni posouzeni odbornym dozorem.
V pfipadé nutného preruseni musi byt prefiznuty hladkym rfezem a oSetfeny adekvatnim
zplUsobem proti vysychani a mrazu.
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Korfeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti vysychani
a u¢inklm mrazu. Pouze ve vyjimecnych pfipadech mize odborny dozor rozhodnout o jejich
preruseni, a to véetné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zplsobem proti
vysychani a ucinkdm mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevreni vykopu. Ochrana muize byt
provedena napfiklad:

- zakrytim stény pravidelné vlhcéenou textilii,
- prekrytim stény vykopu vhodnym materialem,
- instalaci priichodky a bezodkladnym zasypanim.

Podzemni sité vefejné technické infrastruktury v chranéném kofenovém prostoru jsou
prednostné ukladany do chranicek.

(Zdroj: AOPK CR: Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti SPPK A01 002:2017)
Lesni zelen

Stavba nezasahuje do pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL), ani si nevyzada zadné
trvalé odnéti pldy z PUPFL. Kaceni lesni zelené se nepredpoklada.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Zamér nema nepfiznivy dopad na soustavu Natura 2000. Stanovisko je doloZeno pod ¢.j. XXX
v dokladové ¢asti.

d) zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Zameér vySe uvedenému posouzeni nepodléha. Stanovisko je dolozeno pod ¢.j. XXX v dokladové
Casti.
e) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry

zpuUsobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma se stavbou nemeéni.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Zameér nevyzaduje Zadna opatreni vyplyvajici z poZzadavku civilni ochrany ani z hlediska plnéni
ukoll ochrany obyvatelstva.

Zelezni¢ni prejezdy jsou mistem, na kterych mdze dojit ke stietiim vyplyvajicich z provozovani
drdzni dopravy a silni¢niho provozu. Prevence zavaznych nehod a havarii je feSena soucasnou
legislativou — vyhlaskou o provozu na pozemnich komunikacich a draznim zakonem.
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B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1. Technicka zprava

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Misto stavby nebude napojeno na technickou infrastrukturu.

b) pfistup na stavbu po dobu vystavby

PFistup na stavenisté bude po stavajici komunikaci, pfipadné po kolejich.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Pozadavky na asanace ani demolice nejsou.

Vykopy pro kabelizaci jsou minimalni, kabelizace je vedena v dostatecné vzdalenosti od vzrostlé
zelené, proto se kaceni nepredpoklada. Vykopy kolem vzrostlé zelené budou provadény rucné,
v pripadé vykopu v bezprostiedni blizkosti kofenového systému bude provedena ochrana
korfenového systému.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

PFistup ke stavbé bude po stavajicich pozemnich komunikacich, pfipadné po kolejich. Pripadné
docasné zabory pro zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby dle svych potfeb. VPD je
uvazovano se zfizenim ZS v ramci souvisejici stavby ,,Doplnéni zdvor na prejezdech P1702 v km
163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzeri — Zatec”.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V soucasnosti neni pési trasa pres prejezd bezbariérova. Po dobu rekonstrukce se na prejezdu
nepredpoklddd pohyb osob se snizenou schopnosti orientace.

f) bilance zemnich praci

Zemni prace jsou minimalni. Pfisun a odsun zemin ani deponie zemin se nepredpoklada.

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Stavba produkuje odpady. Vycet odpadll je uveden v pfiloze této technické zpravy.

h) popis jednotlivych stavebnich postupi

Stavba probéhne ve 3 etapach:

1. Pfipravné prace 4 tydny

2. Stavebni postup 12 dni

3. Dokoncovaci prace 2 tydny
Pripravné prdce

Délka trvani: 4 tydny

Po zahdjeni stavby probéhnou pfipravné prace, které nebudou mit vliv na Uplné omezeni
silniéniho nebo Zelezni¢niho provozu na Zelezni¢nim prejezdu.
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Do této skupiny praci lze zaradit:

- pfipravu mista stavby

- provedeni vykopl pro nové kabelové trasy a pro nové zaklady vystrazniku
- vystavba technologického domku

- montazZ technologie PZZ

VWluky Zelezni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni Zelezni¢niho provozu.

VWluky silni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni silniéniho provozu.

Vyluky zabezpecovaciho zafizeni

Bez vyluky.

Stavebni postup

Délka trvani: 12 dni
V ramci nepfretrzité vyluky bude provedeno:

- demontaz stavajiciho PZZ

- sneseni prejezdové k-ce a stavajiciho kolejového rostu na prejezdu
- odtézZeni stavajiciho kolejového loze a vykopy pro zfizeni ZKPP

- zfizeni ZKPP v¢. odvodnéni, pokladka Zel. svrsku a prejezdové k-ce
- osazeni zakladl a novych vystraznik(

- dokonceni montdaze technologie PZZ

- na konci vyluky odzkouseni a zprovoznéni PZZ

Vyluky Zeleznicniho provozu

Vyluka Zelezniéniho provozu v Useku Kastice — Zabokliky, v&. kastického zahlavi ZST Zabokliky.
V trasach vlakd bude zavedena nahradni autobusova doprava (NAD). Vycet NAD je uveden nize
v odst. I).

Vluky silni¢niho provozu

Silni¢ni provoz pres prejezd P1720 po dobu jeho uzavirky vyloucen. Béhem této doby nesmi byt
omezen silniéni provoz pies P1721 (podminka PCR a mésta Zatec kvili objizdnym trasam).

Vluky zabezpecovaciho zarizeni

Vyluka PZZ (12 dni) na prejezdu. Vyluka provozu DOZ v 7st. Podborany, kvali Upravé
adresného SW (1 hodina).

Dokoncovaci prace

Délka trvani: 2 tydny

Prace bez naroku na uplnou vyluku Zelezni¢niho i silnicniho provozu, prace souvisejici
s ukoncenim stavebni ¢innosti, napf. uvedeni stavenisté, terénu do plvodniho stavu apod.
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Vluky Zelezni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni Zelezni¢niho provozu.

VWluky silni¢niho provozu

Bez naroku na omezeni silniéniho provozu.

Vluky zabezpecovaciho zafizeni

Bez vyluky.

i) zasady pozarné bezpecnostniho Feseni

Reeno v ¢asti B.2.8.

j) provizorni stavy

Stavba nevyZaduje provizorni stavy.

k) dopravniinZenyrska opatieni pro realizaci stavby

Po dobu rekonstrukce je nutné Uplné uzavfit Zelezni¢ni prejezd P1720 (12 dni) pro vSechny
uZivatele pozemni komunikace. Beéhem této doby bude k dispozici objizdna trasa.

Zpracovany navrh dopravné inZenyrskych opatieni (DIO) je pfilohou této STZ.
I) poZadavky na vyluky verejné dopravy (NAD)

Po dobu rekonstrukce Zel. pfejezdu P1720 je nutna nepretrzitd vyluka tratové koleje. Trasu NAD
b&hem této vyluky je mozné vést v ose Kastice — KnéZice — Sed¢ice — Zabokliky. Délka této trasy
je 16 km.

Pozn.: Po dobu trvani vyluky byva dle dopravce zavedend ndhradni autobusovd doprava (NAD)
pro linku R25 v useku Blatno u Jesenice — Zatec. Trasa NAD byvd vedena ndsledovné:

ZST Blatno u Jesenice (pfed VB) — Stebno (rozc. na I/6) — Petrohrad (BUS ,,Petrohrad, Cerncice”) —
Kryry (BUS ,Kryry, Zelezni¢ni“ a ,Kryry” (u parku)) — Vroutek (BUS ,Vroutek” (u zdravotniho
stfediska)) — ZST Podbofany (pfed VB) — ZST Zatec zdpad (pfed VB) — ZST Zatec (pfed VB); délka
trasy 41 km.

Stavajici pocet vlakd v TU Blatno u Jesenice — Zatec &ini 7 pard vlakd linky R25. Pogita se s
nasazenim dvou az tfi autobust za jeden vlak dle prepravni Spicky a dne v tydnu.

m) ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé
Stavba bude provadéna s ohledem na minimalizaci hluku, prachu a vibraci a na okoli.

Pred vyjezdem vozidel ze stavby bude zajisténo jejich ocisténi, v pripadé znecisténi komunikace
bude tato neprodlené uklizena.

Na stavbé bude umisténa mobilni havarijni souprava, pro urychlenou eliminaci pripadné havarie.
n) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nema zasadni vliv na okolni stavby a pozemky.
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o) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Stavba bude provadéna za Uplné kolejové vyluky (s vyjimkou ptipravnych a dokoncovacich praci).
p) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfed realizaci stavby bude vypracovan ,,Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti”,
ktery bude samostatnou ptilohou.

Cilem tohoto planu je:
- zajistit realizaci akce za podminek definovanych obchodni smlouvou bez Skod
a mimoradnych udalosti
- minimalizovat Urazy
- zadné havdrie (pozary apod.)
- Zadné skody na majetku
- zadny negativni dopad na Zivotni a pracovni prostfedi

gq) odvodnéni stavenisté
Ve stavajicim rezimu.
B.8.2. Vykresy

Vykresy se nachazeji v samostatné c¢asti ,C. SituaCni vykresy” nebo v jednotlivych PS, SO
v Castech D.1a D.2.

B.8.3. Harmonogram vystavby

Cinnost Tyden

Pfipravné préace

Stavebni postup, aktivace a prozkouseni PZZ

Dokoncovaci prace

B.8.4. Schéma stavebnich postupti

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovano.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracovano.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Netyka se.
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B.10 Prilohy

Priloha ¢. 1: Bilance odpadu; Vykaz produkce druhotnych material( a stavebnich a demoli¢nich
odpadu skupiny 17

Priloha ¢. 2: DIO

V Praze, 06/2024, Ing. Ondfej Vranek
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Bilance odpadl

Pfiloha ¢. 1.1

. 5 : Provozni soubor (PS), stavebni objekt (SO)
Kat. ¢. odpadu | Kategorie Nazev druhu odpadu Jednotka CELKEM
PS 05-01-31 | SO 05-10-01 | SO 05-11-01 | SO 05-13-01 | SO 05-86-01
07 0299 o] PE podlozky kg 0.020 0.020
07 02 99 N pryZové podlozky kg 0.037 0.037
170101 ] beton z demolic objekt(, zakladd TV t 2.100 3.100 5.200
17 02 04 N Zelezni¢ni prazce dfevéné t 2.805 2.805
17 03 02 ] vybourany asfaltovy beton bez dehtu, Ziviéné lepenky bez dehtu t 10.472 10.472
17 04 05 0 Zelezny rot - konstrukce, stozary, potrubi, koleje t 0.400 0.400
17 05 04 ] vykopova zemina - odkop t 212.134 212.134
17 05 04 (o] zemina a kameni t 33.120 33.120
17 0508 (o] Stérk z kolejisté t 249.480 249.480




Akce:
ISPROFOND:

Vykaz produkce druhotnych materialli a stavebnich a demoli¢nich odpadti skup. 17

Doplnéni zavor na prejezdu P1720 v km 195,984 trati Plzeri — Zatec

5423520102

Celkovy objem v3ech druhotnych materiald a odpadi ze stavby 540.389 t

Celkovy objem stavebnich a demoliénich odpadii a vyzisku 540.199 t
z toho stavebniho vhodného k recyklaci / k vyzisku 294.945 t
2z toho recyklovéno / predano k recyklaci / jako vyzisk 292.14 t
tji.v% 99 %

Kritérium recyklace nejméné 70% stavebniho a demoli¢niho odpadu BYLO splnéno

z toho podil
‘ i mnozstvi splnéna 3 i / likvidaci
kéd odpadu / druhotny material / odpad X opétovné  recyklace L vyuzito / vyuzito / . " [ poznamkalkirecyklaci / likvidaci odpadu
druhotného vhodny k recyklaci CRE vyuzito / daného [eeiffile recyklovano recyklovano HEEOMm | (e (ICO, ICZ/ICP, FIRMA, ADRESA, ICZUJ)
materislu (zapotitévé se do zakladu stanoveného SFDI, materialu / . e — recyklace O e skladku soucet A mewf se pouzev pii?ade‘recyk,ace mi"‘w o
OPD, RRF, CEF) odpadu X » (viz *)) ** v pfipadé predant vice i rozepsat podily v (t)
recyklaci materialu
[t] [t] ti.v% ano/ ne [t] [t] [t]

170101 Beton ano 5.2 5.2 100.0% 5.2 OK
170102 Cihly ano 0.0% OK
170103 Tasky a keramické vyrobky ano 0.0% OK
170106 Sr:ne5| rlebo oddﬁlgne frakcevbelto,nu, cihel, tasek a keramickych podminéné %) 0.0% oK

vyrobkl obsahujici nebezpecné latky
170107 Srlne5| naebo oddele?e fralflce betonu, cihel, tasek a keramickych ano 0.0% oK

vyrobkt neuvedené pod ¢islem 17 01 06
170201 Drevo ano 0.0% OK
170202 Sklo ano 0.0% OK
170203 Plasty ano 0.0% OK
170204 Sklo, plas:ty'a c'ir?vo ob'sahuvj'lvavne,bezpecne latky nebo podminéné *) 0.0% oK

nebezpecnymi latkami znecisténé
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet podminéné *) 0.0% OK
170302 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 ano 10.472 10.472 100.0% 10.472 OK
170303 Uhelny dehet a vyrobky z dehtu podminéné *) 0.0% OK
170401 Méd, bronz, mosaz ano 0.0% OK
170402 Hlinik ano 0.0% OK
170403 Olovo ano 0.0% OK
170404 Zinek ano 0.0% OK
170405 Zelezo a ocel ano 0.0% oK
170406 Cin ano 0.0% OK
170407 Smésné kovy ano 0.0% OK
170409 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami podminéné *) 0.0% OK
170410 Kabely obsahujici ropné Iatky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky ne 0.0% OK
170411 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10 ano 0.0% OK
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky ne 0.0% OK
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 ne 245.254 245.254 100.0% 245.254 OK
170505 Vytézend jalova hornina a hlusina obsahujici nebezpecné latky podminéné *) 0.0% OK
170506 VytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedend pod ¢islem 17 05 05 ne 0.0% OK
170507 Stérk ze zelezniéniho svriku obsahujici nebezpeéné latky podminéné *) 0.0% OK
170508 Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07 ano 0.0% OK
170601 Izola¢ni material s obsahem azbestu ne 0.0% OK
170603 Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky ne 0.0% OK
170604 I1zolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 ne 0.0% OK
170605 Stavebni materidly obsahujici azbest ne 0.0% OK
170801 Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami podminéné *) 0.0% OK
170802 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 ano 0.0% OK
170901 Stavebni a demoliéni odpady obsahujici rtut podminéné *) 0.0% OK
170902 Stavebrﬂ 23 demolicni odp?dy ObSalhAuJICI PCIi(napr. teinl‘u materialy podminéné *) 0.0% oK

obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic obsahujici PCB,
170903 Jiné St'ajle'bnl a dem:)llcm odp'e’xc!y (vcetnevsrrje?nych stavebnich a podminéné *) 0.0% oK

demoli¢nich odpadtl) obsahujici nebezpecné latky
170904 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, ano 0.0% oK

170902 a17 09 03
OPM 1 Stérk ze Zelezni¢niho svriku ano 249.48 249.48 100.0% 249.48 oK
OPM 2 Kolejnice a drobné kolejivo (vyzisk) ano 6.468 6.468 100.0% 6.468 OK
OPM 3 Betonové prazce (vyzisk) ano 20.52 20.52 100.0% 20.52 OK
OPM 4 Drevéné prazce (vyzisk) ano 2.805 0.0% 2.805 OK
OPM 5 Dievo ne 0.0% OK
OPM 6 Ostani vyzisk ano 0.0% OK

Legenda

pole ordmovand Cervené jsou nutnd k vyplnéni prijemcem prispévku

pole vyplriovand automaticky

pole ve sloupci D se vyplriuje pouze pokud se jednd o odpad podminéné vylouceny z recyklace

*) odpady obsahujici nebezpeéné Idtky (slozky), jejich prijeti do zafizeni je mozZné pouze v pripadé, Ze soucdsti jejich upravy v zarizeni je i oddéleni a
odstranéni nebezpecnych ldtek (sloZek) z téchto odpadt, které budou ndsledné preddny oprdvnéné osobé podle zdkona o odpadech k vyuZiti nebo

odstranéni.
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