


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8, 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PETR JEMELKA	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. JAN HUBENÝ	ING. JAN HUBENÝ	ING. MILAN OHAREK	
KRAJ: VYSOČINA	POVĚŘENÝ OÚ: DLE PŘÍLOH	OBEC: DLE PŘÍLOH	
<p align="center">" Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou "</p> <p>PS 01.4 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou, dálkový optický kabel</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	13 - 100 - 231- PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	BŘEZEN 2014
		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
Výkaz výměr		ČÁST D.2.5	POŘ.Č. 10

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou**

Zatřídění

Název PS,SO : **Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou, dálkový optický kabel**

objektu :

(JKSO,

JKPOV)

Datum zpracování : 20.1.2014

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01.4

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky	celkem	montáže	celkem
	1	2	3	4	5	6	jednotková	8	9	10
Díl: MO1										
1	M_0140001	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M) Výkop jámy (ruční) pro zafukování OK, zemina tř. 3-4 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	m3	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
2	M_0140002	Zához jámy pro zafouknutí OK, zemina tř. 3-4 veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	m3	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO1	ZEMNÍ PRÁCE VC7/202/89-M (46-M)				0,000		0,00	0,00	0,00

Díl: MO3										
3	M_0140003	MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M) Konstrukce ocelová pro kabelovou rezervu veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	kus	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
4	M_0140004	Montáž vany 19" optického 4vl. rozvaděče do skříně veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	ks	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
5	M_0140005	Montáž vany 19" optického 36vl. rozvaděče do skříně veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	ks	6,00		0,000		0,00	0,00	0,00
6	M_0140006	Naměření a odřezání úložného optického kabelu v rozvaděči veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	ks	4,00		0,000		0,00	0,00	0,00
7	M_0140007	Ukončení opt. kabelu ve vaně optického rozvaděče - 36 vláken veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
8	M_0140008	Ukončení opt. kabelu ve vaně optického rozvaděče - 4 vlákna veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
9	M_0140009	Převinutí části OK smyčkováním do pom. přípr. před zafouknutím veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
10	M_0140010	Zafouknutí OK do ochranné tr. HDPE veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	km	9,900		0,000		0,00	0,00	0,00
11	M_0140011	Zatažení OK do HFXP trubky	m	45,00		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Název PS,SO : Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou, dálkový optický kabel
Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 20.1.2014

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	M_0140012	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Montáž spojky do OK - 36 vláken včetně svárů	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
13	M_0140013	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Měření útl. OK na skládce nebo po položení - na 2vln. délkách	ks	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
14	M_0140014	Měření dle textace položky Měření útl. úseku OK při montáži na 2vln. délkách	úsek	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
15	M_0140015	Měření dle textace položky Rozšíření závěr. měř. smontovaného úseku	úsek	2,00		0,000		0,00	0,00	0,00
16	M_0140016	Měření dle textace položky Komplexní vyzkoušení úseku OK do36 vláken veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	úsek	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za MO3	MONTÁŽE VC7/156/89-M (22-M)				0,000		0,00	0,00	0,00
Díl: 4		NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Cenik výrobků								
17	M_0140017	Úložný optický kabel GRHLDV 12 vláken	km	3,500		0,000	0,00	0,00		0,00
18	M_0140018	Zatažení kabelu dle textace položky do chrániček, kabelovodů apod.	km	9,900			0,00	0,00		
19	M_0140019	Úložný optický kabel GRHLDV 36 vláken Zatažení kabelu dle textace položky do chrániček, kabelovodů apod. Kabelová komora	ks	5,000		0,000	0,00	0,00		0,00
20	M_0140020	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. Trubka HFT (HFXP) 32 IEC černá - 32/25,7mm+příchytky	m	50,00		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Název PS,SO : Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou, dálkový optický kabel

Datum zpracování : 20.1.2014

SŽDC

majitel HIM:

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	M_0140021	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. Označnick kabelové komory - marker	ks	5,00		0,000	0,00	0,00		0,00
22	M_0140022	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. Optická mechanická spojka UCNPC (do 72 vláken) vč.příslušenství	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
23	M_0140023	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. Rozváděč optický 12x12+vana svárů pro36 vl.+organ.	ks	6,00		0,000	0,00	0,00		0,00
24	M_0140024	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. Rozváděč optický 12x12+vana svárů pro 12 vl.+organ.	ks	1,00		0,000	0,00	0,00		0,00
25	M_0140025	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. Svár optického vlákna	ks	90,00		0,000	0,00	0,00		0,00

SZDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01.4

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	C E N A				
						dodávky		montáže		
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.								
26	M_0140026	MFMP-1U veškeré práce jsou obsaženy v textu položky PATCHCORD E2000/APC - 2	ks	3,00		0,000	0,00	0,00		0,00
27	M_0140027	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Konstrukce rezervy optického kabelu vč. krytu - na zeď	ks	36,00		0,000	0,00	0,00		0,00
28	M_0140028	Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabelu. Bloky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré mechanismy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů.	ks	2,00		0,000	0,00	0,00		0,00
29	M_0140029	PVC pásek k uchycení trubky, kabelu na konstrukci veškeré práce jsou obsaženy v textu položky Výstražná tabulka kabelová	ks	60,00		0,000	0,00	0,00		0,00
30	M_0140030	veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	ks	4,00		0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 4	NOSNÝ MATERIÁL + DODÁVKY Ceník výrobků				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00