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z ZELEZNIC

HODNOCENI SOUTEZNIHO NAVRHU A DOPORUCENI K JEHO
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DOPRACOVANI VE 2. FAZI SOUTEZE

CELKOVA KVALITA URBANISTICKEHO, ARCHITEKTONICKEHO,
KONSTRUKCNIHO, DOPRAVNIHO, KRAJINARSKEHO A
ENVIRONMENTALNIHO RESENI SOUTEZNIHO NAVRHU

EKONOMICKA
PRIMERENOST
NAVRHU STAVBY
Z POHLEDU
INVESTICNICH
NAKLADU
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SOUTEZNI NAVRH CISLO 14

Konstrukcné jde o predpjaty zelezobetonovy komorovy nosnik s
nabéhy ramové propojeny se svislymi pilifi. Porota toto feseni

povazuje v principu za spravné, a to u obou mostnich konstrukci.

Porota dale povazuje za vhodné:

- architektonické Fedeni obou mostd, které je vhodnym
zplsobem zapojeno do krajinného razu obou tdoli

- konstrukéni a materialové reseni mostu, které vyuziva
vhodné vlastnosti materidlu a statickych principQ

- prehledné statické schéma doplnéné statickou rozvahou

Porota v dopracovani soutézniho navrhu doporucuje nasledujici:

- proveérit moznost zfizeni bezstykové koleje na obou mostnich
konstrukcich

- zvazit prodlouzeni nékterych kratkych poli (40 m) u mostu
pres Sazavku

- provérit robustnost celkového vyrazu a zvazit elegantnéjsi
napojeni pilitd na hlavni nosnou konstrukci

- doplnit detailni pficné a podélné rezy mostovkou v misté
napojeni na pilife

- podrobnéji dokumentovat postup betonaze nosné konstrukce

- doplnit pldorysné schéma etapizace s vyznaéenim nutnych
z&bord a koridorl pro vystavbu obou mostd

- podrobnéji dopracovat a zobrazit dopravni a krajinarské
Fedeni obou predpoli mostu, véetné pristupl a retenénich
nadrzi

Dle informaci
poskytnutych
Ucastnikem se
navrh stavby
z pohledu
investicnich
nakladd jevi
poroté jako
ekonomicky
priméreny.

Ve druhé fazi
se pozaduje
aktualizovat
hodnoty
uvedené

v tabulce
bilanci dle
upraveného
soutézniho
navrhu.
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