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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Č. j.: 28406/2026-SŽ-GŘ-O25 

 

Věc: Změna Zadávací dokumentace č. 3 

 

k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na služby zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle 
§ 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem: 
 

„Údržba, opravy a technické kontroly vozidel MTW 100“ 

 
(dále jen „Veřejná zakázka“) 

Správa železnic, státní organizace (dále jen „zadavatel“) se dle § 61 odst. 11 ZZVZ rozhodla 
v rámci jednání změnit zadávací podmínky, a to následujícím způsobem: 

 

1) V příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Ceník (budoucí příloha č. 4, 5, 6, 7 
Závazného vzoru smlouvy) se mění budoucí příloha č. 4 Smlouvy - Rozsah 
preventivní prohlídky P2 vč. ocenění jednotlivých úkonů následovně.  

Změna položek 

Zadavatel u níže uvedených položek provádí následující změny, vždy je uvedeno pořadové číslo 
položky a její původní znění a následně její nové znění. 

Původní znění:  

3.28 Vizuální kontrola kluzné výstelky v torně 

3.40 Vysoušeč vzduchu – výměna filtračních vložek 4x (lhůta údržby 2 roky) 

Nové znění: 

3.28 Vizuální kontrola kluzné výstelky v torně v zavázaném stavu 

3.40  Vysoušeč vzduchu – výměna filtračních vložek 4x (lhůta údržby 3 roky) 

Zrušení položek 

Níže uvedené položky se ruší bez náhrady. Namísto níže uvedených položek se v předmětné 
příloze uvádí „neobsazeno“. Níže je vždy uvedeno pořadové číslo položky a její původní znění.  

1. Provozní ošetření P0 jako součást P2  

1.1 Kontrola stavu oleje v motoru DEUTZ  

1.2 Kontrola náplně chladícího média motoru DEUTZ  

1.3 Kontrola stavu oleje v motoru HATZ  

1.4 Kontrola stavu oleje převodovky VOITH  

1.5 Kontrola generátoru  

1.6 Hydraulická nádrž – kontrola množství oleje  

1.7 Hydraulická nádrž – kontrola filtrů  

1.8 Kontrola a čištění vzduchových filtrů motoru  

1.9 Kontrola protipožárního bezpečnostního systému FESS AQUASYS dle provozního návodu 
AS-BA-244136-E  

1.10 Pískovací zařízení – kontrola množtví náplně  
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1.11 Kontrola filtračního agregátu HYDAC - filtr filtrace HY oleje (příp. výměna filtr. vložky) 

1.12 Kontrola hadicových a potrubních vedení  

Celkem "Provozní ošetření P0 jako součást P2"  

2.20 Kontrola protipožárního bezpečnostního systému FESS AQUASYS dle provozního 
návodu AS-BA-244136-E (včetně provedení zápisu do provozní knihy protipožárního 
systému) 

3.25 Hasicí přístroje, lékárny - kontrola data vypršení platnosti 

3.26 Zasklení oken – vizuální kontrola - kontrola těsnosti funkce pryžového těsnění, 

celistvosti oken 

3.34 Umytí skříně vozidla včetně střechy, podvozků a agregátů 

3.37 Kontrola interkomu 

3.39 Technická kontrola dle vyhlášky č. 173/95 Sb. provedená společně s P2 

Celkem "Preventivní prohlídka P2" - lhůta údržby 2 roky 

2) V příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Ceník (budoucí příloha č. 4, 5, 6, 7 
Závazného vzoru smlouvy) se mění budoucí příloha č. 5 Smlouvy - Rozsah 

periodické opravy REV vč. ocenění jednotlivých úkonů následovně.  

Změna položek 

Zadavatel u níže uvedených položek provádí následující změny, vždy je uvedeno pořadové číslo 
položky a její původní znění a následně její nové znění. 

Původní znění:  

3.39 Vysoušeč vzduchu – výměna filtračních vložek 4x (lhůta údržby 2 roky) 

Nové znění: 

3.39 Vysoušeč vzduchu – výměna filtračních vložek 4x (lhůta údržby 3 roky) 

Zrušení položek 

Níže uvedené položky se ruší bez náhrady. Namísto níže uvedených položek se v předmětné 
příloze uvádí „neobsazeno“. Níže je vždy uvedeno pořadové číslo položky a její původní znění.  

1. Provozní ošetření P0 jako součást REV  

1.1 Kontrola stavu oleje v motoru DEUTZ  

1.2 Kontrola náplně chladícího média motoru DEUTZ  

1.3 Kontrola stavu oleje v motoru HATZ  

1.4 Kontrola stavu oleje převodovky VOITH  

1.5 Kontrola generátoru  

1.6 Hydraulická nádrž – kontrola množství oleje  

1.7 Hydraulická nádrž – kontrola filtrů  

1.8 Kontrola a čištění vzduchových filtrů motoru  

1.9 Kontrola protipožárního bezpečnostního systému FESS AQUASYS dle provozního návodu 
AS-BA-244136-E  

1.10 Pískovací zařízení – kontrola množtví náplně  

1.11 Kontrola filtračního agregátu HYDAC - filtr filtrace HY oleje (příp. výměna filtr. vložky) 

1.12 Kontrola hadicových a potrubních vedení  

Celkem "Provozní ošetření P0 jako součást REV"  

2.18 Kontrola protipožárního bezpečnostního systému FESS AQUASYS dle provozního 

návodu AS-BA-244136-E (včetně provedení zápisu do provozní knihy protipožárního 
systému) 

3.25 Hasicí přístroje, lékárny - kontrola data vypršení platnosti 
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3.37 Kontrola interkomu 

4.27 Všechny kardanové hřídele – repase 

3) V příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Ceník (budoucí příloha č. 4, 5, 6, 7 
Závazného vzoru smlouvy) se mění budoucí příloha č. 6 Smlouvy - Výčet 
ostatních úkonů a oprav následovně.  

Změna položek 

Zadavatel u níže uvedených položek provádí následující změny, vždy je uvedeno pořadové číslo 
položky a její původní znění a následně její nové znění. 

Původní znění:  

1.1 Servis u dodavatele - technik cena za 1 hod.   hod 1 500 

1.2 Servis mobilní dílnou - technik cena za 1 hod.   hod 1 000 

1.3 Jízda servisního vozidla - cena za 1km    km 25 000 

1.4 Cestovní hodina - technik cena za 1 hod.   hod 1 000 

1.5 Cena za zajištění přepravy vozidla z místa umístění u Objednatele do místa plnění u 
Zhotovitele za 1 km (v ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, dopravcem vlaku nebude 

Objednatel), v případě provádění "Samostatné neperiodické opravy" v rámci REV a P2 
nelze položku použít.      km 6 000 

1.6 Údržba převodovky VOITH v rozsahu W2   úkon 6 

1.7 Prohlídka VZ LS06 PR1      úkon 54 

1.8 Prohlídka VZ LS06 PR2      úkon 18 

1.9 Prohlídka OBU ETCS CAF PR1     úkon 54 

1.10 Prohlídka OBU ETCS CAF PR2     úkon 18 

1.11 Provedení technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. v 
platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém 
znění. Vydání zápisu.      úkon 1 

1.13 Provedení pravidelné revize UTZ elektrického zařízení drážního vozidla dle zákona č. 
266/1994 Sb, vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. Vydání zprávy o revizi. 
        úkon 3 

1.14 Kontrola brzdových tlakoměrů dle Návodu na údržbu 4-8092-086-06, odstavce 3.2, 
kapitola „Brzdové tlakoměry“, Vyznačení provedení porovnání na tlakoměry. 
        úkon 3 

1.15 Provozní revize určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provoz dle ustanovení 
§ 5 vyhlášky č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. úkon 15 

1.16 Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle 
ustanovení § 6 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

        úkon 3 

1.17 Provozní revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v 
platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní plošina typu 
PALFINGER PA240      úkon 9 

1.18 Revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v platném 
znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní plošina typu PALFINGER 
PA240        úkon 9 

1.19 Technická prohlídka a zkouška Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 
100/1995 Sb. v platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní 
plošina typu PALFINGER PA240     úkon 3 

1.20 Provozní revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v 
platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s pracovním košem 
PALFINGER PKR 200D      úkon 12 

1.21 Revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v platném 
znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s pracovním košem PALFINGER 
PKR 200D       úkon 6 
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1.22 Technická prohlídka a zkouška Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 
100/1995 Sb. v platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s 

pracovním košem PALFINGER PKR 200D   úkon 3 

1.23 Palfinger PKR200B - úprava spojení CAN sběrnic Funkce domeček - kalibrace bodů 
koncových poloh snímačů ramen a otoče   úkon 3 

1.24 Palfinger PA240B - úprava spojení CAN sběrnic Funkce domeček - kalibrace bodů 
koncových poloh snímačů ramen a otoče   úkon 3 

1.37 Výměna brzdových zdrží při seřizování brzdy   sada 3 

1.38 Výměna klínového řemene na motoru DEUTZ   ks 6 

1.39 Výměna všech plochých proudových vodičů sběrače  sada 9 

1.40 Indukční čidlo BI5G18SKAP6X - výměna   ks 3 

1.41 Vodní čerpadlo spalovacího motoru - výměna   ks 3 

1.42 Výměna 3 ks izolátorů - polopantografový sběrač proudu ks 6 

1.43 Výměna rotačního snímače otoče    ks 2 

1.44 Výměna vadné řídící jednotky vytápěcího agregátu Webasto ks 2 

1.46 Vyvázání a zavázání hnacího dvojkolí bez vyvázání podvozku ks 4 

1.47 Vyvázání a zavázání běžného dvojkolí bez vyvázání podvozku ks 4 

Nové znění: 

1.1 Servis u Zhotovitele - technik cena za 1 hod.   hod 350 

1.2 Servis mobilní dílnou - technik cena za 1 hod.   hod 300 

1.3 Jízda servisního vozidla - cena za 1km    km 1 000 

1.4 Cestovní hodina - technik cena za 1 hod.   hod 300 

1.5 Cena za zajištění přepravy vozidla vlastní silou z místa umístění u Objednatele do místa 
plnění u Zhotovitele a zpět za 1 km (zahrnující službu strojvedoucího, poplatky za 
dopravní cestu, kapacitu dráhy a služby dopravce, dopravcem vlaku nebude 
Objednatel).       km 1 000 

1.6 Údržba převodovky VOITH v rozsahu W2   úkon 1 

1.7 Prohlídka VZ LS06 PR1      úkon 1 

1.8 Prohlídka VZ LS06 PR2      úkon 1 

1.9 Prohlídka OBU ETCS CAF PR1     úkon 1 

1.10 Prohlídka OBU ETCS CAF PR2     úkon 1 

1.11 Provedení technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v 
platném znění a v souladu se Směrnicí SŽ SM52 pro provádění TK SHV v planém znění. 
Vydání zápisu.       úkon 1 

1.13 Provedení pravidelné revize UTZ elektrického zařízení drážního vozidla dle zákona č. 

266/1994 Sb, vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. Vydání zprávy o revizi. 
        úkon 1 

1.14 Kontrola brzdových tlakoměrů dle Návodu na údržbu 4-8092-086-06, odstavce 3.2, 
kapitola „Brzdové tlakoměry“, Vyznačení provedení porovnání na tlakoměry. 
        úkon 1 

1.15 Provozní revize určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provoz dle ustanovení 
§ 5 vyhlášky č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. úkon 1 

1.16 Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle 
ustanovení § 6 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
        úkon 1 

1.17 Provozní revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v 
platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní plošina typu 
PALFINGER PA240      úkon 1 
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1.18 Revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v platném 
znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní plošina typu PALFINGER 

PA240        úkon 1 

1.19 Technická prohlídka a zkouška Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 
100/1995 Sb. v platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní 
plošina typu PALFINGER PA240     úkon 1 

1.20 Provozní revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v 
platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s pracovním košem 

PALFINGER PKR 200D      úkon 1 

1.21 Revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v platném 
znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s pracovním košem PALFINGER 
PKR 200D       úkon 1 

1.22 Technická prohlídka a zkouška Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 
100/1995 Sb. v platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s 
pracovním košem PALFINGER PKR 200D   úkon 1 

1.23 Palfinger PKR200B - úprava spojení CAN sběrnic Funkce domeček - kalibrace bodů 
koncových poloh snímačů ramen a otoče   úkon 1 

1.24 Palfinger PA240B - úprava spojení CAN sběrnic Funkce domeček - kalibrace bodů 
koncových poloh snímačů ramen a otoče   úkon 1 

1.37 Výměna brzdových zdrží při seřizování brzdy   sada 1 

1.38 Výměna klínového řemene na motoru DEUTZ   ks 1 

1.39 Výměna všech plochých proudových vodičů sběrače  sada 1 

1.40 Indukční čidlo BI5G18SKAP6X - výměna   ks 1 

1.41 Vodní čerpadlo spalovacího motoru - výměna   ks 1 

1.42 Výměna izolátoru - polopantografový sběrač proudu  ks 1 

1.43 Výměna rotačního snímače otoče    ks 1 

1.44 Výměna vadné řídící jednotky vytápěcího agregátu Webasto ks 1 

1.46 Vyvázání a zavázání hnacího dvojkolí bez vyvázání podvozku ks 1 

1.47 Vyvázání a zavázání běžného dvojkolí bez vyvázání podvozku ks 1 

Zrušení položek 

Níže uvedené položky se ruší bez náhrady. Namísto níže uvedených položek se v předmětné 
příloze uvádí „neobsazeno“. Níže je vždy uvedeno pořadové číslo položky a její původní znění. 

1.45 Dosazení 4 reflektorů (vždy 2 na každém čele vozu) na osvětlení trakčního vedení k 
dohledání závad na trakčním vedení za snížené viditelnosti. Reflektory musí mít 
minimálně tyto fotometrické parametry: světelný tok 4000 lm, teplota chromatičnosti 

5000 K, vzdálenost s osvětlením 1 lx 400 m. Reflektory budou polohovatelné mezi 
rovinou svislou a vodorovnou směrem od SHV, reflektory budou ovládány ze stanoviště 
strojvedoucího a budou umístěny nad kabinou strojvedoucího SHV na střeše vozidla. 
Součástí položky je technický návrh včetně zapracování změny do všech dotčených 
dokumentů, schémat, technických podmínek, technického a funkčního popisu, návodu 
na obsluhu, návodu na údržbu a katalogu náhradních dílů. Součástí položky je dále 
schválení změny typu dle platné legislativy a zaznamenání změny do průkazu 

způsobilosti vozidla. 

Doplnění nových položek 

Zadavatel doplňuje předmětnou přílohu o nové položky.  

1.48 Provozní ošetření P0 v rozsahu dle návodu výrobce   ks 1 

1.49 Kardanová hřídel – repase      ks 1 

1.50 Přesoustružení vyvázaného dvojkolí a proměření dle předpisu provozovatele, včetně 

defektoskopické kontroly       ks 1 
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1.51 Cena za zajištění přepravy nečinného vozidla z místa umístění u Objednatele do místa 
plnění u Zhotovitele za 1 km (zahrnující službu HV, strojvedoucího, poplatky za dopravní cestu, 

kapacitu dráhy a služby dopravce, dopravcem vlaku nebude Objednatel). km 300 

1.52 Umytí skříně vozidla včetně střechy, podvozků a agregátů  ks 1 

4) V příloze č. 3 Zadávací dokumentace – Ceník (budoucí příloha č. 4, 5, 6, 7 
Závazného vzoru smlouvy) se mění budoucí příloha č. 7 Smlouvy – Nabídková 
cena následovně.  

Původní znění: 

 

Nové znění: 

  

5) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy se mění znění čl. 
6.1.1 následovně:  

Původní znění:  

6.1.1 Nejzazší termíny pro provedení periodických oprav REV jsou uvedeny v příloze č. 3 této 
Smlouvy. Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli termín pro přistavení vozidla k 
provedení periodické opravy REV, a to v předstihu 3 měsíců. Zhotovitel sdělí přesný 
termín přistavení vozidla k provedení periodické opravy REV Objednateli v předstihu 
minimálně 4 týdnů. Tento termín se stává závazným. Termín pro provedení díla na 
vozidle nesmí být delší než 4 týdny ode dne převzetí vozidla Zhotovitelem.  

Nové znění: 

6.1.1 Nejzazší termíny pro provedení periodických oprav REV jsou uvedeny v příloze č. 3 této 
Smlouvy. Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli termín pro přistavení vozidla k 
provedení periodické opravy REV, a to v předstihu 3 měsíců. Zhotovitel sdělí přesný 
termín přistavení vozidla k provedení periodické opravy REV Objednateli v předstihu 
minimálně 4 týdnů. Tento termín se stává závazným. Termín pro provedení díla na 

vozidle nesmí být delší než 8 týdnů ode dne převzetí vozidla Zhotovitelem.  

 

6) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy se mění znění čl. 
8.15.3 následovně:  

Původní znění:  

8.15.3 Zhotovitel předá finanční záruku za odstranění vad nejpozději do 30 dnů od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. Výše finanční záruky za odstranění vad činí 10 mil. Kč. 

 

Nové znění: 

8.15.3 Zhotovitel předá finanční záruku za odstranění vad nejpozději do 30 dnů od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. Výše finanční záruky za odstranění vad činí 2 mil. Kč. 
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7) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy se mění znění čl. 
12.1 – 12.4. následovně:  

Původní znění:  

12.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním (každého) vozidla Objednateli ve sjednaném 
termínu z důvodů na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. Pro 
vyloučení všech pochybností se pro účely tohoto ustanovení souslovím „sjednaném 
termínu“ rozumí jednotlivé termíny sjednané Objednatelem a Zhotovitelem postupem 

dle čl. 5.2.4 a 6.2.4 a 7.2.1 této Smlouvy. 

12.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady/výhrady (každého) vozidla 
uvedené v protokolu o konečném převzetí dle čl. 5.2.5, 6.2.5 a 7.2.2 této Smlouvy a 
bude se jednat o vady, které brání provozuschopnosti vozidla vymezené v interním 
předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, 
bodu G.1, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si smluvní strany domluví 

dodatečnou lhůtu pro odstranění vad/výhrad, uplatní se právo Objednatele na smluvní 
pokutu prvním dnem po marném uplynutí dodatečné lhůty. 

12.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady/výhrady (každého) vozidla 

uvedené v protokolu o konečném převzetí dle čl. 5.2.6, 6.2.6 a 7.2.3 této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si smluvní strany domluví dodatečnou 
lhůtu pro odstranění vad/výhrad, uplatní se právo Objednatele na smluvní pokutu 

prvním dnem po marném uplynutí dodatečné lhůty. 

12.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro odstranění reklamované vady dle čl. 8.7.1, 
8.7.2, 8.7.3 a 8.7.4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si 
smluvní strany domluví dodatečnou lhůtu pro odstranění reklamovaných vad, uplatní se 
právo Objednatele na smluvní pokutu prvním dnem po marném uplynutí dodatečné 

lhůty. 

Nové znění: 

12.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním (každého) vozidla Objednateli ve sjednaném 
termínu z důvodů na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. Pro 

vyloučení všech pochybností se pro účely tohoto ustanovení souslovím „sjednaném 
termínu“ rozumí jednotlivé termíny sjednané Objednatelem a Zhotovitelem postupem 

dle čl. 5.2.4 a 6.2.4 a 7.2.1 této Smlouvy. 

12.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady/výhrady (každého) vozidla 
uvedené v protokolu o konečném převzetí dle čl. 5.2.5, 6.2.5 a 7.2.2 této Smlouvy a 
bude se jednat o vady, které brání provozuschopnosti vozidla vymezené v interním 
předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, 
bodu G.1, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si smluvní strany domluví 

dodatečnou lhůtu pro odstranění vad/výhrad, uplatní se právo Objednatele na smluvní 
pokutu prvním dnem po marném uplynutí dodatečné lhůty. 

12.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady/výhrady (každého) vozidla 
uvedené v protokolu o konečném převzetí dle čl. 5.2.6, 6.2.6 a 7.2.3 této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
den prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si smluvní strany domluví dodatečnou 

lhůtu pro odstranění vad/výhrad, uplatní se právo Objednatele na smluvní pokutu 
prvním dnem po marném uplynutí dodatečné lhůty. 

12.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro odstranění reklamované vady dle čl. 8.7.1, 
8.7.2, 8.7.3 a 8.7.4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si 
smluvní strany domluví dodatečnou lhůtu pro odstranění reklamovaných vad, uplatní se 
právo Objednatele na smluvní pokutu prvním dnem po marném uplynutí dodatečné 

lhůty. 
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8) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy se mění znění čl. 
12.11 následovně:  

Původní znění:  

12.11 Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše náhrady škody je omezena ve 
svém součtu do výše 180.000.000 Kč. 

Nové znění: 

12.11 Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše náhrady škody je omezena ve 
svém součtu do výše 120.000.000 Kč. 

 

9) V příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Závazného vzoru smlouvy se mění 
podpisové doložky Objednatele následovně: 
 
Na úvodní straně závazného vzoru smlouvy, kde je uvedeno zastoupení Objednatele a 
na závěrečné straně u podpisových doložek smlouvy se stávající znění zastoupení 
Objednatele a podpisové doložky Objednatele nahrazuje tímto zněním: 

 
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] 

 

Přílohou této Změny jsou dokumenty obsahující výše uvedené změny, a to dokumenty: 

1. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Ceník (budoucí příloha č. 4, 5, 6, 7 Závazného 

vzoru smlouvy) 

2. Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Závazný vzor smlouvy 

 
 

Závěr 

Zadavatel využil svého práva a v rámci jednání změnil zadávací podmínky. Zadavatel žádá 

účastníky, aby všechny změny zohlednili při podávání finální nabídky, jakmile k tomuto kroku 
budou vyzváni. Aktualizované dokumenty budou k dispozici na profilu Zadavatele. 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Tomáš Tóth 

generální ředitel 



Příloha č.3 Ceník (budoucí příloha č.4 Rozsah preventivní prohlídky P2 vč. ocenění jednotlivých úkonů)

 SŽ: Interní#

č.p. název položky Cena v Kč bez DPH

1.

1.1 neobsazeno

1.2 neobsazeno

1.3 neobsazeno

1.4 neobsazeno

1.5 neobsazeno

1.6 neobsazeno

1.7 neobsazeno

1.8 neobsazeno

1.9 neobsazeno

1.10 neobsazeno

1.11 neobsazeno

1.12 neobsazeno

0,00 Kč

2. Preventivní prohlídka P1 jako součást P2

2.1 Promazání prachovek nápravové převodovky

2.2 Odkalení všech zásobníků stlačeného vzduchu

2.3 Promazání měření výšky trakčního vedení

2.4 Promazání podpěr vozidla

2.5 Údržba jeřábu PKR 200B dle návodu

2.6 Údržba pracovního koše BB015 A dle návodu

2.7 Údržba polohovadla PFD 99 dle návodu

2.8 Údržba pracovní plošiny PA 240B dle návodu

2.9 Vizuální kontrola torzní vzpěry

2.10 Promazání kardanových hřídelí

2.11 Kontrola brzdových špalků a vůle brzdy, seřízení

2.12 Brdzový mechanismus - kontrola a promazání

2.13 Kontrola proudového chrániče

2.14 Vizuální kontrola sběrače

2.15 Funkční zkouška motoru HATZ

2.16 Kontrola stavu akumulátorů

2.17 Zpevnění podvozku - kontrola a promazání

2.18 Převodovka VOITH - kontrola filtrů a stavu hladiny oleje

2.19
Pravidelná údržba motoru DEUTZ po 500 provozních hodinách + Kontrola a čištění vzduchových filtrů 

motoru, diagnostika, kontrola spojů, ventilů, koncetrace chladící kapaliny (rozsah E30) - dle návodu k údržbě

2.20 neobsazeno

0,00 Kč

3. Periodická prohlídka P2

3.1 Čištění pojezdu

3.2

Pravidelná údržba motoru DEUTZ po 1000 provozních hodinách, viz rozsha E30 + výměna vzd., SCR a 

palivových filtrů, seřízení ventilů, (rozsah E40) - dle návodu k údržbě (ocení se jako navýšení - rozdíl ceny 

proti položce 2.19)

3.3 Odebrání kontrolního vzorku hydraulického oleje + doplnění oleje + výměna sacího filtru

3.4 Tahadlové a narážecí ústrojí - kontrola, vyčištění, promazání

3.5

Pískovací zařízení – kontrola - Kontrola celistvosti a stavu pískovačů doplnění písku. Kontrola přípustného 

množství při pískování + vystavení protokolu "Seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 

(nov. 09/2008) včetně vydání zápisu".

3.6 Posuvné dveře - promazání

3.7 Nápravové převodovky - výměna oleje + výměna CU těsnění

Rozsah údržby a oprav MTW 100 - Preventivní prohlídka P2

Celkem "Preventivní prohlídka P1 jako součást P2"

neobsazeno

neobsazeno
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Příloha č.3 Ceník (budoucí příloha č.4 Rozsah preventivní prohlídky P2 vč. ocenění jednotlivých úkonů)

 SŽ: Interní#

č.p. název položky Cena v Kč bez DPH

Rozsah údržby a oprav MTW 100 - Preventivní prohlídka P2

neobsazeno3.8 Rozvodovka kardanové hřídele - výměna oleje

3.9 Mezilehlá hnací hřídel - výměna oleje

3.10 Výměna odvzdušňovacího filtru stavoznaku nápravové převodovky 2x

3.11 Výměna odvzdušňovacího filtru - nápravová převodovka 2x

3.12 Výměna odvzdušňovacího filtru palivové nádrže

3.13 Výměna odvzdušňovacího filtru - mezilehlá hnací hřídel

3.14 Výměna naftového filtru nezávislého topení Webasto

3.15 Hydraulický akumulátor– tlaková zkouška

3.16 Napnutí klínového řemene

3.17 Generátor - Kontrola připojení, dotažení šroubů

3.18 Led reflektory – nastavení optické osy, dotažení šroubů

3.19

Proudový sběrač (pantograf) - Kontrola přítlačné síly, doba zdvihu spuštění, plochých proudových vodičů, 

očištění izolátorů, vizuální kontrola, seřízení čidel, promazání, dotažení šroubů - Provedení periodické roční 

kontroly polopantografového sběrače WBL85 dle Návodu k údržbě

3.20 Kontrola uložení kompresoru, vyčištění chladiče a chladících žeber

3.21
Podtlaková toaleta - Očištění a odvápnění záchodové mísy, čidla a trysek, promazání prkénka - dle příručky 

od firmy EVAC

3.22 Kontrola všech kabelů, svorkových spojení a izolace

3.23
Kontrola náprav dle Předpisu o obsluze a údržbě pro uložení dvojkolí a čepem nápravy průměr 150mm, S-21-

05  v rozsahu "ročně"

3.24
Dotažení šroubů - Všechny šrouby kardanových hřídelí + promazání, pohonu pracovního pojezdu, 

převodovky rozdělovače, zavěšení, převodovky

3.25 neobsazeno
3.26 neobsazeno

3.27

Kontrola protipožárního bezpečnostního systému FESS AQUASYS dle provozního návodu AS-BA-244136-E, 

vyčištění filtrační vložky (příp doplnění kapaliny), (včetně provedení zápisu do provozní knihy protipožárního 

systému)

3.28 Vizuální kontrola kluzné výstelky v torně v zavázaném stavu

3.29 Kalibrace systému měření trakčního vodiče dle návodu SDG-16

3.30
Údržba vytápěcího agregátu - Provedení údržby vytápěcího Webasto, včetně: načtení diagnostiky a prověření 

registru chyb, výměna palivového a vzduchového filtru, vyčištění tlakovým vzduchem 

3.31 Kontrola filtračního agregátu přívodu vzduchu

3.32 Výměna vzduchového filtru větráku kabiny 3x

3.33 Kontrola předřadné spojky BR 152 0300 dle návodu k obsluze a údržbě S-110506

3.34 neobsazeno

3.35 Úklid podlahy interiéru vozidla po ukončení prací

3.36 Kontrola a vyčištění klimatizačního systému SC6.2-EN dle návodu na obsluhu a údržbu

3.37 neobsazeno

3.38 Provedení údržby motoru HATZ dle návodu k obsluze a údržbě 43381707-CZ-12.05-0.03 včetně výměny oleje

3.39 neobsazeno

3.40 Vysoušeč vzduchu – výměna filtračních vložek 4x (lhůta údržby 3 roky)

3.41 Hydrodynamická převodovka VOITH – výměna filtrů a oleje (lhůta údržby 3 roky)

3.42 Hydrodynamická převodovka VOITH – výměna filtru - filtrační vložka jemného filtru (lhůta údržby 3 roky)

3.43
Hydrodynamická převodovka VOITH – výměna sítka v sacím filtru, sítko v tlakovém filtru (včetně těsnění ve 

víku), odvzdušnovací filtr (lhůta údržby 3 roky)

0,00 Kč

-  Kč                  

0,00 Kč

Celkem "Preventivní prohlídka P2" - lhůta údržby 1 rok

Celkem "Preventivní prohlídka P2" - lhůta údržby 3 roky

neobsazeno
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Příloha č.3 Ceník (budoucí příloha č.5 Rozsah periodické opravy REV vč. ocenění jednotlivých úkonů)

 SŽ: Interní#

č.p. název položky Cena v Kč bez DPH

1.

1.1 neobsazeno

1.2 neobsazeno

1.3 neobsazeno

1.4 neobsazeno

1.5 neobsazeno

1.6 neobsazeno

1.7 neobsazeno

1.8 neobsazeno

1.9 neobsazeno

1.10 neobsazeno

1.11 neobsazeno

1.12 neobsazeno

0,00 Kč

2. Preventivní prohlídka P1 jako součást REV

2.1 Promazání prachovek nápravové převodovky

2.2 Odkalení všech zásobníků stlačeného vzduchu

2.3 Promazání měření výšky trakčního vedení

2.4 Promazání podpěr vozidla

2.5 Údržba jeřábu PKR 200B dle návodu

2.6 Údržba pracovního koše BB015 A dle návodu

2.7 Údržba polohovadla PFD 99 dle návodu

2.8 Údržba pracovní plošiny PA 240B dle návodu

2.9 Vizuální kontrola torzní vzpěry

2.10 Kontrola brzdových špalků a vůle brzdy, seřízení

2.11 Brdzový mechanismus - kontrola a promazání

2.12 Kontrola proudového chrániče

2.13 Vizuální kontrola sběrače

2.14 Funkční zkouška motoru HATZ

2.15 Kontrola stavu akumulátorů

2.16 Zpevnění podvozku - kontrola a promazání

2.17 Převodovka VOITH - kontrola filtrů a stavu hladiny oleje

2.18 neobsazeno

2.19
Pravidelná údržba motoru DEUTZ po 500 provozních hodinách + Kontrola a čištění vzduchových filtrů motoru, 

diagnostika, kontrola spojů, ventilů, koncentrace chladící kapaliny (rozsah E30) - dle návodu k údržbě

0,00 KčCelkem "Preventivní prohlídka P1 jako součást REV"

Rozsah údržby a oprav MTW 100 - Periodická oprava REV

neobsazeno

neobsazeno
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Příloha č.3 Ceník (budoucí příloha č.5 Rozsah periodické opravy REV vč. ocenění jednotlivých úkonů)

 SŽ: Interní#

č.p. název položky Cena v Kč bez DPH

Rozsah údržby a oprav MTW 100 - Periodická oprava REV

neobsazeno3. Preventivní prohlídka P2 (lhůta údržby 3 roky) jako součást REV

3.1 Čištění pojezdu

3.2

Pravidelná údržba motoru DEUTZ po 1000 provozních hodinách, viz rozsha E30 + výměna vzd., SCR a 

palivových filtrů, seřízení ventilů, (rozsah E40) - dle návodu k údržbě (ocení se jako navýšení - rozdíl ceny proti 

položce 2.19)

3.3 Odebrání kontrolního vzorku hydraulického oleje + doplnění oleje + výměna sacího filtru

3.4 Tahadlové a narážecí ústrojí - kontrola, vyčištění, promazání

3.5

Pískovací zařízení – kontrola - Kontrola celistvosti a stavu pískovačů doplnění písku. Kontrola přípustného 

množství při pískování + vystavení protokolu "Seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 

(nov. 09/2008) včetně vydání zápisu".

3.6 Posuvné dveře - promazání

3.7 Nápravové převodovky - výměna oleje + výměna CU těsnění

3.8 Rozvodovka kardanové hřídele - výměna oleje

3.9 Mezilehlá hnací hřídel - výměna oleje

3.10 Výměna odvzdušňovacího filtru stavoznaku nápravové převodovky 2x

3.11 Výměna odvzdušňovacího filtru - nápravová převodovka 2x

3.12 Výměna odvzdušňovacího filtru palivové nádrže

3.13 Výměna odvzdušňovacího filtru - mezilehlá hnací hřídel

3.14 Výměna naftového filtru nezávislého topení Webasto

3.15 Hydraulický akumulátor– tlaková zkouška

3.16 Výměna klínového řemene

3.17 Generátor - Kontrola připojení, dotažení šroubů

3.18 Led reflektory – nastavení optické osy, dotažení šroubů

3.19

Proudový sběrač (pantograf) - Kontrola přítlačné síly, doba zdvihu spuštění, plochých proudových vodičů, 

očištění izolátorů, vizuální kontrola, seřízení čidel, promazání, dotažení šroubů - Provedení periodické roční 

kontroly polopantografového sběrače WBL85 dle Návodu k údržbě

3.20 Kontrola uložení kompresoru, vyčištění chladiče a chladících žeber

3.21
Podtlaková toaleta - Očištění a odvápnění záchodové mísy, čidla a trysek, promazání prkénka - dle příručky od 

firmy EVAC

3.22 Kontrola všech kabelů, svorkových spojení a izolace

3.23
Kontrola náprav dle Předpisu o obsluze a údržbě pro uložení dvojkolí a čepem nápravy průměr 150mm, S-21-

05  v rozsahu "ročně"

3.24
Dotažení šroubů - Všechny šrouby kardanových hřídelí + promazání, pohonu pracovního pojezdu, převodovky 

rozdělovače, zavěšení, převodovky

3.25 neobsazeno

3.26 Zasklení oken – vizuální kontrola - kontrola těsnosti funkce pryžového těsnění, celistvosti oken

3.27

Kontrola protipožárního bezpečnostního systému FESS AQUASYS dle provozního návodu AS-BA-244136-E, 

vyčištění filtrační vložky (příp doplnění kapaliny), (včetně provedení zápisu do provozní knihy protipožárního 

systému)

3.28 Vizuální kontrola kluzné výstelky v torně

3.29 Kalibrace systému měření trakčního vodiče dle návodu SDG-16

3.30
Údržba vytápěcího agregátu - Provedení údržby vytápěcího Webasto, včetně: načtení diagnostiky a prověření 

registru chyb, výměna palivového a vzduchového filtru, vyčištění tlakovým vzduchem 

3.31 Kontrola filtračního agregátu přívodu vzduchu

3.32 Výměna vzduchového filtru větráku kabiny 3x

3.33 Kontrola předřadné spojky BR 152 0300 dle návodu k obsluze a údržbě S-110506

3.34 Umytí skříně vozidla včetně střechy, podvozků a agregátů

3.35 Úklid podlahy interiéru vozidla

3.36 Kontrola a vyčištění klimatizačního systému SC6.2-EN dle návodu na obsluhu a údržbu

3.37 neobsazeno

3.38 Provedení údržby motoru HATZ dle návodu k obsluze a údržbě 43381707-CZ-12.05-0.03 včetně výměny oleje
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Příloha č.3 Ceník (budoucí příloha č.5 Rozsah periodické opravy REV vč. ocenění jednotlivých úkonů)

 SŽ: Interní#

č.p. název položky Cena v Kč bez DPH

Rozsah údržby a oprav MTW 100 - Periodická oprava REV

neobsazeno3.39 Vysoušeč vzduchu – výměna filtračních vložek 4x (lhůta údržby 3 roky)

3.40 Hydrodynamická převodovka VOITH – výměna filtrů a oleje (lhůta údržby 3 roky)

3.41 Hydrodynamická převodovka VOITH – výměna filtru - filtrační vložka jemného filtru (lhůta údržby 3 roky)

3.42
Hydrodynamická převodovka VOITH – výměna sítka v sacím filtru, sítko v tlakovém filtru (včetně těsnění ve 

víku), odvzdušnovací filtr (lhůta údržby 3 roky)

0,00 Kč

4. Periodická oprava REV

4.1 Výměna ložisek FAG včetně materiálu, kontrola kluzné výstelky v torně

4.2 Údržba převodovky VOITH v rozsahu W2

4.3
Pravidelná údržba motoru DEUTZ po 6000 provozních hodinách, rozsah E60 (ocení se jako navýšení 

- rozdíl ceny proti položce 2.19 a 3.2)

4.4
Proudový sběrač (pantograf) -Provedení periodické 6. leté prohlídky polopantografového sběrače 

WBL85 dle Návodu k údržbě (ocení se jako navýšení - rozdíl ceny proti položce3.19)

4.5 Profil nákolku - kontrola

4.6 Pouzdro nápravového ložiska - kontrola

4.7 Seřízení kolových a nápravových tlaků včetně dodání protokolu o vážení

4.8 Všechny pryžové pružiny - kontrola

4.9 Spirálové pružiny - kontrola

4.10 Držáky pružin - kontrola

4.11 Oplenový svorník - kontrola

4.12 Ložisko oplenového svorníku - kontrola

4.13 Náplň tuku točného ložiska - výměna

4.14 Boční pérování (guma) - výměna

4.15 Boční pérování (spirálová pružina) - kontrola

4.16 Kluzné desky - kontrola

4.17 Tlumiče - kontrola

4.18 Rám otočného podvozku - kontrola

4.19 Vedení nápravového ložiska - kontrola

4.20 Pohony náprav - kontrola

4.21 Ozubená kola pohonu náprav - kontrola

4.22 Ložiska pohonu náprav - kontrola

4.23 Části spojky pohonu náprav - kontrola

4.24 Těsnění pohonu náprav - kontrola

4.25 Mazací čerpadlo pohonu náprav - kontrola

4.26 Příruba hřídele kardanového kloubu pohonu náprav - kontrola

4.27 neobsazeno

4.28 Hnací příruba - kontrola všech přenosů sil

4.29 Hnací příruba - kontrola upevnění, ložisek, těsnění, klínových profilů a vrtání příruby na opotřebení

4.30 Všechny pohony hnacího ústrojí - kontrola

4.31 Generální inspekce všech konstrukčních částí hnacího ústrojí

4.32 Kontrola tepelné izolace topného okruhu

4.33 Výměna všech pryžových pásů mezi jednotlivými částmi skříně

4.34 Výměna všech hydraulických hadicových vedení na vozidle - cena za materiál

4.35 Výměna všech vzduchových hadicových vedení na vozidle - cena za materiál

4.36 Výměna všech vodních hadicových vedení na vozidle - cena za materiál

4.37 Technická kontrola dle vyhlášky č. 173/95 Sb. provedená společně s REV

4.38 Výměna všech hydraulických hadicových vedení na vozidle - cena za práci

4.39 Výměna všech vzduchových hadicových vedení na vozidle - cena za práci

4.40 Výměna všech vodních hadicových vedení na vozidle - cena za práci

4.41 Vyvázání a zavázání podvozků

4.42 Vyvázání a zavázání dvojkolí z vyvázaných podvozků

0,00 KčCelkem "Periodická oprava REV" 

Celkem "Preventivní prohlídka P2 (lhůta údržby 3 roky) jako součást REV" 
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       Příloha č.3 Ceník (budoucí příloha č.6 Výčet ostatních úkonů a oprav)

 SŽ: Interní#

MJ četnost Cena za MJ Cena celkem

(3 vozidla, 6.let)

1. Samostatné neperiodické opravy (volitelně nád rámec údržby v rozsahu P0 - P2)

1.1 Servis u Zhotovitele - technik cena za 1 hod. hod 350 0,00 Kč

1.2 Servis mobilní dílnou - technik cena za 1 hod. hod 300 0,00 Kč

1.3 Jízda servisního vozidla - cena za 1km km 1 000 0,00 Kč

1.4 Cestovní hodina - technik cena za 1 hod. hod 300 0,00 Kč

1.5

Cena za zajištění přepravy vozidla vlastní silou z místa umístění u Objednatele do místa plnění u 

Zhotovitele a zpět za 1 km (zahrnující službu strojvedoucího, poplatky za dopravní cestu, kapacitu 

dráhy a služby dopravce, dopravcem vlaku nebude Objednatel).

km 1 000 0,00 Kč

1.6 Údržba převodovky VOITH v rozsahu W2 úkon 1 0,00 Kč

1.7 Prohlídka VZ LS06 PR1 úkon 1 0,00 Kč

1.8 Prohlídka VZ LS06 PR2 úkon 1 0,00 Kč

1.9 Prohlídka OBU ETCS CAF PR1 úkon 1 0,00 Kč

1.10 Prohlídka OBU ETCS CAF PR2 úkon 1 0,00 Kč

1.11
Provedení technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném 

znění a v souladu se Směrnicí SŽ SM52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu.
úkon 1 0,00 Kč

1.12 Napěťová zkouška polopantografového sběrače dle TNŽ 343109, Přílohy G. úkon 1 0,00 Kč

1.13
Provedení pravidelné revize UTZ elektrického zařízení drážního vozidla dle zákona č. 266/1994 

Sb, vyhlášky MD č. 100/1995 Sb. Vydání zprávy o revizi.
úkon 1 0,00 Kč

1.14
Kontrola brzdových tlakoměrů dle Návodu na údržbu 4-8092-086-06, odstavce 3.2, kapitola 

„Brzdové tlakoměry“, Vyznačení provedení porovnání na tlakoměry.
úkon 1 0,00 Kč

1.15
Provozní revize určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provoz dle ustanovení § 5 

vyhlášky č. 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
úkon 1 0,00 Kč

1.16
Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení (UTZ) tlakového v provozu dle ustanovení § 6 

vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
úkon 1 0,00 Kč

1.17
Provozní revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v platném 

znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní plošina typu PALFINGER PA240
úkon 1 0,00 Kč

1.18
Revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v platném znění, § 1 

odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní plošina typu PALFINGER PA240
úkon 1 0,00 Kč

1.19

Technická prohlídka a zkouška Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v 

platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ pohyblivá pracovní plošina typu PALFINGER 

PA240

úkon 1 0,00 Kč

1.20
Provozní revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v platném 

znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s pracovním košem PALFINGER PKR 200D
úkon 1 0,00 Kč

1.21
Revize UTZ Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v platném znění, § 1 

odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s pracovním košem PALFINGER PKR 200D
úkon 1 0,00 Kč

1.22

Technická prohlídka a zkouška Zdvihacího zařízení dle vyhl. Ministerstva dopravy 100/1995 Sb. v 

platném znění, § 1 odst. 5 písmene h). UTZ ZZ nakládací jeřáb s pracovním košem PALFINGER 

PKR 200D

úkon 1 0,00 Kč

1.23
Palfinger PKR200B - úprava spojení CAN sběrnic Funkce domeček - kalibrace bodů koncových 

poloh snímačů ramen a otoče
úkon 1 0,00 Kč

1.24
Palfinger PA240B - úprava spojení CAN sběrnic Funkce domeček - kalibrace bodů koncových 

poloh snímačů ramen a otoče
úkon 1 0,00 Kč

1.25 Oprava zajištění dveří a výměna zajišťovacího dorazu úkon 1 0,00 Kč

1.26 Výměna zámku průchodu na střechu ks 1 0,00 Kč

1.27 Výměna manometru na pracovní plošině ks 1 0,00 Kč

1.28 Oprava signalizace odpadní nádrže a výměna čidel úkon 1 0,00 Kč

1.29 Dodávka baterií pro ovladače Palfinger ks 1 0,00 Kč

1.30 Výměna těsnění dveří č. 1 a 2 úkon 1 0,00 Kč

1.31 Výměna naftového potrubí motoru Deutz ks 1 0,00 Kč

1.32 Výměna prasklého skla okna stanoviště B11 ks 1 0,00 Kč

1.33 Oprava posuvných dveří, výměna ložisek úkon 1 0,00 Kč

1.34 Výměna vozových baterií sada 1 0,00 Kč

1.35 Výměna startovacích baterií sada 1 0,00 Kč

1.36 Výměna filtr. vložky filtračního agregátu přívodu vzduchu vytápěcího agregátu ks 1 0,00 Kč

1.37 Výměna brzdových zdrží při seřizování brzdy sada 1 0,00 Kč

1.38 Výměna klínového řemene na motoru DEUTZ ks 1 0,00 Kč

1.39 Výměna všech plochých proudových vodičů sběrače sada 1 0,00 Kč

1.40 Indukční čidlo BI5G18SKAP6X - výměna ks 1 0,00 Kč

1.41 Vodní čerpadlo spalovacího motoru - výměna ks 1 0,00 Kč

1.42 Výměna izolátoru - polopantografový sběrač proudu ks 1 0,00 Kč

1.43 Výměna rotačního snímače otoče ks 1 0,00 Kč

1.44 Výměna vadné řídící jednotky vytápěcího agregátu Webasto ks 1 0,00 Kč

1.45 neobsazeno 0,00 Kč

1.46 Vyvázání a zavázání hnacího dvojkolí bez vyvázání podvozku ks 1 0,00 Kč

1.47 Vyvázání a zavázání běžného dvojkolí bez vyvázání podvozku ks 1 0,00 Kč

1.48 Provozní ošetření P0 v rozsahu dle návodu výrobce ks 1 0,00 Kč

1.49 Kardanová hřídel – repase ks 1 0,00 Kč

1.50
Přesoustružení vyvázaného dvojkolí a proměření dle předpisu provozovatele, včetně 

defektoskopické kontroly
ks 1 0,00 Kč

1.51

Cena za zajištění přepravy nečinného vozidla z místa umístění u Objednatele do místa plnění u 

Zhotovitele za 1 km (zahrnující službu HV, strojvedoucího, poplatky za dopravní cestu, kapacitu 

dráhy a služby dopravce, dopravcem vlaku nebude Objednatel).

km 300 0,00 Kč

1.52 Umytí skříně vozidla včetně střechy, podvozků a agregátů ks 1 0,00 Kč

0,00 KčCelkem "Samostatné neperiodické opravy" 

Rozsah údržby a oprav MTW 100 - Samostatné neperiodické opravy

č.p.
Cena v Kč bez DPH

název položky
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               Příloha č.3 Ceník (budoucí příloha č.7 Nabídková cena)

 SŽ: Interní#

Nabídková cena

p.č. druh prohlídky a opravy
počet 

MJ
cena za MJ cena celkem poznámka

1 REV ( 6 let ) 3 0,00 Kč 0,00 Kč Periodická oprava REV v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy o dílo

2 P23 ( 3 roky ) 3 0,00 Kč 0,00 Kč Preventivní prohlídka P2 v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo (č.p. 2.1 až 3.43)

3 neobsazeno

4 P21 ( 1 rok ) 12 0,00 Kč 0,00 Kč Preventivní prohlídka P2 v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo (č.p. 2.1 až 3.38)

5 ostatní úkony a opravy 1 0,00 Kč 0,00 Kč Ostatní úkony a opravy v rozsahu dle přílohy č. 6

0,00 KčCelkem nabídková cena
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

 

 

 

Příloha č. 6 Zadávací dokumentace 

Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] 

Číslo smlouvy zhotovitele: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. A 48384 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

zastoupená [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] 

Zhotovitel: jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

údaje o zápisu v evidenci 

Sídlo: 

IČO ……………………, DIČ ………………… 

Bankovní spojení: …………………. 

Číslo účtu: …………………………. 

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 

(společně dále též jako „Smluvní strany“) 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Údržba, opravy a technické kontroly vozidel MTW 100“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku 
veřejných zakázek: ……………………  (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této 
Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.  

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jež 

zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 

Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je provádění preventivních prohlídek P2 a periodických oprav REV podle 

technické dokumentace výrobce vozidla a výrobců jednotlivých komponentů 

zabudovaných do vozidla a předpisu SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, 

revizí UTZ, technických kontrol a odstraňování provozních závad u 3 speciálních hnacích 

vozidel řady MTW 100. Předmětem díla je dále i provádění samostatných neplánovaných 

oprav na vozidlech, součástí prohlídky P2 a periodické opravy REV je technická kontrola. 

Vnitřní předpisy SŽ a dokumentace vozidla jsou přílohou č. 13 této Smlouvy.  
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2.2 Předmět díla, resp. jednotlivé činnosti, které budou prováděny na každém jednotlivém 

vozidle dle druhu činností jsou blíže specifikovány v přílohách č. 4 a 5 této Smlouvy. 

Jednotlivé činnosti, které mohou být prováděny na každém jednotlivém vozidle, v případě, 

že jejich provedení bude nezbytné pro provedení díla na vozidle, jsou uvedeny v příloze č. 

6 této Smlouvy. Preventivní prohlídka P1 uvedená v příloze č. 4 této Smlouvy nebude 

prováděna samostatně, ale bude součástí provedení preventivní prohlídky P2, periodické 

opravy REV či bude provedena v rámci samostatné neplánované opravy. Jednotlivé 

činnosti, které mohou být prováděny v rámci samostatných neplánovaných oprav jsou 

uvedeny v příloze č. 6 této Smlouvy, lze však i v rámci provádění samostatných 

neplánovaných oprav provádět úkony uvedené v přílohách č. 4 a 5 této Smlouvy.  

2.3 Seznam vozidel MTW 100 je přílohou č. 2 této Smlouvy.  

2.4 Předmět díla musí být proveden v souladu s podmínkami stanovenými v právních 
předpisech (zejména v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů) 
a normách uvedených v předpisu SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel 
a v souladu s tímto předpisem a v souladu s technickou dokumentací výrobce vozidla 
a výrobců jednotlivých komponentů zabudovaných do vozidla. 

3 Cena díla  

3.1 Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla je uveden v přílohách č. 4, 5 a 6 této 
Smlouvy. V těchto přílohách jsou oceněny (i) jednotlivé úkony, které budou prováděny 
v rámci jednotlivých preventivních prohlídek P2; (ii) jednotlivé úkony, které budou 
prováděny v rámci periodické opravy REV na vozidlech; (iii) jednotlivé úkony, které mohou 
být prováděny v rámci jednotlivých preventivních prohlídek P2 či periodických oprav REV, 
jejichž provedení bude nezbytné pro provedení díla na vozidle, (iv) jednotlivé úkony, které 

mohou být provedeny v rámci samostatných neplánovaných oprav. 

3.2 Cena díla na každém jednotlivém vozidle bude stanovena dle skutečných úkonů 
provedených na každém jednotlivém vozidle, které jsou oceněné v přílohách č. 4, 5 a 6 
této Smlouvy. 

3.3 Fakturace bude provedena pro každé jednotlivé vozidlo samostatně, po řádném předání 
a konečném převzetí každého jednotlivého vozidla v souladu s čl. 5.2.4, 6.2.4 a 7.2.1 této 
Smlouvy, na základě protokolu převzetí, s potvrzením předání vozidla bez vad/výhrad, 

případně s výhradou vady, bude-li se jednat o vadu nebránící provozuschopnosti vozidla 
ve smyslu ustanovení čl. 6.2.6, 5.2.6 a 7.2.3 této Smlouvy. 

3.4 Splatnost faktury se sjednává v délce 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení 
Objednateli.  V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 
do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 

opravené či doplněné faktury Objednateli. 

3.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis 
schváleného protokolu o konečném převzetí s potvrzením převzetí plnění bez výhrad nebo 
s výhradou, která nebrání provozuschopnosti vozidla ve smyslu ustanovení čl. 5.2.4, 6.2.4 
a 7.2.1 této Smlouvy, případně protokolu o konečném převzetí, ve kterém bude uvedeno, 
že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad, nejedná-li se o vady/výhrady, které nebrání 
provozuschopnosti vozidla a položkový soupis provedených prací potvrzený Objednatelem. 

3.6 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu 
pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické 
podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel 

akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě. 

- Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: E-mail: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

- Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 
Pardubice. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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3.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud tato Smlouva či ZZVZ používá termín původní 

hodnota závazku nebo původní cena veřejné zakázky, rozumí se jí nabídková cena 

Zhotovitele stanovená v souladu s čl. 14 Zadávací dokumentace předložená v rámci 

nabídky Zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 7 této Smlouvy. 

3.8 Inflační doložka 

3.8.1 V případě, že vývoj cen skupiny CL 302 „Železniční lokomotivy a vozový park“ dle údajů 
Indexu cen průmyslových výrobců Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho 
internetových stránkách, se změní o více než 2 % proti aktuálnímu období, za nějž byly 

ceny stanoveny, zvýší se/sníží se ceny uvedené v přílohách č. 4, 5 a 6 této Smlouvy o 
výši tohoto indexu, přičemž výše hodnoty změny bude ponížena o 2 procentní body. 
Rozhodným obdobím, na nějž se inflační doložka aplikuje, je vždy kalendářní rok, který 
předchází roku žádosti o úpravu cen, a to včetně prvního období úpravy cen, není-li dále 
stanoveno jinak. Žádosti o úpravu cen se podávají ode dne vydání Indexů cen 
průmyslových výrobců za prosinec předcházejícího roku do 1. 5. posuzovaného roku, a 

to formou písemného oznámení druhé smluvní straně na adresu pro doručování 
písemností v listinné či elektronické podobě v souladu s podmínkami této Smlouvy, a to 

smluvní stranou, která o uplatnění inflační doložky usiluje. O aktualizaci cen bude 
smluvními stranami uzavřen dodatek ke Smlouvě. K aktualizaci cen dochází ke dni 
účinnosti dodatku, přičemž tento dodatek: 

3.8.1.1 se vztahuje na pouze na ceny za provedení Díla těch vozidel, u kterých nebylo provedeno 
jejich předání dle čl. 5.1, 6.1 a 7.1 této Smlouvy.  

3.8.1.2 se nevztahuje na ceny za provedení Díla u jednotlivých vozidel, u kterých došlo k předání 
dle čl. 5.1, 6.1 a 7.1 této Smlouvy, dále se nevztahuje na vozidla, u kterých došlo k 
převzetí dle čl. 5.2, 6.2 a 7.2 této Smlouvy, a rovněž na provedení Díla u vozidel, u 
kterých již probíhá/byla provedena fakturace v souladu s čl. 3.3 této Smlouvy.   

3.8.2 První žádost o uplatnění inflační doložky je smluvní strana oprávněna učinit nejdříve v 
průběhu kalendářního roku následujícího po roce, v němž nabyla účinnosti tato Smlouva. 

3.8.3 Zvýšení či snížení jednotkových cen za provedení Díla na jednotlivých vozidlech 

v kalendářních letech trvání této Smlouvy je možné vždy, přičemž takové 
navýšení/snížení bude provedeno o přírůstek/úbytek, který stanoví ukazatel vývoje 
Indexu cen průmyslových výrobců Českého statistického úřadu za předcházející 

kalendářní rok v kategorii skupiny CL 302 „Železniční lokomotivy a vozový park“. Údaje 
jsou dostupné pod odkazem Ceny výrobců – časové řady | ČSÚ (czso.cz) 
(https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr); Tab. 2.1 Indexy cen průmyslových výrobců 

podle CZ-CPA, list IS roční. 

3.8.4 Výše uvedeným postupem navýšené/ponížené jednotkové ceny se stanou výchozími 
cenami pro realizaci inflační doložky v každém dalším roce trvání této Smlouvy. 

3.8.5 Výše uvedeným postupem mohou být ceny uvedené v č. 4, 5 a 6 této Smlouvy po dobu 
účinnosti Smlouvy změněny maximálně do 30 % včetně proti cenám uvedeným 
v přílohách č. 4, 5 a 6 této Smlouvy platným v době nabytí účinnosti Smlouvy.  

3.8.6 Smluvní strana navrhující úpravu cen uvedených v přílohách č. 4, 5 a 6 této Smlouvy je 

následně povinna doručit druhé smluvní straně výši změny dle pravidel uvedených v čl. 
3.8 této Smlouvy, včetně upravených příloh č. 4, 5 a 6 této Smlouvy; upravené ceny se 
zaokrouhlí na dvě desetinná místa. 

3.8.7 Druhá smluvní strana ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů 
uvedených v čl. 3.8.6 v souladu s ustanovením čl. 3.8 této Smlouvy posoudí, zda byly 

tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově správné a úplné) a  

a) pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo předkládající smluvní strany na 

změnu cen uvedených v přílohách č. 4, 5 a 6   této Smlouvy v daném kalendářním 
roce zaniká,  

b) pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či 
neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě s odůvodněním předkládající 
smluvní straně k přepracování, přičemž se smluvní strany dohodnou na přiměřeném 
termínu pro předložení upravených dokumentů, na opětovné posouzení upravených 

dokumentů má smluvní strana lhůtu 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, 
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c) pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) druhé 
smluvní straně, že změnu jednotkových cen uznává a mezi smluvními stranami bude 
následně uzavřen dodatek.  

3.8.8 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 
inflační doložky dle tohoto odstavce této Smlouvy, přičemž následující údaje jsou 

hypotetické a slouží pouze pro znázornění správného postupu:  

a) Příklad č. 1: 

V daném hypotetickém případě smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, která by nabyla 
účinnosti dne 1. 4. 2020 a první žádost o uplatnění inflační doložky by smluvní strana 
byla dle smlouvy o dílo oprávněna učinit pro posuzovaný rok 2021.  

V tomto roce by tak rozhodným obdobím byl rok 2020 a data z roku 2020.  

V roce 2020 činila skutečná změna zvýšení o 0,3 % v případě Indexů cen průmyslových 

výrobců, avšak snížení o 1,6 % v případě skupiny CL 302 „Železniční lokomotivy a 
vozový park“ Indexu cen průmyslových výrobců. Rozhodný je údaj o snížení 1,6 % 
v případě skupiny CL 302 „Železniční lokomotivy a vozový park“ Indexu cen 

průmyslových výrobců. Uvedená změna (snížení) však nedosahovala ani 2 % ve 
skupině CL 302 „Železniční lokomotivy a vozový park“, nedošlo by tedy ke změně cen.  

V roce 2022 jsou rozhodné údaje z roku 2021. V roce 2021 změna v případě skupiny 

CL 302 „Železniční lokomotivy a vozový park“ Indexu cen průmyslových výrobců 
představovala zvýšení o 17,2 % v případě skupiny CL 302 „Železniční lokomotivy a 
vozový park“, dle pravidla o navýšení by výsledná hodnota změny byla ponížena o 2 
%. Dodavatel by tak měl nárok na navýšení cen periodických oprav REV jednotlivých 
vozidel dle Smlouvy o 15,2 %.  

b) Příklad č. 2: 

V případě, že by smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, která by nabyla účinnosti dne 

1. 3. 2023, v roce 2023 se inflační doložka neuplatní. První iniciace inflační doložky 
může přijít v roce 2024 a rozhodným obdobím je rok 2023. V tomto roce jsou proto 
rozhodná data z roku 2023. 

V případě, že by změna dle údajů z roku 2023 představovala zvýšení cen o 37 % 
v případě skupiny CL 302 „Železniční lokomotivy a vozový park“ Indexu cen 

průmyslových výrobců, výsledná hodnota změny by byla ponížena o 2 % na 35 %. To 
by znamenalo zvýšení cen za periodické opravy REV Smlouvy o 30 %, neboť hodnota 

změny by přesáhla maximální strop změny cen po dobu trvání Smlouvy. 

V roce 2025 by rozhodné údaje byly z roku 2024. V případě, že by změna dle údajů 
z roku 2024 představovala zvýšení o 4 % v případě skupiny CL 302 „Železniční 
lokomotivy a vozový park“ Indexu cen průmyslových výrobců, výsledná hodnota změny 
by byla ponížena o 2 % na 2 % ke změně by však nedošlo, neboť limitu za celé období 
smlouvy již bylo dosaženo v roce předcházejícím a může tak docházet již pouze ke 

snižování cen periodických oprav REV jednotlivých vozidel na základě této doložky. 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je závod/areál Zhotovitele na adrese ……………………………………… (doplní 

Zhotovitel), splňující následující požadavky: 

- předmět díla bude prováděn v kryté vytápěné hale s kolejí připojenou na železniční síť, 

vybavenou patkovými zvedáky pro kolejová vozidla a jeřábem na území Evropské unie. 

Místem plnění mohou dále být pracoviště Objednatele, bude-li to z povahy věci vhodné 

a účelné, případně se smluvní strany mohou dohodnout na jiném místě plnění.  

4.2 Předmět díla bude Zhotovitelem prováděn po dobu 72 měsíců od nabytí účinnosti této 

Smlouvy.  
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4.3 Preventivní prohlídky P2 včetně kontrol a revizí UTZ a periodické opravy REV budou 

prováděny v souladu s harmonogramem periodické údržby uvedeným v příloze č. 3 této 

Smlouvy. Četnost provedení samostatných neplánovaných oprav bude záviset na 

technickém stavu vozidel a potřebě Objednatele, za podmínek stanovených touto 

Smlouvou.  

4.4 Součástí preventivních prohlídek P2 jsou i preventivní prohlídky P0 a P1 uvedené v příloze 

č. 4 této Smlouvy.  

5 Provedení preventivních prohlídek P2  

5.1 Předání jednotlivých vozidel  

5.1.1 V návaznosti na nutnost provedení preventivních prohlídek P2 v období uvedeném 

v příloze č. 3 této Smlouvy Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli termín pro provedení 

prohlídky P2, a to v předstihu 6 týdnů. Zhotovitel sdělí přesný termín převzetí vozidla 

k provedení preventivní prohlídky P2 Objednateli v předstihu minimálně 2 týdnů. Tento 

termín se stává závazným. Termín pro provedení díla na vozidle (v intencích přílohy č. 3 

této Smlouvy) nesmí být delší než 7 kalendářních dní ode dne skutečného předání vozidla 

Zhotoviteli.  

5.1.2 Objednatel předá Zhotoviteli vozidlo za účelem provedení díla v OTV příslušného vozidla, 

které je uvedeno v příloze č. 2 této Smlouvy. Přepravu vozidla z OTV do místa plnění 

Zhotovitele, pokud je taková přeprava nutná, zajišťuje Zhotovitel, pokud Objednatel 

nestanoví jinak. Náklady s tím spojené budou Zhotoviteli uhrazeny na základě skutečné 

přepravní vzdálenosti a sazby dle přílohy č. 6 této Smlouvy. O předání vozidla bude vždy 

sepsán předávací protokol dle přílohy č. 8 této Smlouvy.  

5.2 Převzetí jednotlivých vozidel – přejímací řízení 

5.2.1 Konečné převzetí jednotlivých vozidel bude prováděno dle následujících pravidel 

upravujících podmínky přejímacího řízení. Přejímací řízení bude zahájeno v místě plnění 

Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 této Smlouvy, kdy Smluvní strany rovněž připraví návrh 

protokolu o převzetí vozidla. Místo převzetí v místě plnění u Zhotovitele musí umožnit 

celkovou prohlídku vozidla (včetně spodku vozidla) a funkční zkoušku vozidla. Následně 

bude přejímací řízení pokračovat v OTV příslušného vozidla uvedeného v příloze č. 2 této 

Smlouvy, přičemž přepravu vozidla zajišťuje Zhotovitel, pokud Objednatel nestanoví 

jinak. Náklady spojené s přepravou vozidla budou uhrazeny Zhotoviteli na základě 

skutečné přepravní vzdálenosti a sazby dle přílohy č. 6 této Smlouvy. Přejímací řízení je 

ukončeno převzetím vozidla v OTV příslušného vozidla. Objednatel smí převzít vozidlo v 

místě plnění Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 této Smlouvy, v takovém případě bude 

provedeno jen konečné převzetí vozidla v místě plnění Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 

této Smlouvy. O převzetí vozidla bude sepsán protokol dle přílohy č. 9 této Smlouvy.  

5.2.2 V případě, že v průběhu provádění díla na vozidle Zhotovitel zjistí, že za účelem 

provedení díla na vozidle bude nutné provést ještě další činnosti nezbytné pro dokončení 

díla uvedené v příloze č. 6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto 

skutečnost Objednateli. Následně Objednatel rozhodne o svolání komisionální prohlídky 

vozidla za účelem posouzení nutnosti takových úkonů, jejich rozsahu a časové 

náročnosti. Komisionální prohlídka nemusí být svolána, pokud kalkulace nákladů činností 

nezbytných pro dokončení nepřevyšuje částku 100 000,- Kč bez DPH. Pokud Objednatel 

odsouhlasí provedení těchto činností nezbytných pro dokončení, smluvní strany se 

písemně dohodnou na rozsahu takových činností a na prodloužení termínu sjednaném 

postupem dle čl. 5.1.1 této Smlouvy, takto nově sjednaný termín se stává závazným. Za 

stranu Objednatele se vždy komisionální prohlídky bude účastnit alespoň jedna osoba, 

která vykonala odbornou zkoušku S 02, komisionální prohlídky mohou být v případě 

potřeby opakovány. Z každé provedené komisionální prohlídky bude sepsán protokol.  
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5.2.3 V případě, že v průběhu provádění díla na vozidle bude Zhotovitelem zjištěna závada na 

vozidle, je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Objednateli a následně 

bude svolána komisionální prohlídka vozidla za účelem zjištění rozsahu závady a její 

časové náročnosti pro její odstranění. V případě, že se bude jednat o závadu, kterou je 

možné odstranit prostřednictvím dalších činností nutných pro dokončení díla uvedených 

v příloze č. 6 této Smlouvy, postupuje se dle ustanovení čl. 5.2.2 této Smlouvy. 

V případě, že postup uvedený v předchozí větě není možný, tedy bude nutné provést 

takové úkony, které nejsou uvedeny v příloze č. 6 této Smlouvy, uplatní se postup 

uvedený v ustanovení čl. 10.2 a násl. této Smlouvy. Po tuto dobu, tedy od nahlášení 

závady do jejího odstranění, neběží Zhotoviteli termín pro plnění díla na vozidle, 

sjednaný postupem dle ustanovení 5.1.1 této Smlouvy, který následně začne běžet od 

odstranění závady na vozidle a předání vozidla zpět Zhotoviteli.  

5.2.4 Vozidlo se považuje za řádně předané (a převzaté), pokud jeho předání bude 

uskutečněno nejpozději v den, který si smluvní strany sjednaly postupem dle čl. 5.1.1 

této Smlouvy, případně postupem dle čl. 5.2.2 nebo dle čl. 5.2.3 této Smlouvy, a 

v protokolu o převzetí odsouhlaseném oběma smluvními stranami bude vyznačeno 

převzetí bez výhrad/bez vad, případně s vyznačením výhrady/vady, která však nebrání 

v provozuschopnosti daného vozidla. Za vady/výhrady, které nebrání provozuschopnosti 

daného vozidla lze považovat pouze takové výhrady/vady, které nejsou uvedeny 

v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, 

v příloze G, bodu G.1. 

5.2.5 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která brání provozuschopnosti 

vozidla (tedy bude se jednat o vadu uvedenou v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – 

Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1), bude smluvními 

stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí vozidla za účelem 

odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. V takovém případě se za 

řádné předání (a převzetí) vozidla považuje okamžik jeho převzetí v termínu uvedeném 

v novém protokolu o převzetí, ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění 

vad/výhrad. O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami 

č. 8 a 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla 

alespoň 5 pracovních dní před plánovaným předáním.  

5.2.6 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která nebrání 

provozuschopnosti vozidla (tedy nebude se jednat o vadu/výhradu uvedenou v interním 

předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, 

bodu G.1), bude smluvními stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné 

převzetí vozidla za účelem odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich 

odstranění. O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami 

č. 8 a 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla 

alespoň 5 pracovních dní před plánovaným předáním. V opačném případě nebude moci 

Objednatel garantovat součinnost při předání, pokud k řádnému předání nedojde, jde 

tato skutečnost k tíži Zhotovitele. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. 3.3 

této Smlouvy.  

5.3 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Zhotovitele okamžikem, kdy 

Zhotovitel písemně potvrdí podpisem předávací protokol dle čl. 5.1.2 této Smlouvy (nebo 

podpisem předávacího protokolu v případě opětovného předávání vozidel v souladu s touto 

Smlouvou), ať již škoda vznikne z jakékoliv příčiny. Nebezpečí škody na každém 

jednotlivém vozidle přechází na Objednatele okamžikem, kdy Objednatel písemně potvrdí 

podpisem protokol o převzetí dle čl. 5.2.4 této Smlouvy (nebo v případě postupu dle čl. 

5.2.5 nebo dle čl. 5.2.6 této Smlouvy, kdy dojde k opětovnému převzetí vozidla). 
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5.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací na vozidlech v kterémkoliv stádiu, a to 

prostřednictvím svého kontaktního zaměstnance, případně prostřednictvím odborně 

způsobilých zaměstnanců, které Objednatel k tomuto účelu pověří (dále jen „odborně 

způsobilé osoby“).  Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout kontaktnímu 

zaměstnanci Objednatele nebo odborně způsobilým osobám k nahlédnutí písemné 

podklady, které se vztahují k vozidlu. Zhotovitel je povinen na požádání informovat 

Objednatele o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny 

a připomínky. V případě, že budou Objednatelem zjištěny nedostatky v průběhu plnění 

předmětu Smlouvy, Zhotovitel je povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit bez nároku 

na navýšení ceny, nejdéle však do 5 pracovních dnů, pokud Objednatel nestanoví písemně 

lhůtu delší. 

6 Provedení periodických oprav REV 

6.1 Předání jednotlivých vozidel  

6.1.1 Nejzazší termíny pro provedení periodických oprav REV jsou uvedeny v příloze č. 3 této 

Smlouvy. Objednatel písemně sdělí Zhotoviteli termín pro přistavení vozidla k provedení 

periodické opravy REV, a to v předstihu 3 měsíců. Zhotovitel sdělí přesný termín 

přistavení vozidla k provedení periodické opravy REV Objednateli v předstihu minimálně 

4 týdnů. Tento termín se stává závazným. Termín pro provedení díla na vozidle nesmí 

být delší než 8 týdnů ode dne převzetí vozidla Zhotovitelem.  

6.1.2 Objednatel předá Zhotoviteli vozidlo za účelem provedení díla v OTV příslušného vozidla, 

které je uvedeno v příloze č. 2 této Smlouvy, pokud Objednatel nestanoví jinak. Přepravu 

vozidla z OTV do místa plnění Zhotovitele, pokud je taková přeprava nutná, zajišťuje 

Zhotovitel. Náklady s tím spojené budou Zhotoviteli uhrazeny na základě skutečné 

přepravní vzdálenosti a sazby dle přílohy č. 6 této Smlouvy. O předání vozidla bude vždy 

sepsán předávací protokol dle přílohy č. 8 této Smlouvy.  

6.2 Převzetí jednotlivých vozidel – přejímací řízení 

6.2.1 Konečné převzetí jednotlivých vozidel bude prováděno dle následujících pravidel 

upravujících podmínky přejímacího řízení. Přejímací řízení bude zahájeno v místě plnění 

Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 této Smlouvy, kdy Smluvní strany rovněž připraví návrh 

protokolu o převzetí vozidla. Místo převzetí v místě plnění u Zhotovitele musí umožnit 

celkovou prohlídku vozidla (včetně spodku vozidla) a funkční zkoušku vozidla. Následně 

bude přejímací řízení pokračovat v OTV příslušného vozidla uvedeného v příloze č. 2 této 

Smlouvy, přičemž přepravu vozidla zajišťuje Zhotovitel, pokud Objednatel nestanoví 

jinak. Náklady spojené s přepravou vozidla budou uhrazeny Zhotoviteli na základě 

skutečné přepravní vzdálenosti a sazby dle přílohy č. 6 této Smlouvy. Přejímací řízení je 

ukončeno převzetím vozidla v OTV příslušného vozidla.  Objednatel smí převzít vozidlo v 

místě plnění Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 této Smlouvy, v takovém případě bude 

provedeno jen konečné převzetí vozidla v místě plnění Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 

této Smlouvy. O převzetí vozidla bude sepsán protokol dle přílohy č. 9 této Smlouvy.  

6.2.2 V případě, že v průběhu provádění díla na vozidle Zhotovitel zjistí, že za účelem 

provedení díla na vozidle bude nutné provést ještě další činnosti nezbytné pro dokončení 

díla uvedené v příloze č. 6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto 

skutečnost Objednateli. Následně Objednatel rozhodne o svolání komisionální prohlídky 

vozidla za účelem posouzení nutnosti takových úkonů, jejich rozsahu a časové 

náročnosti. Komisionální prohlídka nemusí být svolána, pokud kalkulace nákladů činností 

nezbytných pro dokončení nepřevyšuje částku 100 000,- Kč bez DPH. Pokud Objednatel 

odsouhlasí provedení těchto činností nezbytných pro dokončení se smluvní strany 

písemně dohodnou na rozsahu takových činností a na prodloužení termínu sjednaném 

postupem dle čl. 6.1.1 této Smlouvy, takto nově sjednaný termín se stává závazným. Za 

stranu Objednatele se vždy komisionální prohlídky bude účastnit alespoň jedna osoba, 

která vykonala odbornou zkoušku S 02, komisionální prohlídky mohou být v případě 

potřeby opakovány. Z každé provedené komisionální prohlídky bude sepsán protokol.  
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6.2.3 V případě, že v průběhu provádění díla na vozidle bude Zhotovitelem zjištěna závada na 

vozidle, je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Objednateli a následně 

bude svolána komisionální prohlídka vozidla za účelem zjištění rozsahu závady a její 

časové náročnosti pro její odstranění. V případě, že se bude jednat o závadu, kterou je 

možné odstranit prostřednictvím dalších činností nutných pro dokončení díla uvedených 

v příloze č. 6 této Smlouvy, postupuje se dle ustanovení čl. 6.2.2 této Smlouvy. V 

případě, že postup uvedený v předchozí větě není možný, tedy bude nutné provést 

takové úkony, které nejsou uvedeny v přílohách č. 6 této Smlouvy, uplatní se postup 

uvedený v ustanovení čl. 10.2 a násl. této Smlouvy. Po tuto dobu, tedy od nahlášení 

závady do jejího odstranění, neběží Zhotoviteli termín pro plnění díla na vozidle, 

sjednaný postupem dle ustanovení čl. 6.1.1 této Smlouvy, který následně začne běžet 

od odstranění závady na vozidle a předání vozidla zpět Zhotoviteli.     

6.2.4 Vozidlo se považuje za řádně předané (a převzaté), pokud jeho předání bude 

uskutečněno nejpozději v den, který si smluvní strany sjednaly postupem dle čl. 6.1.1 

této Smlouvy, případně postupem dle čl. 6.2.2 nebo dle čl. 6.2.3 této Smlouvy 

a v protokolu o převzetí odsouhlaseném oběma smluvními stranami bude vyznačeno 

převzetí bez výhrad/bez vad, případně s vyznačením výhrady/vady, která však nebrání 

v provozuschopnosti daného vozidla. Za vady/výhrady, které nebrání provozuschopnosti 

daného vozidla lze považovat pouze takové výhrady/vady, které nejsou uvedeny 

v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, 

v příloze G, bodu G.1. 

6.2.5 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která brání provozuschopnosti 

vozidla (tedy bude se jednat o vadu uvedenou v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – 

Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1), bude smluvními 

stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí vozidla za účelem 

odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. V takovém případě se za 

řádné předání (a převzetí) vozidla považuje okamžik jeho převzetí v termínu uvedeném 

v novém protokolu o převzetí, ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění 

vad/výhrad. O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami 

8 a 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla 

alespoň 5 pracovních dní před plánovaným předáním.   

6.2.6 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která nebrání 

provozuschopnosti vozidla (tedy nebude se jednat o vadu/výhradu uvedenou v interním 

předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, 

bodu G.1), bude smluvními stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné 

převzetí vozidla za účelem odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich 

odstranění. O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami 

8 a 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla 

alespoň 5 pracovních dní před plánovaným předáním. V opačném případě nebude moci 

Objednatel garantovat součinnost při předání, pokud k řádnému předání nedojde, jde 

tato skutečnost k tíži Zhotovitele. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. 3.3 

této Smlouvy. 

6.3 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Zhotovitele okamžikem, kdy 

Zhotovitel písemně potvrdí podpisem předávací protokol dle čl. 6.1.2 této Smlouvy (nebo 

podpisem předávacího protokolu v případě opětovného předávání vozidel v souladu s touto 

Smlouvou), ať již škoda vznikne z jakékoliv příčiny. Nebezpečí škody na každém 

jednotlivém vozidle přechází na Objednatele okamžikem, kdy Objednatel písemně potvrdí 

podpisem protokol o převzetí dle čl. 6.2.4 této Smlouvy (nebo v případě postupu dle čl. 

6.2.5 nebo dle čl. 6.2.6 této Smlouvy, kdy dojde k opětovnému převzetí vozidla). 
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6.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací na vozidlech v kterémkoliv stádiu, a to 

prostřednictvím svého kontaktního zaměstnance, případně prostřednictvím odborně 

způsobilých zaměstnanců, které Objednatel k tomuto účelu pověří (dále jen „odborně 

způsobilé osoby“).  Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout kontaktnímu 

zaměstnanci Objednatele nebo odborně způsobilým osobám k nahlédnutí písemné 

podklady, které se vztahují k vozidlu. Zhotovitel je povinen na požádání informovat 

Objednatele o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a 

připomínky. V případě, že budou Objednatelem zjištěny nedostatky v průběhu plnění 

předmětu Smlouvy, Zhotovitel je povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit bez nároku 

na navýšení ceny, nejdéle však do 5 pracovních dnů, pokud Objednatel nestanoví písemně 

lhůtu delší. 

7 Provedení samostatných neplánovaných oprav 

7.1 Předání jednotlivých vozidel  

7.1.1 Objednatel (resp. pověřený zaměstnanec příslušného oblastního ředitelství) sdělí 

Zhotoviteli nutnost provedení neplánované opravy na vozidle. Smluvní strany sjednají 

rozsah neplánované opravy a časovou náročnost opravy. Smluvní strany si následně 

písemně dohodnou termín pro provedení opravy, tedy přesný termín pro předání vozidla 

Zhotoviteli a konečný termín předání Objednateli pro provedení díla na vozidle. Tyto 

termíny se tak stávají závaznými.  

7.1.2 Objednatel předá Zhotoviteli vozidlo za účelem provedení díla v OTV příslušného vozidla, 

uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy. Přepravu vozidla z OTV příslušného vozidla, 

uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy do místa plnění Zhotovitele, pokud je taková 

přeprava nutná, zajišťuje Zhotovitel, pokud Objednatel nestanoví jinak. Náklady s tím 

spojené budou účtovány dle skutečné přepravní vzdálenosti a sazby dle přílohy č. 6 této 

Smlouvy. O předání vozidla bude vždy sepsán předávací protokol dle přílohy č. 8 této 

Smlouvy. 

7.2 Převzetí jednotlivých vozidel – přejímací řízení 

7.2.1 Konečné převzetí jednotlivých vozidel bude prováděno dle následujících pravidel 

upravujících podmínky přejímacího řízení. Přejímací řízení bude zahájeno v místě plnění 

Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 této Smlouvy, kdy Smluvní strany rovněž připraví návrh 

protokolu o převzetí vozidla. Místo převzetí v místě plnění u Zhotovitele musí umožnit 

celkovou prohlídku vozidla (včetně spodku vozidla) a funkční zkoušku vozidla. Následně 

bude přejímací řízení pokračovat v OTV příslušného vozidla uvedeného v příloze č. 2 této 

Smlouvy, přičemž přepravu vozidla zajišťuje Zhotovitel, pokud Objednatel nestanoví 

jinak. Náklady spojené s přepravou vozidla budou uhrazeny Zhotoviteli na základě 

skutečné přepravní vzdálenosti a sazby dle přílohy č. 6 této Smlouvy. Přejímací řízení je 

ukončeno převzetím vozidla v OTV příslušného vozidla. Objednatel smí převzít vozidlo v 

místě plnění Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 této Smlouvy, v takovém případě bude 

provedeno jen konečné převzetí vozidla v místě plnění Zhotovitele uvedeném v čl. 4.1 

této Smlouvy. O převzetí vozidla bude sepsán protokol dle přílohy č. 9 této Smlouvy. 

Vozidlo se považuje za řádně předané (a převzaté), pokud jeho předání bude 

uskutečněno nejpozději v den, který si smluvní strany sjednaly postupem dle čl. 7.1.1 

této Smlouvy a v protokolu o převzetí odsouhlaseném oběma smluvními stranami bude 

vyznačeno převzetí bez výhrad/bez vad, případně s vyznačením výhrady/vady, která 

však nebrání v provozuschopnosti daného vozidla. Za vady/výhrady, které nebrání 

provozuschopnosti daného vozidla lze považovat pouze takové výhrady/vady, které 

nejsou uvedeny v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy 

drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1. 



   
 

10/21    

 

7.2.2 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která brání provozuschopnosti 

vozidla (tedy bude se jednat o vadu uvedenou v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – 

Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1), bude smluvními 

stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí vozidla za účelem 

odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. V takovém případě se za 

řádné předání (a převzetí) vozidla považuje okamžik jeho převzetí v termínu uvedeném 

v novém protokolu o převzetí, ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění 

vad/výhrad. O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami 

č. 8 a 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla 

alespoň 5 pracovních dní před plánovaným předáním.  

7.2.3 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která nebrání 

provozuschopnosti vozidla (tedy nebude se jednat o vadu/výhradu uvedenou v interním 

předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, 

bodu G.1), bude smluvními stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné 

převzetí vozidla za účelem odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich 

odstranění. O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami 

č.  8 a 9 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla 

alespoň 5 pracovních dní před plánovaným předáním. V opačném případě nebude moci 

Objednatel garantovat součinnost při předání, pokud k řádnému předání nedojde, jde 

tato skutečnost k tíži Zhotovitele. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. 3.3 

této Smlouvy.  

7.2.4 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Zhotovitele okamžikem, kdy 

Zhotovitel písemně potvrdí podpisem předávací protokol dle čl. 7.1.2 této Smlouvy (nebo 

podpisem předávacího protokolu v případě opětovného předávání vozidel v souladu s 

touto Smlouvou), ať již škoda vznikne z jakékoliv příčiny. Nebezpečí škody na každém 

jednotlivém vozidle přechází na Objednatele okamžikem, kdy Objednatel písemně 

potvrdí podpisem protokol o převzetí dle čl. 7.2.1 této Smlouvy (nebo v případě postupu 

dle čl. 7.2.2 nebo dle čl. 7.2.3 této Smlouvy, kdy dojde k opětovnému převzetí vozidla). 

7.2.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací na vozidlech v kterémkoliv stádiu, a to 

prostřednictvím svého kontaktního zaměstnance, případně prostřednictvím odborně 

způsobilých zaměstnanců, které Objednatel k tomuto účelu pověří (dále jen „odborně 

způsobilé osoby“).  Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout kontaktnímu 

zaměstnanci Objednatele nebo odborně způsobilým osobám k nahlédnutí písemné 

podklady, které se vztahují k vozidlu. Zhotovitel je povinen na požádání informovat 

Objednatele o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a 

připomínky. V případě, že budou Objednatelem zjištěny nedostatky v průběhu plnění 

předmětu Smlouvy, Zhotovitel je povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit bez 

nároku na navýšení ceny, nejdéle však do 5 pracovních dnů, pokud Objednatel nestanoví 

písemně lhůtu delší.  

7.2.6 V případě, že v průběhu provádění díla na vozidle Zhotovitel zjistí, že za účelem 

provedení díla na vozidle bude nutné provést ještě další činnosti nezbytné pro dokončení 

díla uvedené v příloze č. 6 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto 

skutečnost Objednateli. Následně Objednatel rozhodne o svolání komisionální prohlídky 

vozidla za účelem posouzení nutnosti takových úkonů, jejich rozsahu a časové 

náročnosti. Komisionální prohlídka nemusí být svolána, pokud kalkulace nákladů činností 

nezbytných pro dokončení nepřevyšuje částku 100 000,- Kč bez DPH. Pokud Objednatel 

odsouhlasí provedení těchto činností nezbytných pro dokončení díla, se smluvní strany 

písemně dohodnou na rozsahu takových činností a na prodloužení termínu sjednaném 

postupem dle čl. 7.1.1 této Smlouvy, takto nově sjednaný termín se stává závazným. Za 

stranu Objednatele se vždy komisionální prohlídky bude účastnit alespoň jedna osoba, 

která vykonala odbornou zkoušku S 02, komisionální prohlídky mohou být v případě 

potřeby opakovány. Z každé provedené komisionální prohlídky bude sepsán protokol. 
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7.2.7 V případě, že v průběhu provádění díla na vozidle bude Zhotovitelem zjištěna závada na 

vozidle, je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Objednateli a následně 

bude svolána komisionální prohlídka vozidla za účelem zjištění rozsahu závady a její 

časové náročnosti pro její odstranění. V případě, že se bude jednat o závadu, kterou je 

možné odstranit prostřednictvím dalších činností nutných pro dokončení díla uvedených 

v příloze č. 6 této Smlouvy, postupuje se dle ustanovení čl. 7.2.6 této Smlouvy. V 

případě, že postup uvedený v předchozí větě není možný, tedy bude nutné provést 

takové úkony, které nejsou uvedeny v přílohách č. 6 této Smlouvy, uplatní se postup 

uvedený v ustanovení čl. 10.2 a násl. této Smlouvy. Po tuto dobu, tedy od nahlášení 

závady do jejího odstranění, neběží Zhotoviteli termín pro plnění díla na vozidle, 

sjednaný postupem dle ustanovení čl. 7.1.1 této Smlouvy, který následně začne běžet 

od odstranění závady na vozidle a předání vozidla zpět Zhotoviteli. 

8 Záruční doba a reklamace 

8.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedenou periodickou opravu REV na každém 
vozidle v délce 24 měsíců, která začne běžet od konečného převzetí (každého) vozidla 

Objednatelem. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na opravné práce a veškeré repasované 

díly na každém vozidle v délce 12 měsíců, která začne běžet od konečného převzetí 
(každého) vozidla Objednatelem. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na veškeré nové díly 
na každém vozidle v délce 24 měsíců, která začne běžet od konečného převzetí (každého) 
vozidla Objednatelem. 

8.2 Běh záruční doby se zastaví a záruční doba neběží po dobu, kdy Objednatel nemůže 
z důvodu jakékoliv záruční opravy vozidlo používat. 

8.3 Zhotovitel neposkytuje záruku na přirozené provozní opotřebení, vady vzniklé 
provozováním vozidla v rozporu s příslušnými TP, návody, pokyny výrobce či Zhotovitele 
pro obsluhu a údržbu vozidla.  

8.4 Na součásti (náhradní díly), které byly použity na odstranění reklamované vady v záruční 
době, se vztahuje nová záruka. Její rozsah je stanoven do konce záruční doby poskytnuté 
Zhotovitelem dle čl. 8.1 této Smlouvy ohledně vozidla, na kterém se vada vyskytla, 
minimálně však 12 měsíců od zprovoznění vozidla po záruční opravě. Záruční doba začíná 

běžet od převzetí vozidla Objednatelem po odstranění reklamované záruční vady. 

8.5 Vedením reklamační agendy je u Objednatele pověřena organizační jednotka – Oblastní 
ředitelství (dále jen „OŘ“), provozující konkrétní vozidlo. Tento subjekt je oprávněn, jak 
zasílat reklamační hlášení Zhotoviteli, tak s jeho zástupci reklamační případy uzavírat, a to 
prostřednictvím kontaktních osob za každé OŘ určené v čl. 15.2.1.2, 15.2.1.3 a 15.2.1.4 
této Smlouvy. 

8.6 Zhotovitel je povinen na došlou reklamační hlášenku, jejíž vzor je uveden v příloze č. 10 

této Smlouvy reagovat neprodleně, nejdéle však do 3 pracovních dnů. V této lhůtě oznámí 
Zhotovitel, zda reklamaci považuje za oprávněnou a jakým způsobem zajistí její vyřízení. 
Pro posuzování této povinnosti je rozhodující datum doručení reklamace Zhotoviteli 
(potvrzení o doručení pošty, e-mailu). Pokud Zhotovitel do 3 pracovních dnů neoznámí své 
stanovisko, považuje se reklamace za oprávněnou. 

8.7 Odstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zajistit v následujících termínech 

od dohodnutého způsobu doručení reklamace: 

8.7.1 u vad běžných v rozsahu do 15 normohodin (dále jen „NH“) do 3 pracovních dnů; 

8.7.2 u vad přesahujících pracnost uvedenou v čl. 8.7.1 této Smlouvy, tedy nad 15 NH až do 

30 NH, do 7 pracovních dnů; 

8.7.3 u vad přesahujících pracnost uvedenou v čl. 8.7.2 této Smlouvy, tedy nad 30 NH, do 15 
pracovních dnů; 

8.7.4 u vad, které vyžadují konstrukční zásah nebo výměnu rozhodného celku (jeho podstatné 

části) bude vždy sepsán zápis s termíny řešení. Taková dohoda vždy podléhá schválení 
Objednatelem (prostřednictvím kontaktní osoby, popř. jiné osoby, kterou k tomu 
Objednatel písemně pověří) a musí být uzavřena písemně. V případě, že nebude mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dosaženo dohody, platí, že Zhotovitel je povinen takovou 
vadu odstranit ve lhůtě přiměřené její povaze. 
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8.8 Zhotovitel se může v odůvodněných případech dohodnout s Objednatelem na delších 
termínech odstranění vad. Dohoda musí být vždy uzavřena písemně se zástupcem OŘ 
provozujícím vozidlo a schválena kontaktní osobou Zhotovitele nebo osobou, která je 
k tomu Zhotovitelem písemně pověřena. Nebude-li této dohody dosaženo, aplikuje se čl. 
8.7.3 této Smlouvy obdobně. 

8.9 V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem ke sporu o oprávněnost reklamace, 
termínu, rozsahu a způsobu odstranění vady, bude toto řešeno dohodou o určení 
odborného znalce či znaleckého ústavu, který zpracuje znalecký posudek, přičemž pokud 
smluvní strany nedosáhnou dohody o určení odborného znalce či znaleckého ústavu do 
jednoho měsíce od počátku sporu o oprávněnosti reklamace, určí odborného znalce či 
znalecký ústav Objednatel. V případě nesouhlasu kterékoliv ze stran se závěry takového 
znaleckého posudku, bude toto řešeno formou soudního řízení. Náklady na zpracování 

znaleckého posudku uhradí ta strana, v jejíž neprospěch odborný znalec rozhodl; 
v případě, že na základě soudního řízení bude zjištěno, že strana, která dle předchozí věty 
uhradila náklady na zpracování znaleckého posudku, je vítěznou stranou sporu, je povinna 
strana, která ve sporu neuspěla, uhradit vítězné straně vynaložené náklady na zpracování 
předmětného znaleckého posudku.  

8.10 Místem pro posuzování a odstraňování vad v záruční době je místo, které určí Objednatel. 

Pokud se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka a vadu není možno odstranit 
Zhotovitelem v určeném místě, zajistí Zhotovitel přepravu vozidla do místa opravy a uhradí 
veškeré oprávněné náklady s touto přepravou spojené.  

8.11 Objednatel umožní zástupcům Zhotovitele za účelem posuzování a odstraňování vad 
uplatněných v záruční době přístup do prostor, kde je vadné vozidlo odstaveno. Objednatel 
zajistí přístup k vozidlu tak, aby bylo možné provést opravu vadného zařízení. Objednatel 
umožní, v případě dohody, za úplatu Zhotoviteli použít nářadí a zařízení, které je v místě 

provádění opravy běžně k dispozici, a to včetně souvisejícího napájení energií, sociálního 
zařízení, pokud tím nebude narušen provoz Objednatele. 

8.12 Informace o odstranění vady, jejím charakteru a způsobu odstranění je zasílána písemně 
příslušnému OŘ (provozovateli vozidla) a v kopii též kontaktní osobě uvedené v čl. 15.2 
této Smlouvy, popř. jiné osobě, kterou Objednatel určí, a to nejpozději do 5 pracovních 
dnů od provedení zásahu Zhotovitelem. 

8.13 V případě zamítnutí reklamace, sdělí tuto skutečnost Zhotovitel OŘ písemně s uvedením 

důvodu. 

8.14 Přepravu vozidla, pokud je taková přeprava nezbytná, z místa umístění u Objednatele do 
místa plnění u Zhotovitele a zpět za účelem odstranění reklamované vady zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Termín odstranění reklamovaných vad uvedený v článku 8.7.1, 8.7.2 a 8.7.3 
je včetně času potřebného na přepravu. Postup pro převzetí a předání vozidla je shodný 
jako u preventivní prohlídky P2 a periodické opravy REV. 

8.15 Finanční záruka za odstranění vad 

8.15.1 Objednatel požaduje finanční záruku za odstranění vad ve prospěch Objednatele, a to: 

8.15.1.1 v souladu s ustanovením § 2029 Občanského zákoníku bankovní záruku vydanou 
bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo 

8.15.1.2 v souladu s ustanovením § 2868 odst. 2 Občanského zákoníku pojistnou záruku 
vydanou pojišťovnou v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 

pozdějších předpisů 

    (dále souhrnně jen „finanční záruka“) 

8.15.2  Finanční záruka za odstranění vad musí splňovat níže uvedené náležitosti: 

8.15.2.1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

8.15.2.2 ve které se česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala bankovní záruku) 
nebo příslušná pojišťovna (tj. ta, která vydala pojistnou záruku) zaváže k plnění bez 
námitek či jakýchkoliv omezujících podmínek, a to na základě první výzvy 

oprávněného, 

8.15.2.3 platnost a účinnost bude stanovena po celou dobu záruční doby dle této Smlouvy. 
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8.15.3 Zhotovitel předá finanční záruku za odstranění vad nejpozději do 30 dnů od nabytí 
účinnosti této Smlouvy. Výše finanční záruky za odstranění vad činí 2 mil. Kč. 

8.15.4 Délka finanční záruky za odstranění vad musí být Zhotovitelem prodloužena v případě, 
že Zhotovitel neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před datem ukončení 
platnosti finanční záruky za odstranění vad, a to do doby, dokud nebudou všechny záruční 

vady odstraněny. 

8.15.5 Právo z finanční záruky za odstranění vad je Objednatel oprávněn uplatnit v případě, že: 

8.15.5.1 Zhotovitel neprodlouží platnost finanční záruky za odstranění vad v případě, že její 
platnost bude kratší, než je uvedeno v čl. 8.15.4 této Smlouvy; za těchto okolností 
může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky finanční záruky za odstranění 
vad, 

8.15.5.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

této Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

8.15.5.3 neodstraní-li Zhotovitel záruční vadu do třiceti dní poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo v jiné přiměřené 

lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě přiměřené slevy 
z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele 
a případných smluvních pokut a nároku na náhradu škody.  

8.15.6 Objednatel vrátí originál záruční listiny finanční záruky za odstranění vad Zhotoviteli do 
dvaceti dní poté, co tato finanční záruka za odstranění vad pozbude platnosti podle 
ustanovení článku 8.15.2.3 této Smlouvy, včetně jejího případného prodloužení, v případě 
že byla předložena v písemné listinné podobě. 

9 Poddodavatelé  

9.1 Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 11 této Smlouvy.  

9.2 Zhotovitel může v průběhu plnění díla nahradit stávajícího poddodavatele nebo přizvat 

k plnění díla nového poddodavatele, a to pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele, na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá 
o změnu poddodavatele, musí tento poddodavatel splňovat veškeré požadavky 
Objednatele na dílo, minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. 
Pokud je nahrazován poddodavatel, kterým byla v zadávacím řízení prokazována 

kvalifikace, musí tento nový poddodavatel splňovat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako 
nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen k žádosti o změnu poddodavatele 

povinen předložit veškeré doklady a dokumenty požadované zadávací dokumentací ve 
vztahu k poddodavateli. Stejně postupuje Zhotovitel v případě přizvání nového 
poddodavatele k plnění díla, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Změna osoby 
poddodavatele a přizvání nové osoby poddodavatele nepodléhá povinnosti uzavřít dodatek 
ke Smlouvě a proběhne pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s touto 
změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit. 

10 Vyhrazené změny závazku 

10.1 Počet vozidel pro provádění periodické údržby a oprav uvedených v příloze č. 2 této 
Smlouvy se sníží, aniž by v té souvislosti došlo k dalším změnám podmínek dle této 
Smlouvy, v případě, kdy nastanou následující okolnosti: 

10.1.1 Vozidlo, u kterého měla být provedeno dílo, bude vyřazeno z provozu z důvodu jeho 
poškození a neschopnosti sloužit původně určenému účelu (toto nastává zahájením 
procedury likvidace vozidla dle vnitřních předpisů Objednatele). 

10.2 Objednatel si vyhrazuje právo realizovat (a to i opakovaně) jednací řízení bez uveřejnění 
na provedení nových služeb, které se budou týkat provedení takových úkonů na vozidle, 
které bude nezbytné provést za účelem řádného provedení díla na vozidle, které z povahy 
věci nejsou předvídány a nemohou být předvídány v přílohách 4, 5 a 6 této Smlouvy, které 
je uvedeno v ustanovení čl. 4.5.3 Zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, a to za 
následujících podmínek:  

10.2.1 Nové služby se budou týkat provedení takových úkonů na vozidle, které bude nezbytné 

provést za účelem řádného provedení díla na vozidle, které z povahy věci nejsou 

předvídány a nemohou být předvídány v přílohách č. 4, 5 a 6 této Smlouvy.  
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10.2.2 Skutečná cena za všechny nové služby nepřesáhne částku ve výši 8.100.000,- Kč bez 

DPH. 

10.2.3 Objednatel bude v rámci jednacího řízení bez uveřejnění postupovat obdobně k § 67 

odst. 1 a 2 ZZVZ. Objednatel zahájí jednání se Zhotovitelem, jehož předmětem bude 

zejména upřesnění rozsahu nových služeb a jejich ocenění, doba plnění. Objednatel 

může zahájit jednání se Zhotovitelem rovněž svoláním komisionální prohlídky dotčeného 

vozidla. Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění bude uzavření smlouvy 

se Zhotovitelem, jejíž zavázané znění je přílohou č. 12 této Smlouvy. 

10.2.4 Jednací řízení bez uveřejnění bude možné využít nejpozději do 3 let ode dne uzavření 

této Smlouvy.   

10.2.5 Pro ocenění jednotlivých úkonů neuvedených v příloze č. 7 této Smlouvy se užijí 

následující pravidla. Veškeré činnosti musí být oceněny jako přímé náklady v cenové 

úrovni ke dni předpokládaného zahájení prací. K položkám bude následně připočteno 

maximálně 5% správní režie, maximálně 5% výrobní režie a maximálně 5% přiměřeného 

zisku. 

11 Skončení smluvního vztahu 

11.1 Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká:  

11.1.1 splněním Smlouvy;  

11.1.2 písemnou dohodou Smluvních stran; 

11.1.3 vypovězením Smlouvy některou ze Smluvních stran; nebo 

11.1.4 odstoupením od Smlouvy v písemné podobě v případech a za podmínek uvedených 
v této Smlouvě nebo v části 22 Obchodních podmínek. 

11.1.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel nesplní povinnost 
uvedenou v čl. 8.15.3 této Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu, a to za 
následujících podmínek:  

11.2.1 nejdříve po 12 měsících od nabytí její účinnosti, přičemž výpovědní doba činí 36 měsíců, 

11.2.2 pokud dojde k vypovězení Smlouvy po 36 měsících od nabytí její účinnosti, výpovědní 
doba činí 12 měsíců. 

11.2.3 Výpovědní doba počne běžet od prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  

11.3 Zhotovitel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu, a to za 
následujících podmínek:  

11.3.1 nejdříve po 12 měsících od nabytí její účinnosti, přičemž výpovědní doba činí 36 měsíců, 

11.3.2 pokud dojde k vypovězení Smlouvy po 36 měsících od nabytí její účinnosti, výpovědní 
doba činí 12 měsíců. 

11.3.3 Výpovědní doba počne běžet od prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.  

11.4 Pokud dojde k vypovězení této Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran, je Zhotovitel 
povinen ve výpovědní době řádně provést veškerá probíhající plnění v souladu 

se Smlouvou, tedy dokončit Dílo na vozidlech. Zhotovitel je zároveň povinen provést Dílo 
na vozidlech, které dle harmonogramu má být provedeno v době, po kterou běží výpovědní 
doba. Zhotovitel je povinen provést i samostatné neplánované opravy, v případě že jejich 
provedení bude nutné a tato potřeba vyvstane v průběhu výpovědní doby.  
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11.5 Pokud Objednatel nebo Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy nebo bude smluvní vztah 
ukončen postupem dle čl. 11.1.2 či dle čl. 11.1.3 této Smlouvy, bude Objednatel oprávněn 
oslovit s nabídkou na zhotovení Díla ostatní účastníky, kteří podali nabídku na Veřejnou 
zakázku, a to v pořadí, v jakém se tito účastníci umístili v rámci zadávacího řízení na 
Veřejnou zakázku za podmínek uvedených v čl. 4.5.2. Zadávací dokumentace k Veřejné 

zakázce.  

11.6 V případě skončení smluvního vztahu dle čl. 11.1.2 a 11.1.4 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli veškerá vozidla, u kterých zatím nedošlo k řádnému předání 
na základě protokolu o konečném převzetí, a veškeré doklady a dokumenty vztahující se 
k vozidlu/vozidlům, které má Zhotovitel k dispozici, a to nejpozději do deseti pracovních 
dní od skončení trvání Smlouvy.   

11.7 V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení 

Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou 
prokazatelné a zároveň evidované a které Zhotoviteli vznikly do účinnosti ukončení této 
Smlouvy a v souvislosti s jejím ukončením činností na vozidlech, ohledně kterých do té 
doby nedošlo k řádnému konečnému předání Objednateli. Ve vztahu k vozidlům, ohledně 
kterých do účinnosti ukončení této Smlouvy došlo k jejich řádnému konečnému předání 

Objednateli, má Zhotovitel právo na zaplacení ceny vozidla stanovené dle skutečných 

úkonů provedených na vozidle, které jsou oceněny v přílohách 4, 5 a 6 této Smlouvy. 

12 Smluvní pokuty 

12.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním (každého) vozidla Objednateli ve sjednaném 
termínu z důvodů na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. Pro 
vyloučení všech pochybností se pro účely tohoto ustanovení souslovím „sjednaném 
termínu“ rozumí jednotlivé termíny sjednané Objednatelem a Zhotovitelem postupem dle 

čl. 5.2.4 a 6.2.4 a 7.2.1 této Smlouvy. 

12.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady/výhrady (každého) vozidla 
uvedené v protokolu o konečném převzetí dle čl. 5.2.5, 6.2.5 a 7.2.2 této Smlouvy a bude 
se jednat o vady, které brání provozuschopnosti vozidla vymezené v interním předpisu 
Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1, je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si smluvní strany domluví dodatečnou lhůtu pro 

odstranění vad/výhrad, uplatní se právo Objednatele na smluvní pokutu prvním dnem po 
marném uplynutí dodatečné lhůty.  

12.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady/výhrady (každého) vozidla 
uvedené v protokolu o konečném převzetí dle čl. 5.2.6, 6.2.6 a 7.2.3 této Smlouvy je 
Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 
prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si smluvní strany domluví dodatečnou lhůtu pro 

odstranění vad/výhrad, uplatní se právo Objednatele na smluvní pokutu prvním dnem po 
marném uplynutí dodatečné lhůty. 

12.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro odstranění reklamované vady dle čl. 8.7.1, 
8.7.2, 8.7.3 a 8.7.4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. V případě, že si 
smluvní strany domluví dodatečnou lhůtu pro odstranění reklamovaných vad, uplatní se 
právo Objednatele na smluvní pokutu prvním dnem po marném uplynutí dodatečné lhůty.  

12.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání písemné zprávy o provedení opravy 
dle čl. 8.12 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ. 

12.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti 
platbám za plnění Zhotovitele. Smluvní pokuty lze sčítat. Úrok z prodlení nebo smluvní 
pokutu se povinná strana zavazuje zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí bude 
doručena písemná výzva oprávněné smluvní strany. Pokud je povinná smluvní strana v 

prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit oprávněné smluvní straně 
úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.  
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12.7 V případě, že Zhotovitel postoupí své pohledávky a závazky z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 20.000,- Kč. 

12.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 

škody, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou, a to v rozsahu převyšujícím částku uhrazené smluvní pokuty.  

12.9 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

12.10 Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše všech smluvních pokut 
vyplývajících z této Smlouvy vztahujících se k jednomu vozidlu a na něm právě 
prováděném nebo provedeném díle, čímž se rozumí smluvní pokuty uvedené v ustanovení 

12.1, 12.2, 12.3 a 12.4 této Smlouvy, je omezena ve svém součtu do výše maximálně 
30 % z původní hodnoty závazku, která je uvedená v příloze č. 7 této Smlouvy. 

12.11 Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše náhrady škody je omezena ve svém 

součtu do výše 120.000.000 Kč. 

12.12 Ustanovení části 20 Obchodních podmínek tímto článkem Smlouvy nedotčená se užijí 
v rozsahu, v jakém nejsou s tímto článkem Smlouvy v rozporu. 

12.13 V případě prodlení Zhotovitele s předáním vozidla dle čl. 5.2.4 a 6.2.4 a 7.2.1 této 
Smlouvy, v případě nedodržení lhůt pro odstranění vady/výhrady každého vozidla dle čl. 
5.2.5, 6.2.5 a 7.2.2, 5.2.6, 6.2.6 a 7.2.3 této Smlouvy nebo v případě nedodrží termínu 
pro odstranění reklamované vady dle čl. 8.7.1, 8.7.2, 8.7.3 a 8.7.4 této Smlouvy o více 
než 21 kalendářních dnů je Kupující oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

13 Pojištění 

13.1 Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
Zhotovitelem Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 
60.000.000,-Kč v rámci jednoho pojistného plnění a v jednom ročním období. Zhotovitel 
je povinen o takovém pojištění předložit Objednateli doklady a na jeho žádost prokazovat, 
že jej udržuje v platnosti. Ve vztahu k pojištění dle tohoto článku se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, že v případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění placeno přímo 
Objednateli, a to až v plné výši pojistné částky dle tohoto článku Smlouvy. 

13.2 Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 
překročila po dobu trvání této Smlouvy více jak 30 kalendářních dnů, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

13.3 Ustanovení části 18 Obchodních podmínek se neužijí. 

14 Odpovědné zadávání 

14.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato 
Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona 
ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně 
na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 
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14.2 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění této Smlouvy, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel 
se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery 

Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována 
tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle 
tohoto odstavce Smlouvy. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý 
den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího 

odstavce této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 
Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery 
Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce této Smlouvy lze v případě postupného 
porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

15 Další ujednání 

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

15.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

15.2.1 za Objednatele  

15.2.1.1 p. …, tel. …, email … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY], 

15.2.1.2 p. …, tel. …, email … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY], 

15.2.1.3 p. …, tel. …, email … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY], 

15.2.1.4 p. …, tel. …, email … [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY], 

15.2.2 za Zhotovitele p. [DOPLNÍ ZHOTOVITEL]. 

15.2.3 Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osoby smluvních stran je možné měnit 

písemným oznámením kontaktní osobě druhé strany, přičemž tato změna je účinná dnem 

doručení takového oznámení. Změna kontaktních osob není považována za změnu 

Smlouvy. 

15.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

15.4 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 

Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně 

náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

15.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen 

„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 

smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 
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15.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 

přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 

které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

15.7 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

15.8 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel 

zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 

a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

15.9 Veškeré vyzískané upotřebitelné díly budou po ukončení díla na každém vozidle převzaty 

Objednatelem od Zhotovitele společně s vozidlem v místě převzetí vozidla, pokud si 

smluvní strany neurčí jinak. 

15.10 Objednatel je oprávněn ve vztahu k předmětu plnění této Smlouvy kontrolovat všechny 

funkce údržby a jejich shodu s vydaným osvědčením ECM. Součástí kontroly je i externí 

audit, vykonaný Objednatelem u Zhotovitele, a to maximálně 3x ročně. Na vyžádání 

předloží Zhotovitel veškerou dokumentaci pro funkce údržby ve vztahu k předmětu plnění 

této Smlouvy v českém jazyku. 

16 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 

nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 

c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti. 

16.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
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b. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 

e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 

a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 

článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

c. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 16.5 této Smlouvy (dále jen 

„Sankční seznamy“). 

16.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 16.1 a 16.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

16.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 

podmínky, Objednateli. 

16.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady 

(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v 

Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících 

opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, 

ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

16.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

16.7 Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností 

dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 

je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní 

pokutu ve výši 3.000.000,- Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 

Občanského zákoníku se nepoužijí. 

17 Compliance 

17.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s 

ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran. 
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17.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 

stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

17.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní 

Zhotovitel x nemá-li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod 17.3 odstraní]. 

18 Závěrečná ujednání 

18.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních 

podmínek přednost. 

18.2 Zhotovitel prohlašuje, že  

18.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 

18.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

18.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 

z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 

vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

18.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 

18.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 

zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

18.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 

stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

18.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

18.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby 

se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní 

podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí 

vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

18.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva 

ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

18.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 

Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 

s takovými zvláštními podmínkami. 

18.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo 

2. Seznam vozidel včetně certifikátů, průkazů a dokladů k jednotlivým vozidlům 

3. Harmonogram periodické údržby 

4. Rozsah preventivní prohlídky P2 vč. ocenění jednotlivých úkonů – vyplní Zhotovitel 

(příloha č. 3 Zadávací dokumentace takto označená, list Příloha č. 4 prohlídka P2) 

5. Rozsah periodické opravy REV vč. ocenění jednotlivých úkonů – vyplní Zhotovitel (příloha 

č. 3 Zadávací dokumentace takto označená, list Příloha č. 5 oprava REV) 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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6. Výčet ostatních úkonů a oprav – vyplní Zhotovitel (příloha č. 3 Zadávací dokumentace 

takto označená, list Příloha č. 6 - ost. úk. a opr.) 

7. Nabídková cena (příloha č. 3 Zadávací dokumentace takto označená, list Příloha č. 7 

Nabídková cena) 

8. Protokol o předání vozidla 

9. Protokol o převzetí vozidla  

10. Reklamační hlášenka 

11. Seznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel 

12. Závazný návrh smlouvy o dílo 

13. Vnitřní předpisy SŽ a dokumentace vozidla 

14. Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci) 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

____________________    ____________________ 

[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 
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